MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: Execucao de pintura predial em ambientes especificos do Bloco A, remocéo
e substituicdo de pecas danificadas de madeira em areas de forro e outros servigcos
complementares - Campus de Unido da Vitoria — UNESPAR

ENDERECO: Praca Coronel Amazonas, s/n° centro
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APRESENTACAO

O presente memorial tem como finalidade descrever a execugao de servigos
pintura predial em ambientes especificos do Bloco A, remocéo e substituicdo de pecas
danificadas de madeira em &reas de forro e outros servigcos complementares - Campus
de Uni&o da Vitoria da Universidade Estadual do Parana — UNESPAR, localizado na
Praca Coronel Amazonas, s/n° centro — Unido da Vitoria, Parana.

O servico refere-se a execucao de pinturas em ambientes especificos e internos
do Bloco A, remocéo e substituicdo de pecas danificadas de madeira em areas de
forro e outros servicos complementares, conforme Projetos, Planilhas Orcamentarias,
Relatorio Fotogréafico e os demais documentos de acompanhamento.

Este memorial contempla a Pasta Técnica da licitacdo juntamente com as
Planilhas Orcamentarias e projetos/levantamentos existentes da edificacdo. Todos os
documentos acima descritos sdo partes integrantes e devem ser observados para o

perfeito entendimento e execucao do objeto.

Inserido ao protocolo 23.816.607-1 por: Denise Adriana Bandeira em: 11/07/2025 18:26. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: cc78eede37932d285fb9490eba96fcf2.




o Exl TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

PROPLAN

Pré-Reitoria de Planejamento

Uriverrsicia

OBSERVACOES GERAIS

A execucdo dos servicos devera obedecer rigorosamente as especificacdes
constantes deste Memorial Descritivo, normas da ABNT, bem como todas as
prescricdes de eventuais projetos e memoriais especificos.

Ficara a critério da FISCALIZACAO a decisdo de refazer e/ou substituir servicos
ou equipamentos executados em desacordo com o0s projetos e/ou especificagcoes
técnicas. As despesas decorrentes destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

Durante a execucdo dos servicos, a CONTRATADA ficara responsavel pela
protecdo e segurancga dos operarios, técnicos e demais funcionarios envolvidos direta
ou indiretamente com a execuc¢ao da obra.

Cabera a CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer danos causados ao
CONTRATANTE e/ou terceiros, quando esses tenham sido causados por seus
empregados durante a execucdo dos servicos.

Todos os materiais e equipamentos especificados nos projetos e memorial
descritivo dever&do ser utilizados na execugdo dos servigos. A substituicdo por
produtos similares s6 podera ocorrer no caso de equivaléncia com o originalmente
especificado, no que diz respeito a qualidade, resisténcia e aspecto, apenas com
autorizacédo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA ao apresentar o preco para execucdo desta obra também

informara que nao teve davidas na interpretacdo dos servicos.
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ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

1. ADMINISTRACAO LOCAL
1.1 Administracdo Local da obra

Na gestédo e execucao destes servigos foi considerada para compito de custos, a
permanéncia de um engenheiro junior e um mestre de obras, para atender as
necessidades de acompanhamento legal e técnico.

No entanto, foi considerado um prazo de execucédo de 90 dias corridos e, para o
custo deste item, somente para 1/3 dos dias, equivalente a 30 dias corridos,
possibilitando a alternancia dos profissionais durante o prazo total, ao longo da
execucao.

Deverd ser faturado de acordo com o andamento e cronograma fisico-financeiro
da obra - ACORDAO 2.622/2013.

2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1Placa de obra

Ser& confeccionada placa de obra, em chapa metalica, vinil ou lona, fixada por
meio de estrutura madeira nas dimensdes de 1,50 m de altura e 3,00 m de
comprimento, de acordo com modelo e arte a ser fornecida pela CONTRATANTE. A
placa deverd ser instalada em area externa, indicada pela CONTRATANTE, e ser
resistente a agua e aos raios ultravioleta.

As placas deveréo seguir as regras constantes no manual de placa de obras do
governo do Estado do Parana, em cumprimento ao disposto na Lei Estadual n°
20.685/2021. O design da placa com as informacdes da obra sera fornecido pela
Divisdo de Infraestrutura, ficard sob responsabilidade da Empresa Contratada
apresentar o layout do fornecedor que devera ser aprovado antecipadamente pela

Divisao.

2.2 Cacamba para entulhos (04 unidades), incluindo carga de 6 m3 e transporte até
30 Km
Tendo em vista a perfeita execucédo dos servicos de pintura e completa limpeza
dos ambientes que deverdo ser pintados, areas de forro com realizagdo de servigos
de lavagem e/ou substituicdo e reparos de pecas de madeira, foram previstas

cacambas para remocéao dos entulhos e residuos da obra.

PARANA a
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As cacambas deverdo ser posicionadas em local do patio interno ou em é&rea
externa (devidamente sinalizada), conforme a melhor opgéo de acesso, combinado
com a administracdo do campus e de acordo com a orientacdo da equipe de
engenharia.

O servigo consiste na carga manual de entulho em cagamba estacionaria, incluso
cacamba para organizacao do canteiro e acimulo do volume/entulho de obra, seguida
do transporte do material utilizando caminhao basculante até o destino final adequado.
A carga sera realizada manualmente, utilizando ferramentas manuais, como pas e
carrinhos de méo, assegurando o correto acondicionamento do entulho na cacamba
para evitar derramamentos durante o transporte.

O transporte sera realizado por caminhdo basculante devidamente licenciado,
seguindo as normas ambientais e de transito vigentes. O destino final do entulho sera
um local apropriado e legalizado, como aterros sanitarios ou areas de descarte
autorizadas, garantindo o descarte correto e sustentdvel dos residuos. Todo o
procedimento sera executado com atencéo as medidas de seguranca, assegurando a

limpeza e organizacdo da area de servico.

2.3Locacdo de andaime metélico tubular de encaixe, tipo torre, com largura de 1,00
m até 1,50 m (incluso sapatas fixas ou rodizios) com montagem e desmontagem
O item prevé o fornecimento, montagem e desmontagem, de duas torres de

andaime, para atender aos servi¢cos em altura, durante a execucao da obra.

3. SERVICOS DE DEMOLICAO E REMOCAO

3.1Remocao de portas, de forma manual, sem reaproveitamento
A remocdao de portas de madeira, incluindo vistas, pode ou ndo exigir a remoc¢ao
do caixilho e devera ser verificada caso a caso, para definir o servico a ser

executado com precisao.

ltem | Sala Portas Caixilhos Vistas

1 11 90x210 — em chapa | Sem previséo 2 jogos
lisa com ferragens

2 13 90x210 - em chapa | Sem previséo 2 jogos
lisa com ferragens

3 TI 80x210 — tipo divisdria | Sem previsao Sem vistas
eucatex com ferragens

Area | 5,15 m?
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3.2Remocao de lambri e trama de madeira — sala multimidia

A remocdo de revestimento em lambri de madeira (Fig. 1), incluindo a trama
inferior de fixacdo, devera ser feita em sua totalidade, incluindo pregos e/ou parafusos
e buchas, tacdes ou sarrafos instalados sob 0 madeiramento, com remocéo qualquer
saliéncia e/ou nivelamento de falhas existentes sobre a superficie da alvenaria,
resultando em uma superficie nivelada, uniforme e limpa para posterior aplicacédo de
massa corrida e acabamento. Remover o rodapé da area afetada e o quadro da sala,
para posterior reaproveitamento e instala¢do. Area de lambri 9,60 m x 3,63 m = 34,84
m? (38,33 m?)

Figura 1: sala multimidia — ambiente interno, &rea com painel de madeira
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Figura 2: sala multimidia
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3.3Remocéo de pecas de madeira, para posterior instalagdo de forro de madeira —
Sala 11
A remocédo de chapas de madeira, instaladas para complementar o forro da Sala
11, com aproximadamente 6,10 m? (Fig. 3) devera ser feita prevendo a posterior
instalagdo de forro de madeira, complementando a area afetada, inclusive a falha

existente préxima a luminaria (Fig. 4).

Figura 3: sala 11 — detalhe emenda

Figura 4: sala 11 — forro com peca quebrada, recuperar
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Figura 5: sala 11 — vista geral, forro com emenda

3.4Remocao de ¥ cana de madeira em forro para posterior reaproveitamento e/ou
conforme orientacdo da fiscalizagéo

A remocéo de Y2 cana de madeira (acabamento) das areas de forro em que as
pecas se encontram deterioradas, sera proposta para as salas dos professores, da
direcédo e do centro de areas, apenas das pecas danificadas ou em mal estado de
conservagao.

Esta prevista a substituicdo e instalacdo das pecas onde for necessario,
sendo que para possibilitar a reutilizacdo das partes em bom estado. Assim, sera
indicada a remocéo e, posterior, reutilizagdo em um Unico ambiente, optando-se por
substituir e instalar pecas novas em todo o perimetro onde for necessario.

Considerando-se o comprimento de 50,00 m correspondente as pecas de %
cana a serem removidas, com reutilizagao posterior e/ou complementagéo com novas

pecas.
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Figura 7: salas dos professores, dire¢do e de centro de area
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3.5 Remocao de luminarias, ventiladores e outros equipamentos elétricos instalados
em forros e/ou paredes
Foram quantificados 45 equipamentos (com acréscimo de 05 unidades, margem
de ajuste, caso haja mais itens a serem removidos), entre luminarias e ventiladores,

instalados em forros que deveréo ser retirados, considerando o reaproveitamento.

3.6 Remocao de vistas de madeira instaladas/parafusadas no contorno (tabuas de
protecdo na altura das mesas)
Foram quantificadas vistas de madeira instaladas no contorno das salas de aula
que deverdo ser removidas para posterior reaproveitamento, considerando a
necessidade de pintura das superficies de alvenaria e das proprias pecas de madeira

cujo acabamento devera ser feito em verniz acetinado, apos a limpeza, lixamento e

selador.
Item | Sala Vista de madeira Comprimento | Observacao
1 10 Largura10cmcom 1” | 22,00 m
2 12 aplicada em todo | 22,00 m Falta 1,50 m em
perimetro parte do perimetro
3 Brinquedoteca 20,44 m
Total 64,44 m

Figura 8: sala 10, detalhe de vistas de madeira
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3.7Demolicao de argamassa, de forma manual, sem reaproveitamento (parede lateral
da rampa de acesso ao palco do auditério)
Devido ao estado em que se encontra esta parede, com partes soltas,
descascamento, bolor e manchas de umidade, sugere-se a remocdo de todo o
revestimento da alvenaria. Sendo necessério realizar completa remocdo dos
materiais pulverulentos, com escovas de aco e trinchas. A alvenaria devera ficar

completamente limpa para receber a impermeabilizacdo necessaria.

Os itens a seguir se referem aos servigos de pintura de ambientes internos: cinco
(05) salas de aula (numeragdo 09 — 10 — 11 — 12 — 13), uma (01) sala brinquedoteca,
uma (01) sala de multimidia, uma (01) sala de direcdo de Campus, uma (01) sala de
direcdo de Centro de Area, uma (01) sala dos professores, duas (02) instalacdes
sanitarias - WC Fem. e WC Masc., uma (01) sala de Tl, uma (01) sala da DAF, um
(01) auditorio e incluindo a limpeza do forro em PVC (auditério).

Além destes itens, deverdo ser realizados servicos de pintura em forros de
madeira e acabamentos, nas vistas de madeira e barras dos quadros de sala, rodapé,
portas e caixilhos em ambientes especificos.

As superficies deverdo ser tratadas utilizando ferramentas e material especificos,
como lixas, espatulas, raspadores e escovas, até remover completamente mofo, bolor
e outros contaminantes. Apds a raspagem e lixamento, efetuar limpeza da superficie,
utilizando agua limpa e, se necesséario, detergentes biodegradaveis, garantindo que
nao haja residuos de sujeira, graxa ou poeira. Em casos de bolor, poderé ser aplicado
um produto especifico para neutralizacdo, conforme a necessidade. A superficie
devera estar completamente limpa, seca e nivelada antes de iniciar qualquer aplicacéo
de fundo ou tinta. Este preparo rigoroso € indispensavel para obter um acabamento
uniforme e para garantir que a pintura resista as condic6es do uso cotidiano.

A pintura geral interna devera ser realizada com tinta latex acrilica Premium na
COR BRANCO GELO da Suvinil e com acabamento fosco, oferecendo alta qualidade,
com acabamento uniforme e durabilidade. A tinta serd diluida em &agua potavel
conforme as orientacdes do fabricante para alcancar a viscosidade adequada. Em
seguida, serdo aplicadas duas deméos de tinta manualmente, utilizando rolos ou
trinchas. Ser& respeitado o intervalo de tempo recomendado entre as deméos para

permitir a secagem e garantir a qualidade do acabamento.
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Serd solicitado um teste de cor previamente a execucéo da pintura, com o objetivo
de verificar e aprovar a tonalidade, assegurando que o resultado final atenda as
expectativas estéticas do projeto. Antes de sua aplicacdo, as superficies das paredes
e dos tetos deverdo inspecionadas e preparadas, garantindo que estejam limpas,
secas e livres de poeira, gordura, bolor ou qualquer outro contaminante que possa

comprometer a aderéncia e o resultado final.

HY
=% Branco Gelo

Figura 9: Cor Branco Gelo

Nas &reas internas, onde ha vistas de madeira aplicadas no contorno das paredes
de alvenaria das salas de aula, as vistas deverdo ser removidas, lixadas, limpas, com
aplicacao de fundo e depois serdo pintadas em VERNIZ para melhor acabamento e
protecao.

As portas, caixilhos, guarni¢cdes, os rodapés, as barras dos quadros de sala e as
areas com forro e acabamento (1/2 cana) de madeira deverao ser lixados, limpos, com

aplicacao de fundo e depois serdo pintados em esmalte BRANCO GELO.

4. PINTURA AMBIENTES INTERNOS

4.1Emassamento com massa latex, aplicacdo em teto, uma deméao, lixamento
manual AF_04/2023

4.2 Emassamento com massa latex, aplicacdo em parede, uma deméao, lixamento
manual AF_04/2023

4.3 Aplicacdo manual de fundo selador acrilico em panos com presenca de vaos
de edificios de multiplos pavimentos AF_06/2014

4.4 Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em teto, duas deméaos

4.5Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas deméaos
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AMBIENTES INTERNOS:

Os ambientes do Centro de Areas, Sala dos professores, WC Fem. e WC Masc. e
da Direcdo de Campus, possuem forro em madeira com %2 cana, que ndo seré pintado.
No entanto, sera preciso recompor partes do forro, onde a % cana esta danificada ou
faltando, sendo necessario remover, substituir ou instalar em partes das &reas
indicadas, para manter o mesmo padréo de % cana para acabamento das &reas (Itens
7e9).

SALAS DE AULA

- = . = - o I A e % I . i . & —
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Figura 10: detalhe, localizagdo das salas de aula 09, 10, 11, 12 e 13

A sala 09 com éarea de 48,70 m2 tem aos fundos fechamento em diviséria tipo
eucates/divilux (esta parede néo sera pintada). A porta de acesso é em diviséria tipo
Eucatex/divilux e devera ser pintada, com o esquema de pintura, fundo e acabamento,
conforme especificacdo do fabricante (tinta Eucatex epdxi base agua ou similar).

Nesta sala deveréo ser pintados, conforme o esquema de pintura especificado para
cada tipo de pintura (esmalte, verniz ou latex acrilica, e cor da tinta): o rodapé, a barra
do quadro de sala e a vista em madeira instalada nas alvenarias.

A area de pintura a 6leo! (faixa de contorno, com 1,60 m de altura em toda as
alvenarias) devera ser lixada completamente, limpa e com a superficie uniformizada,
para possibilitar a aplicacdo do esquema de pintura, massa corrida, fundo selador e
acabamento em tinta latex acrilica Premium. O forro em madeira nédo sera pintado

(barra de contorno 22,15 x1,60 m = 35,44 m?, ndo incluido a parede de fundos).

1 Nao sera mais adotada, em todas as demais salas de aula, a pintura a 6leo que era aplicada nesta
faixa.
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Figura 11: detalhe parede de fundos em diviséria — sala 09

A Sala 10 com area de 48,00 m?. Nesta sala deverdo ser pintados, conforme o
esquema de pintura especificado para cada tipo de pintura (esmalte, verniz ou latex
acrilica, e cor da tinta): o rodapé, porta, vistas e caixilho, vista em madeira e a barra
do quadro de sala. A area de pintura a 6leo (faixa de contorno, com 1,60 m de altura
em toda as alvenarias) devera ser lixada completamente, limpa e com a superficie
uniformizada, para possibilitar a aplicacdo do esquema de pintura, massa corrida,
fundo selador e acabamento em tinta latex acrilica Premium. O forro em madeira ndo

sera pintado.

Figura 12: detalhe sala 10
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A sala 11 com éarea de 73,20 m 2. Nesta sala deverdo ser pintados, conforme o
esquema de pintura especificado para cada tipo de pintura (esmalte, verniz ou latex
acrilica, e cor da tinta): o rodapé, porta, vistas e caixilho e a barra do quadro de sala.
A area de pintura a 6leo (faixa de contorno, com 1,60 m de altura em toda as
alvenarias) devera ser lixada completamente, limpa e com a superficie uniformizada,
para possibilitar a aplicagdo do esquema de pintura, massa corrida, fundo selador e
acabamento em tinta latex acrilica Premium. Nesta sala, parte do forro em madeira
devera ser restaurado. A parte de forro em madeira em chapa lisa devera ser
substituida por forro de mesmo padrdo ou semelhante, conforme o servico indicado
para o reparo e aplicado o esquema de pintura especificado em toda a area de

forro da sala (73,20 m?).

Figura 13: detalhe sala 11, area de forro de madeira a ser recomposta

A sala 12 com area de 48,00 m?. Nesta sala deverdo ser pintados, conforme o
esquema de pintura especificado para cada tipo de pintura (esmalte, verniz ou latex
acrilica, e cor da tinta): o rodapé, porta, vistas e caixilho, vista de madeira e a barra
do quadro de sala. A area de pintura a 6leo (faixa de contorno, com 1,60 m de altura
em toda as alvenarias) deverd ser lixada completamente, limpa e com a superficie
uniformizada, para possibilitar a aplicacdo do esquema de pintura, massa corrida,
fundo selador e acabamento em tinta latex acrilica Premium. Nesta sala, o forro de

madeira existente ndo sera pintado.
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Figura 14: detalhe sala 12, vista em madeira, aplicar o esquema de pintura e rinstalar em todo o
perimetro, completar as pecas faltantes com material disponivel no Campus

A sala 13 com area de 60,60 m?. Nesta sala deverdo ser pintados, conforme o
esquema de pintura especificado para cada tipo de pintura (esmalte, verniz ou latex
acrilica, e cor da tinta): o rodapé, porta, vistas e caixilho e a barra do quadro de sala.
A area de pintura a 6leo (faixa de contorno, com 1,60 m de altura em toda as
alvenarias) devera ser lixada completamente, limpa e com a superficie uniformizada,
para possibilitar a aplicacdo do esquema de pintura, massa corrida, fundo selador e
acabamento em tinta latex acrilica Premium. Nesta sala ndo ser& pintado o forro (em
PVC) e, também, ndo tem vista em madeira aplicada as paredes. Aplicar esquema de

pintura das alvenarias, as areas aparentes das vigas (3,30 m>?).

Figura 15: detalhe sala 13, vigas existentes, aplicar esquema de pintura equivalente as alvenarias
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A sala de Tl com area de 8,97m?. Neste ambiente deverdo ser pintados, conforme
0 esquema de pintura especificado para cada tipo de pintura (esmalte, verniz ou latex
acrilica, e cor da tinta): o rodapé, paredes de alvenaria (a parede tipo divisoria nédo
sera pintada, esta prevista substituicdo da folha da porta, ferragens e fechadura).
Observa-se que a area estava sujeita a vazamentos de 4gua da chuva, o que causou
patologias, com marcas de umidade e descolamento dos revestimentos das

alvenarias, prever revitalizacdo das superficies, antes de aplicacdo dos acabamentos.
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Figura 16: planta da localizacdo da sala de Tl (CPD)

Figura 17: detalhe da parede em diviséria
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A sala da DAF com éarea de 18,40 m2. Neste ambiente deverdo ser pintados,
conforme o esquema de pintura especificado para cada tipo de pintura (esmalte,
verniz ou latex acrilica, e cor da tinta): o rodapé, barra de pintura a 6leo e paredes de
alvenaria (PD 2,50 m). A area de pintura a 6leo (faixa de contorno, com 1,60 m de
altura em toda as alvenarias) devera ser lixada completamente, limpa e com a
superficie uniformizada, para possibilitar a aplicacdo do esquema de pintura, massa
corrida, fundo selador e acabamento em tinta latex acrilica Premium. N&o serdo

pintadas as paredes em divisoria de madeira, as grades pantograficas e as estruturas
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Figura 19: detalhe estrutura em ferro e pantografica (ndo seréo pintadas)

A sala Multimidia com area de 85,21 m?. Neste ambiente sera removido todo o
painel em madeira (area de 9,60 m x 3,50 m = 33,36 m?) e, inclusive, a estrutura de
fixacdo, com posterior recomposicao das superficies de alvenaria, com massa corrida
e perfeito acabamento para aplicacdo do esquema de pintura.
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Devido a remocéao do painel, serdo pintadas as areas das paredes de alvenaria que
forem afetadas (area de 33,36 m?), as demais apresentam pintura em bom estado.
Inclusive, a area de forro (laje com 85,21 m?) e de duas vigas aparentes (6,60 m2)
deverdo ser pintadas. Ainda, deverdo ser pintados, conforme o esquema de pintura
especificado para cada tipo de pintura (esmalte, verniz ou latex acrilica, e cor da tinta):
o rodapé, porta, vistas e caixilho e a barra do quadro de sala.
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Figura 20: localizagdo da sala multimidia

Figura 21: detalhe do painel em madeira da sala multimidia

A sala da Brinquedoteca com area de 43,21 m2. Nesta sala deverédo ser pintados,
conforme o esquema de pintura especificado para cada tipo de pintura (esmalte,
verniz ou latex acrilica, e cor da tinta): o rodapé, porta, vistas e caixilho e a barra do
quadro de sala. Ainda, deverdo ser pintadas conforme o esquema de pintura ja
explicado, todas as superficies das alvenarias laterais e frontal, com excecédo da
parede de fundos da sala (cuja pintura segue detalhe especifico).
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Figura 22: localizagdo da sala brinquedoteca
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Figura 23: parede de fundos da sala da brinquedoteca, pintura existente (recente) devera ser

mantida

O saldo de eventos com area de total de 242,48 m?, compreende os ambientes do
Saldo 201,64 m2, Palco 36,27 m2e da Rampa 4,57 m2. O forro em PVC devera ser
limpo, sugere-se limpeza manual com agua e detergente neutro, com cuidado para
ndo manchar os demais elementos arquitetbnicos e, posteriormente, a superficie
devera ser seca com panos limpos. As luminarias e ventiladores deverdo ser

removidos e instalados ap0s a limpeza da area de forro.
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As duas (02) portas duplas (1,00mx2,10m cada folha de porta), caixilhos e vistas,
que servem de acesso ao auditorio deverdo ser pintadas segundo o esquema de
pintura para o tipo de material/superficie. As paredes em alvenaria, as laterais e fundo,
inclusive, a area de pintura a 6leo (faixa de contorno, com 1,60 m de altura variavel
conforme desnivel, em toda as alvenarias) e as laterais da rampa, as demais
superficies de contorno do palco e, também, os corrimdes em madeira, rodapé do
palco e as pranchas de madeira que recobrem as escadas, deverdo ser pintadas
segundo o esquema de pintura para o tipo de material/superficie.

Os letreiros (na parede de fundos e laterais do palco) dever&o ser refeitos com o
nome e logotipo da UNESPAR de acordo com as especificagbes da marca
institucional. Observa-se que ha diversas patologias nas alvenarias das laterais da
rampa, sendo necessaria a eliminacédo do bolor e manchas, com remocao das partes

soltas e recomposicao dos revestimentos, antes dos servi¢cos de acabamento.

Figura 24: vista geral do saldo de eventos
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Figura 25: porta de acesso (ao patio) e detalhe das condi¢des da parede lateral da rampa e parte do
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Figura 26: localizag&o do saléo de eventos
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Figura 27: saldo de eventos

PINTURA DE VISTAS DE MADEIRA — AMBIENTES ESPECIFICOS

4.6 Lixamento de madeira para aplicacdo de fundo ou pintura AF_01/2021

4.7 Pintura em verniz (incolor) alquidico em madeira, uso interno e externo, 1

deméo AF_01/2021

Devera ser realizado o lixamento de todas as vistas de madeira aplicadas no
contorno das paredes de alvenaria das salas de aula, com aplicacdo de fundo para
posterior pintura.

O item engloba o pintor responsavel pelo lixamentos das pecas, assim como as
lixas e materiais para lixamento manual, ou com equipamento manual conforme

preferéncia da contratante, da superficie a ser pintada.

5 PINTURA INTERNA EM FORRO E % CANA DE MADEIRA - AMBIENTES
ESPECIFICOS
5.1Lixamento de madeira para aplicacao de fundo ou pintura AF_01/2021
5.2Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em
madeira, 1 demao AF_01/2021
Devera ser realizado o lixamento de todas as partes com irregularidades e para
melhorar adesao da tinta (forro e % cana), com aplicacdo de fundo para posterior

pintura.
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O item engloba o pintor responsavel pelo lixamentos das pecas, assim como as
lixas e materiais para lixamento manual, ou com equipamento manual conforme

preferéncia da contratante, da superficie a ser pintada.

6 PINTURA INTERNA RODAPE E ACABAMENTO DE QUADRO DE SALA EM
MADEIRA — AMBIENTES ESPECIFICOS
6.1Lixamento de madeira para aplicacao de fundo ou pintura AF_01/2021
6.2Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em
madeira, 1 demé&o AF_01/2021
Devera ser realizado o lixamento das irregularidades e para melhorar a adeséo da
tinta, com aplicacdo de fundo para posterior pintura. O item engloba o pintor
responsavel pelo lixamentos das pecas, assim como as lixas e materiais para
lixamento manual, ou com equipamento manual conforme preferéncia da contratante,

da superficie a ser pintada.

7 PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA EXISTENTES E DEMAIS PORTAS A

SEREM INSTALADAS, INCLUINDO GUARNIQ()ES E CAIXILHO

7.1Lixamento de madeira para aplicacao de fundo ou pintura AF_01/2021

7.2Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em

madeira, 1 demédo AF_01/2021

Deverd ser realizado o lixamento das irregularidades e para melhorar a adesdo da
tinta, com aplicacéo de fundo para posterior pintura.

No caso de caixilhos onde serdo substituidas as folhas das portas, executar o
emassamento das partes danificadas e/ou com furacbes que ficarem aparentes. O
item engloba o pintor responséavel pelo lixamentos das pecas, assim como as lixas e
materiais para lixamento manual da superficie a ser pintada ou com equipamento

manual, conforme preferéncia da contratante.

8 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FOLHAS DE PORTA EM AMBIENTES
ESPECIFICOS, FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE FORRO DE MADEIRA
O fornecimento e instalacéo de forro de madeira com acabamento (roda forro ou %2
cana em madeira de pinus) devera ser feito nas areas indicadas pela fiscalizagéo.
A substituicdo das folhas das portas devera levar em consideracdo as furacdes

existentes nos caixilhos, verificar a necessidade de substituir e/ou emassar as pecas
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danificadas. As portas deverdo ser instaladas, com todas as ferragens necessarias,
para seu perfeito funcionamento. Inclusive, com instalacdo das guarni¢coes
perfeitamente ajustadas.
8.1Forro em madeira de pinus, para ambientes residenciais e comerciais, inclusive
estrutura bidirecional de fixacdo AF 08/2023
8.2 Acabamento para forro (roda forro em madeira de pinus) AF 08/2023
8.3 Substituicdo de folhas de porta de madeira, incluindo guarnicédo, fechadura,

ferragens e espuma expansiva para instalacao.

9 FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE PORTA TIPO DIVISORIA COMPLETA
0,80X2,10 M — SALA DE TI
O fornecimento e instalacdo da porta tipo de diviséria deverao incluir todos os itens
e mao de obra necessarios, tais como fechadura, ferragens e caixilho, com um

montador responsavel.

10 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE — PAREDE DA RAMPA DE ACESSO
AO PALCO DO AUDITORIO
O servico consiste de aplicacdo de argamassa de cimento e areia com
impermeabilizante em toda a superficie da alvenaria, que devera ter sido
completamente limpa conforme orientacdo do fabricante para aplicacdo dos produtos
impermeabilizantes. Foi considerado o perimetro de todo a rampa, inclusive com as

laterais da escada. A = 30,00 m?
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Figura 28: rampa de acesso ao palco do auditério (detalhe)
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11 LIXAMENTO, LIMPEZA E SELADOR EM SUPERFICIE DE ALVENARIA COM
BARRA DE PINTURA A OLEO
O servico consiste de lixamento de toda a superficie da barra pintada (a 6leo) nas
paredes de alvenaria, emassamento (servico computado no item de pintura das
alvenarias) e, em seguida, completamente limpa com remocdo de poeira, para

aplicacdo de selador. O que devera permitir a pintura final e acabamento uniforme.

12 LIMPEZA FINAL

121 Limpeza de forro de PVC com pano umido
12.2 Protecdo de superficies para execucdo de pintura
12.3 Limpeza de piso ceramico ou porcelanato com pano umido AF_04/2019

12.4 Limpeza de superficie com jato de alta pressdo AF_04/2019
12.5 Colocacéo de fita protetora para pintura AF_01/2020
12.6 Limpeza geral da obra

Os equipamentos, cortinas e moveis deverdo ser removidos para evitar danos e/ou
choque elétrico, no caso de luminérias, ventiladores e outras instalacdes. A
administracd@o providenciara local para armazenar os méveis e outros itens que forem
retirados dos ambientes, antes de iniciar os servigos de pintura, para evitar danos e
manchas.

Estéo inclusos no item todos 0s materiais nhecessarios para a perfeita execucéo do
servigo. Os servicos em altura deveréo ser realizados com andaime. Todos os EPC e
EPI necesséarios para a seguranca dos trabalhadores deverdo ser utilizados
corretamente.

As superficies deverao ser tratadas utilizando ferramentas especificas, como lixas,
espatulas, raspadores e escovas, para remover completamente o lodo e outros
contaminantes. Apés a raspagem e lixamento, efetuar limpeza da superficie, utilizando
agua limpa e, se necessario, detergentes biodegradaveis, garantindo que ndo haja
residuos de sujeira, graxa ou poeira.

A lavagem do forro do auditorio devera ser feita com extremo cuidado, evitando que
0 jato aplicado cause danos as superficies, inclusive as paredes de alvenarias, outros
elementos e vedacdes do palco. Toda a superficie apdés a limpeza deverd ser

enxugada com panos secos e limpos.
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A parede lateral ao acesso ao palco devera ser limpa com produtos para remogao
do mofo, com raspagem das partes soltas e danificadas, para possibilitar o reboco de
massa Unica e a aplicacdo dos produtos adequados para a impermeabilizacao.

Durante os servicos de pintura, as superficies vizinhas aos locais deverdo ser
protegidas, demarcadas com fita adesiva e isoladas com lona plastica, para evitar
respingos e manchas de tinta.

A Contratada devera aplicar a fita no perimetro da superficie a ser pintada
protegendo as instala¢cfes da edificacdo contra respingos e possiveis danos.

A protecdo dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras
partes ou componentes da edificacdo, como mobiliarios ou pisos, utilizando-se lonas
plasticas de protecdo nos ambientes onde o servico de pintura vai ser realizado, de
forma que causem o minimo de prejuizo as superficies e que posteriormente deverao
ser limpas. O servi¢o de pintura inclui a colocacao das fitas, assim como a fita crepe
ou outro material semelhante utilizado para protecdo das superficies adjacentes
aguelas a serem pintadas.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras
partes ou componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que nao prejudiquem as
superficies a serem limpas. As operacdes de limpeza e lavagem serdo executadas
mediante a utilizacdo de equipamentos adequados (como lavadora de alta presséo
para agua fria.

Todos os servigcos de limpeza deverao ser executados com produtos de qualidade
e que ndo manchem ou marquem as superficies. A Contratada devera entregar o
servico em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Todos 0s pisos deverao ser
totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderidos deverdo ser removidos,
sem danos as superficies.

Cada item da construcao devera receber os cuidados especiais com a utilizacdo de
materiais adequados para completa remocdo de tracos de massas, respingos,
detritos, poeira, manchas, marcas de passagem de carrinho ou tudo que possa ser

considerado sujeira na edificacdo, que devera ser entregue pronta para ser utilizada.

Curitiba, 20 de maio de 2025.

Inserido ao protocolo 23.816.607-1 por: Denise Adriana Bandeira em: 11/07/2025 18:26. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: cc78eede37932d285fb9490eba96fcf2.




