
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: Execução de pintura predial em ambientes específicos do Bloco A, remoção 

e substituição de peças danificadas de madeira em áreas de forro e outros serviços 

complementares - Campus de União da Vitória – UNESPAR 

ENDEREÇO: Praça Coronel Amazonas, s/nº centro   
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APRESENTAÇÃO 
 

O presente memorial tem como finalidade descrever a execução de serviços 

pintura predial em ambientes específicos do Bloco A, remoção e substituição de peças 

danificadas de madeira em áreas de forro e outros serviços complementares - Campus 

de União da Vitória da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, localizado na 

Praça Coronel Amazonas, s/nº centro – União da Vitória, Paraná.  

O serviço refere-se à execução de pinturas em ambientes específicos e internos 

do Bloco A, remoção e substituição de peças danificadas de madeira em áreas de 

forro e outros serviços complementares, conforme Projetos, Planilhas Orçamentárias, 

Relatório Fotográfico e os demais documentos de acompanhamento. 

Este memorial contempla a Pasta Técnica da licitação juntamente com as 

Planilhas Orçamentárias e projetos/levantamentos existentes da edificação. Todos os 

documentos acima descritos são partes integrantes e devem ser observados para o 

perfeito entendimento e execução do objeto. 
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OBSERVAÇÕES GERAIS 
 

A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente às especificações 

constantes deste Memorial Descritivo, normas da ABNT, bem como todas as 

prescrições de eventuais projetos e memoriais específicos.  

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO a decisão de refazer e/ou substituir serviços 

ou equipamentos executados em desacordo com os projetos e/ou especificações 

técnicas. As despesas decorrentes destes atos correrão por conta da CONTRATADA.  

Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA ficará responsável pela 

proteção e segurança dos operários, técnicos e demais funcionários envolvidos direta 

ou indiretamente com a execução da obra.  

Caberá a CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer danos causados ao 

CONTRATANTE e/ou terceiros, quando esses tenham sido causados por seus 

empregados durante a execução dos serviços.  

Todos os materiais e equipamentos especificados nos projetos e memorial 

descritivo deverão ser utilizados na execução dos serviços. A substituição por 

produtos similares só poderá ocorrer no caso de equivalência com o originalmente 

especificado, no que diz respeito à qualidade, resistência e aspecto, apenas com 

autorização da FISCALIZAÇÃO.  

A CONTRATADA ao apresentar o preço para execução desta obra também 

informará que não teve dúvidas na interpretação dos serviços. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 Administração Local da obra 

Na gestão e execução destes serviços foi considerada para compito de custos, a 

permanência de um engenheiro júnior e um mestre de obras, para atender às 

necessidades de acompanhamento legal e técnico.  

No entanto, foi considerado um prazo de execução de 90 dias corridos e, para o 

custo deste item, somente para 1/3 dos dias, equivalente a 30 dias corridos, 

possibilitando a alternância dos profissionais durante o prazo total, ao longo da 

execução. 

Deverá ser faturado de acordo com o andamento e cronograma físico-financeiro 

da obra - ACÓRDÃO 2.622/2013. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 Placa de obra 

Será confeccionada placa de obra, em chapa metálica, vinil ou lona, fixada por 

meio de estrutura madeira nas dimensões de 1,50 m de altura e 3,00 m de 

comprimento, de acordo com modelo e arte a ser fornecida pela CONTRATANTE. A 

placa deverá ser instalada em área externa, indicada pela CONTRATANTE, e ser 

resistente a água e aos raios ultravioleta. 

As placas deverão seguir as regras constantes no manual de placa de obras do 

governo do Estado do Paraná, em cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº 

20.685/2021. O design da placa com as informações da obra será fornecido pela 

Divisão de Infraestrutura, ficará sob responsabilidade da Empresa Contratada 

apresentar o layout do fornecedor que deverá ser aprovado antecipadamente pela 

Divisão. 

 

2.2  Caçamba para entulhos (04 unidades), incluindo carga de 6 m3 e transporte até 

30 Km 

Tendo em vista a perfeita execução dos serviços de pintura e completa limpeza 

dos ambientes que deverão ser pintados, áreas de forro com realização de serviços 

de lavagem e/ou substituição e reparos de peças de madeira, foram previstas 

caçambas para remoção dos entulhos e resíduos da obra.  
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As caçambas deverão ser posicionadas em local do pátio interno ou em área 

externa (devidamente sinalizada), conforme a melhor opção de acesso, combinado 

com a administração do campus e de acordo com a orientação da equipe de 

engenharia. 

O serviço consiste na carga manual de entulho em caçamba estacionária, incluso 

caçamba para organização do canteiro e acúmulo do volume/entulho de obra, seguida 

do transporte do material utilizando caminhão basculante até o destino final adequado. 

A carga será realizada manualmente, utilizando ferramentas manuais, como pás e 

carrinhos de mão, assegurando o correto acondicionamento do entulho na caçamba 

para evitar derramamentos durante o transporte.  

O transporte será realizado por caminhão basculante devidamente licenciado, 

seguindo as normas ambientais e de trânsito vigentes. O destino final do entulho será 

um local apropriado e legalizado, como aterros sanitários ou áreas de descarte 

autorizadas, garantindo o descarte correto e sustentável dos resíduos. Todo o 

procedimento será executado com atenção às medidas de segurança, assegurando a 

limpeza e organização da área de serviço. 

 

2.3 Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo torre, com largura de 1,00 

m até 1,50 m (incluso sapatas fixas ou rodízios) com montagem e desmontagem 

O item prevê o fornecimento, montagem e desmontagem, de duas torres de 

andaime, para atender aos serviços em altura, durante a execução da obra. 

 

3. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 

3.1 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento 

A remoção de portas de madeira, incluindo vistas, pode ou não exigir a remoção 

do caixilho e deverá ser verificada caso a caso, para definir o serviço a ser 

executado com precisão. 

Item  Sala Portas Caixilhos Vistas 

1 11 90x210 – em chapa 
lisa com ferragens 

Sem previsão 2 jogos 

2 13 90x210 - em chapa 
lisa com ferragens 

Sem previsão 2 jogos 

3 TI 80x210 – tipo divisória 
eucatex com ferragens 

Sem previsão Sem vistas 

 Área  5,15 m2   
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3.2 Remoção de lambri e trama de madeira – sala multimídia 

A remoção de revestimento em lambri de madeira (Fig. 1), incluindo a trama 

inferior de fixação, deverá ser feita em sua totalidade, incluindo pregos e/ou parafusos 

e buchas, tacões ou sarrafos instalados sob o madeiramento, com remoção qualquer 

saliência e/ou nivelamento de falhas existentes sobre a superfície da alvenaria, 

resultando em uma superfície nivelada, uniforme e limpa para posterior aplicação de 

massa corrida e acabamento. Remover o rodapé da área afetada e o quadro da sala, 

para posterior reaproveitamento e instalação. Área de lambri 9,60 m x 3,63 m = 34,84 

m2 (38,33 m2) 

 

Figura 1: sala multimídia – ambiente interno, área com painel de madeira 

 

Figura 2: sala multimídia 
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3.3 Remoção de peças de madeira, para posterior instalação de forro de madeira – 

Sala 11 

A remoção de chapas de madeira, instaladas para complementar o forro da Sala 

11, com aproximadamente 6,10 m2 (Fig. 3) deverá ser feita prevendo a posterior 

instalação de forro de madeira, complementando a área afetada, inclusive a falha 

existente próxima a luminária (Fig. 4). 

 

Figura 3: sala 11 – detalhe emenda 

 

Figura 4: sala 11 – forro com peça quebrada, recuperar 
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Figura 5: sala 11 – vista geral, forro com emenda 

3.4 Remoção de ½ cana de madeira em forro para posterior reaproveitamento e/ou 

conforme orientação da fiscalização 

A remoção de ½ cana de madeira (acabamento) das áreas de forro em que as 

peças se encontram deterioradas, será proposta para as salas dos professores, da 

direção e do centro de áreas, apenas das peças danificadas ou em mal estado de 

conservação.  

Está prevista a substituição e instalação das peças onde for necessário, 

sendo que para possibilitar a reutilização das partes em bom estado. Assim, será 

indicada a remoção e, posterior, reutilização em um único ambiente, optando-se por 

substituir e instalar peças novas em todo o perímetro onde for necessário. 

Considerando-se o comprimento de 50,00 m correspondente às peças de ½ 

cana a serem removidas, com reutilização posterior e/ou complementação com novas 

peças.  
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Figura 6: WC dos professores, detalhe de ½ cana a ser substituída em parte danificada 

 

 

Figura 7: salas dos professores, direção e de centro de área 
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3.5  Remoção de luminárias, ventiladores e outros equipamentos elétricos instalados 

em forros e/ou paredes 

Foram quantificados 45 equipamentos (com acréscimo de 05 unidades, margem 

de ajuste, caso haja mais itens a serem removidos), entre luminárias e ventiladores, 

instalados em forros que deverão ser retirados, considerando o reaproveitamento. 

 

3.6  Remoção de vistas de madeira instaladas/parafusadas no contorno (tábuas de 

proteção na altura das mesas) 

Foram quantificadas vistas de madeira instaladas no contorno das salas de aula 

que deverão ser removidas para posterior reaproveitamento, considerando a 

necessidade de pintura das superfícies de alvenaria e das próprias peças de madeira 

cujo acabamento deverá ser feito em verniz acetinado, após a limpeza, lixamento e 

selador. 

 

Item  Sala Vista de madeira Comprimento Observação 

1 10 Largura 10 cm com 1” 
aplicada em todo 
perímetro 

22,00 m  

2 12 22,00 m Falta 1,50 m em 
parte do perímetro 

3 Brinquedoteca 20,44 m  

 Total  64,44 m  

 

Figura 8: sala 10, detalhe de vistas de madeira 
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3.7 Demolição de argamassa, de forma manual, sem reaproveitamento (parede lateral 

da rampa de acesso ao palco do auditório) 

Devido ao estado em que se encontra esta parede, com partes soltas, 

descascamento, bolor e manchas de umidade, sugere-se a remoção de todo o 

revestimento da alvenaria. Sendo necessário realizar completa remoção dos 

materiais pulverulentos, com escovas de aço e trinchas. A alvenaria deverá ficar 

completamente limpa para receber a impermeabilização necessária. 

 

Os itens a seguir se referem aos serviços de pintura de ambientes internos: cinco 

(05) salas de aula (numeração 09 – 10 – 11 – 12 – 13), uma (01) sala brinquedoteca, 

uma (01) sala de multimídia, uma (01) sala de direção de Campus, uma (01) sala de 

direção de Centro de Área, uma (01) sala dos professores, duas (02) instalações 

sanitárias - WC Fem. e WC Masc., uma (01) sala de TI, uma (01) sala da DAF, um 

(01) auditório e incluindo a limpeza do forro em PVC (auditório). 

Além destes itens, deverão ser realizados serviços de pintura em forros de 

madeira e acabamentos, nas vistas de madeira e barras dos quadros de sala, rodapé, 

portas e caixilhos em ambientes específicos.  

As superfícies deverão ser tratadas utilizando ferramentas e material específicos, 

como lixas, espátulas, raspadores e escovas, até remover completamente mofo, bolor 

e outros contaminantes. Após a raspagem e lixamento, efetuar limpeza da superfície, 

utilizando água limpa e, se necessário, detergentes biodegradáveis, garantindo que 

não haja resíduos de sujeira, graxa ou poeira. Em casos de bolor, poderá ser aplicado 

um produto específico para neutralização, conforme a necessidade. A superfície 

deverá estar completamente limpa, seca e nivelada antes de iniciar qualquer aplicação 

de fundo ou tinta. Este preparo rigoroso é indispensável para obter um acabamento 

uniforme e para garantir que a pintura resista às condições do uso cotidiano. 

A pintura geral interna deverá ser realizada com tinta látex acrílica Premium na 

COR BRANCO GELO da Suvinil e com acabamento fosco, oferecendo alta qualidade, 

com acabamento uniforme e durabilidade. A tinta será diluída em água potável 

conforme as orientações do fabricante para alcançar a viscosidade adequada. Em 

seguida, serão aplicadas duas demãos de tinta manualmente, utilizando rolos ou 

trinchas. Será respeitado o intervalo de tempo recomendado entre as demãos para 

permitir a secagem e garantir a qualidade do acabamento.  
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Será solicitado um teste de cor previamente à execução da pintura, com o objetivo 

de verificar e aprovar a tonalidade, assegurando que o resultado final atenda às 

expectativas estéticas do projeto. Antes de sua aplicação, as superfícies das paredes 

e dos tetos deverão inspecionadas e preparadas, garantindo que estejam limpas, 

secas e livres de poeira, gordura, bolor ou qualquer outro contaminante que possa 

comprometer a aderência e o resultado final. 

  

Figura 9: Cor Branco Gelo  

Nas áreas internas, onde há vistas de madeira aplicadas no contorno das paredes 

de alvenaria das salas de aula, as vistas deverão ser removidas, lixadas, limpas, com 

aplicação de fundo e depois serão pintadas em VERNIZ para melhor acabamento e 

proteção.  

As portas, caixilhos, guarnições, os rodapés, as barras dos quadros de sala e as 

áreas com forro e acabamento (1/2 cana) de madeira deverão ser lixados, limpos, com 

aplicação de fundo e depois serão pintados em esmalte BRANCO GELO.  

 

4. PINTURA AMBIENTES INTERNOS 

4.1 Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento 

manual AF_04/2023 

4.2 Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento 

manual AF_04/2023 

4.3 Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos com presença de vãos 

de edifícios de múltiplos pavimentos AF_06/2014 

4.4 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos 

4.5 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos  
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AMBIENTES INTERNOS: 

Os ambientes do Centro de Áreas, Sala dos professores, WC Fem. e WC Masc. e 

da Direção de Campus, possuem forro em madeira com ½ cana, que não será pintado. 

No entanto, será preciso recompor partes do forro, onde a ½ cana está danificada ou 

faltando, sendo necessário remover, substituir ou instalar em partes das áreas 

indicadas, para manter o mesmo padrão de ½ cana para acabamento das áreas (Itens 

7 e 9). 

SALAS DE AULA 

 

Figura 10: detalhe, localização das salas de aula 09, 10, 11, 12 e 13 

A sala 09 com área de 48,70 m² tem aos fundos fechamento em divisória tipo 

eucates/divilux (esta parede não será pintada). A porta de acesso é em divisória tipo 

Eucatex/divilux e deverá ser pintada, com o esquema de pintura, fundo e acabamento, 

conforme especificação do fabricante (tinta Eucatex epóxi base água ou similar).  

Nesta sala deverão ser pintados, conforme o esquema de pintura especificado para 

cada tipo de pintura (esmalte, verniz ou látex acrílica, e cor da tinta): o rodapé, a barra 

do quadro de sala e a vista em madeira instalada nas alvenarias.  

A área de pintura à óleo1 (faixa de contorno, com 1,60 m de altura em toda as 

alvenarias) deverá ser lixada completamente, limpa e com a superfície uniformizada, 

para possibilitar a aplicação do esquema de pintura, massa corrida, fundo selador e 

acabamento em tinta látex acrílica Premium.  O forro em madeira não será pintado 

(barra de contorno 22,15 x1,60 m = 35,44 m2, não incluído a parede de fundos). 

                                                           
1 Não será mais adotada, em todas as demais salas de aula, a pintura à óleo que era aplicada nesta 
faixa. 
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Figura 11: detalhe parede de fundos em divisória – sala 09 

A Sala 10 com área de 48,00 m2. Nesta sala deverão ser pintados, conforme o 

esquema de pintura especificado para cada tipo de pintura (esmalte, verniz ou látex 

acrílica, e cor da tinta): o rodapé, porta, vistas e caixilho, vista em madeira e a barra 

do quadro de sala. A área de pintura à óleo (faixa de contorno, com 1,60 m de altura 

em toda as alvenarias) deverá ser lixada completamente, limpa e com a superfície 

uniformizada, para possibilitar a aplicação do esquema de pintura, massa corrida, 

fundo selador e acabamento em tinta látex acrílica Premium. O forro em madeira não 

será pintado.  

 

Figura 12: detalhe sala 10 
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A sala 11 com área de 73,20 m 2. Nesta sala deverão ser pintados, conforme o 

esquema de pintura especificado para cada tipo de pintura (esmalte, verniz ou látex 

acrílica, e cor da tinta): o rodapé, porta, vistas e caixilho e a barra do quadro de sala. 

A área de pintura à óleo (faixa de contorno, com 1,60 m de altura em toda as 

alvenarias) deverá ser lixada completamente, limpa e com a superfície uniformizada, 

para possibilitar a aplicação do esquema de pintura, massa corrida, fundo selador e 

acabamento em tinta látex acrílica Premium. Nesta sala, parte do forro em madeira 

deverá ser restaurado. A parte de forro em madeira em chapa lisa deverá ser 

substituída por forro de mesmo padrão ou semelhante, conforme o serviço indicado 

para o reparo e aplicado o esquema de pintura especificado em toda a área de 

forro da sala (73,20 m2).  

 

Figura 13: detalhe sala 11, área de forro de madeira a ser recomposta 

 

A sala 12 com área de 48,00 m2. Nesta sala deverão ser pintados, conforme o 

esquema de pintura especificado para cada tipo de pintura (esmalte, verniz ou látex 

acrílica, e cor da tinta): o rodapé, porta, vistas e caixilho, vista de madeira e a barra 

do quadro de sala. A área de pintura à óleo (faixa de contorno, com 1,60 m de altura 

em toda as alvenarias) deverá ser lixada completamente, limpa e com a superfície 

uniformizada, para possibilitar a aplicação do esquema de pintura, massa corrida, 

fundo selador e acabamento em tinta látex acrílica Premium. Nesta sala, o forro de 

madeira existente não será pintado. 
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Figura 14: detalhe sala 12, vista em madeira, aplicar o esquema de pintura e rinstalar em todo o 

perímetro, completar as peças faltantes com material disponível no Campus 

 

A sala 13 com área de 60,60 m2. Nesta sala deverão ser pintados, conforme o 

esquema de pintura especificado para cada tipo de pintura (esmalte, verniz ou látex 

acrílica, e cor da tinta): o rodapé, porta, vistas e caixilho e a barra do quadro de sala. 

A área de pintura à óleo (faixa de contorno, com 1,60 m de altura em toda as 

alvenarias) deverá ser lixada completamente, limpa e com a superfície uniformizada, 

para possibilitar a aplicação do esquema de pintura, massa corrida, fundo selador e 

acabamento em tinta látex acrílica Premium. Nesta sala não será pintado o forro (em 

PVC) e, também, não tem vista em madeira aplicada às paredes. Aplicar esquema de 

pintura das alvenarias, às áreas aparentes das vigas (3,30 m2).  

 

Figura 15: detalhe sala 13, vigas existentes, aplicar esquema de pintura equivalente às alvenarias 

55
19

Inserido ao protocolo 23.816.607-1 por: Denise Adriana Bandeira em: 11/07/2025 18:26. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: cc78eede37932d285fb9490eba96fcf2.



  
 

 

A sala de TI com área de 8,97m2. Neste ambiente deverão ser pintados, conforme 

o esquema de pintura especificado para cada tipo de pintura (esmalte, verniz ou látex 

acrílica, e cor da tinta): o rodapé, paredes de alvenaria (a parede tipo divisória não 

será pintada, está prevista substituição da folha da porta, ferragens e fechadura). 

Observa-se que a área estava sujeita a vazamentos de água da chuva, o que causou 

patologias, com marcas de umidade e descolamento dos revestimentos das 

alvenarias, prever revitalização das superfícies, antes de aplicação dos acabamentos. 

 

Figura 16: planta da localização da sala de TI (CPD) 

 

Figura 17: detalhe da parede em divisória 
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A sala da DAF com área de 18,40 m2. Neste ambiente deverão ser pintados, 

conforme o esquema de pintura especificado para cada tipo de pintura (esmalte, 

verniz ou látex acrílica, e cor da tinta): o rodapé, barra de pintura à óleo e paredes de 

alvenaria (PD 2,50 m). A área de pintura à óleo (faixa de contorno, com 1,60 m de 

altura em toda as alvenarias) deverá ser lixada completamente, limpa e com a 

superfície uniformizada, para possibilitar a aplicação do esquema de pintura, massa 

corrida, fundo selador e acabamento em tinta látex acrílica Premium. Não serão 

pintadas as paredes em divisória de madeira, as grades pantográficas e as estruturas 

em ferro. 

 

Figura 18: detalhe localização da DAF (Licitação) 

 

 

Figura 19: detalhe estrutura em ferro e pantográfica (não serão pintadas) 

 

A sala Multimídia com área de 85,21 m2. Neste ambiente será removido todo o 

painel em madeira (área de 9,60 m x 3,50 m = 33,36 m2) e, inclusive, a estrutura de 

fixação, com posterior recomposição das superfícies de alvenaria, com massa corrida 

e perfeito acabamento para aplicação do esquema de pintura.  
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Devido à remoção do painel, serão pintadas as áreas das paredes de alvenaria que 

forem afetadas (área de 33,36 m2), as demais apresentam pintura em bom estado. 

Inclusive, a área de forro (laje com 85,21 m2) e de duas vigas aparentes (6,60 m2) 

deverão ser pintadas. Ainda, deverão ser pintados, conforme o esquema de pintura 

especificado para cada tipo de pintura (esmalte, verniz ou látex acrílica, e cor da tinta): 

o rodapé, porta, vistas e caixilho e a barra do quadro de sala.  

 

Figura 20: localização da sala multimídia 

 

Figura 21: detalhe do painel em madeira da sala multimídia 

A sala da Brinquedoteca com área de 43,21 m2. Nesta sala deverão ser pintados, 

conforme o esquema de pintura especificado para cada tipo de pintura (esmalte, 

verniz ou látex acrílica, e cor da tinta): o rodapé, porta, vistas e caixilho e a barra do 

quadro de sala. Ainda, deverão ser pintadas conforme o esquema de pintura já 

explicado, todas as superfícies das alvenarias laterais e frontal, com exceção da 

parede de fundos da sala (cuja pintura segue detalhe específico).  
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Figura 22: localização da sala brinquedoteca 

 

 

Figura 23: parede de fundos da sala da brinquedoteca, pintura existente (recente) deverá ser 

mantida 

O salão de eventos com área de total de 242,48 m2, compreende os ambientes do 

Salão 201,64 m², Palco 36,27 m²e da Rampa 4,57 m². O forro em PVC deverá ser 

limpo, sugere-se limpeza manual com água e detergente neutro, com cuidado para 

não manchar os demais elementos arquitetônicos e, posteriormente, a superfície 

deverá ser seca com panos limpos. As luminárias e ventiladores deverão ser 

removidos e instalados após a limpeza da área de forro.  
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As duas (02) portas duplas (1,00mx2,10m cada folha de porta), caixilhos e vistas, 

que servem de acesso ao auditório deverão ser pintadas segundo o esquema de 

pintura para o tipo de material/superfície. As paredes em alvenaria, as laterais e fundo, 

inclusive, a área de pintura à óleo (faixa de contorno, com 1,60 m de altura variável 

conforme desnível, em toda as alvenarias) e as laterais da rampa, as demais 

superfícies de contorno do palco e, também, os corrimões em madeira, rodapé do 

palco e as pranchas de madeira que recobrem as escadas, deverão ser pintadas 

segundo o esquema de pintura para o tipo de material/superfície.   

Os letreiros (na parede de fundos e laterais do palco) deverão ser refeitos com o 

nome e logotipo da UNESPAR de acordo com as especificações da marca 

institucional. Observa-se que há diversas patologias nas alvenarias das laterais da 

rampa, sendo necessária a eliminação do bolor e manchas, com remoção das partes 

soltas e recomposição dos revestimentos, antes dos serviços de acabamento. 

 

 

Figura 24: vista geral do salão de eventos 

60
19

Inserido ao protocolo 23.816.607-1 por: Denise Adriana Bandeira em: 11/07/2025 18:26. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: cc78eede37932d285fb9490eba96fcf2.



  
 

 

 

 

Figura 25: porta de acesso (ao pátio) e detalhe das condições da parede lateral da rampa e parte do 

palco 

 

Figura 26: localização do salão de eventos 
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Figura 27: salão de eventos 

 

PINTURA DE VISTAS DE MADEIRA – AMBIENTES ESPECÍFICOS 

4.6 Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura AF_01/2021 

4.7 Pintura em verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 1 

demão AF_01/2021 

Deverá ser realizado o lixamento de todas as vistas de madeira aplicadas no 

contorno das paredes de alvenaria das salas de aula, com aplicação de fundo para 

posterior pintura.  

O item engloba o pintor responsável pelo lixamentos das peças, assim como as 

lixas e materiais para lixamento manual, ou com equipamento manual conforme 

preferência da contratante, da superfície a ser pintada.  

 

5 PINTURA INTERNA EM FORRO E ½ CANA DE MADEIRA – AMBIENTES 

ESPECÍFICOS 

5.1 Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura AF_01/2021 

5.2 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em 

madeira, 1 demão AF_01/2021 

Deverá ser realizado o lixamento de todas as partes com irregularidades e para 

melhorar adesão da tinta (forro e ½ cana), com aplicação de fundo para posterior 

pintura.  
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O item engloba o pintor responsável pelo lixamentos das peças, assim como as 

lixas e materiais para lixamento manual, ou com equipamento manual conforme 

preferência da contratante, da superfície a ser pintada.  

 

6 PINTURA INTERNA RODAPÉ E ACABAMENTO DE QUADRO DE SALA EM 

MADEIRA – AMBIENTES ESPECÍFICOS 

6.1 Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura AF_01/2021 

6.2 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em 

madeira, 1 demão AF_01/2021 

Deverá ser realizado o lixamento das irregularidades e para melhorar a adesão da 

tinta, com aplicação de fundo para posterior pintura. O item engloba o pintor 

responsável pelo lixamentos das peças, assim como as lixas e materiais para 

lixamento manual, ou com equipamento manual conforme preferência da contratante, 

da superfície a ser pintada.  

 

7 PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA EXISTENTES E DEMAIS PORTAS A 

SEREM INSTALADAS, INCLUINDO GUARNIÇÕES E CAIXILHO 

7.1 Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura AF_01/2021 

7.2 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em 

madeira, 1 demão AF_01/2021 

Deverá ser realizado o lixamento das irregularidades e para melhorar a adesão da 

tinta, com aplicação de fundo para posterior pintura.  

No caso de caixilhos onde serão substituídas as folhas das portas, executar o 

emassamento das partes danificadas e/ou com furações que ficarem aparentes. O 

item engloba o pintor responsável pelo lixamentos das peças, assim como as lixas e 

materiais para lixamento manual da superfície a ser pintada ou com equipamento 

manual, conforme preferência da contratante.  

 

8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA EM AMBIENTES 

ESPECÍFICOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA  

O fornecimento e instalação de forro de madeira com acabamento (roda forro ou ½ 

cana em madeira de pinus) deverá ser feito nas áreas indicadas pela fiscalização. 

A substituição das folhas das portas deverá levar em consideração as furações 

existentes nos caixilhos, verificar a necessidade de substituir e/ou emassar as peças 
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danificadas. As portas deverão ser instaladas, com todas as ferragens necessárias, 

para seu perfeito funcionamento. Inclusive, com instalação das guarnições 

perfeitamente ajustadas.  

8.1 Forro em madeira de pinus, para ambientes residenciais e comerciais, inclusive 

estrutura bidirecional de fixação AF 08/2023 

8.2 Acabamento para forro (roda forro em madeira de pinus) AF 08/2023 

8.3 Substituição de folhas de porta de madeira, incluindo guarnição, fechadura, 

ferragens e espuma expansiva para instalação. 

 

9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA TIPO DIVISÓRIA COMPLETA 

0,80X2,10 M – SALA DE TI  

O fornecimento e instalação da porta tipo de divisória deverão incluir todos os itens 

e mão de obra necessários, tais como fechadura, ferragens e caixilho, com um 

montador responsável.  

 

10 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE – PAREDE DA RAMPA DE ACESSO 

AO PALCO DO AUDITÓRIO 

O serviço consiste de aplicação de argamassa de cimento e areia com 

impermeabilizante em toda a superfície da alvenaria, que deverá ter sido 

completamente limpa conforme orientação do fabricante para aplicação dos produtos 

impermeabilizantes. Foi considerado o perímetro de todo a rampa, inclusive com as 

laterais da escada. A = 30,00 m2 

 

Figura 28: rampa de acesso ao palco do auditório (detalhe) 
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11 LIXAMENTO, LIMPEZA E SELADOR EM SUPERFÍCIE DE ALVENARIA COM 

BARRA DE PINTURA À ÓLEO 

O serviço consiste de lixamento de toda a superfície da barra pintada (à óleo) nas 

paredes de alvenaria, emassamento (serviço computado no item de pintura das 

alvenarias) e, em seguida, completamente limpa com remoção de poeira, para 

aplicação de selador. O que deverá permitir a pintura final e acabamento uniforme.  

 

12 LIMPEZA FINAL 

12.1 Limpeza de forro de PVC com pano úmido 

12.2 Proteção de superfícies para execução de pintura 

12.3 Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido AF_04/2019 

12.4 Limpeza de superfície com jato de alta pressão AF_04/2019 

12.5 Colocação de fita protetora para pintura AF_01/2020 

12.6 Limpeza geral da obra 

 

Os equipamentos, cortinas e móveis deverão ser removidos para evitar danos e/ou 

choque elétrico, no caso de luminárias, ventiladores e outras instalações. A 

administração providenciará local para armazenar os móveis e outros itens que forem 

retirados dos ambientes, antes de iniciar os serviços de pintura, para evitar danos e 

manchas. 

Estão inclusos no item todos os materiais necessários para a perfeita execução do 

serviço. Os serviços em altura deverão ser realizados com andaime. Todos os EPC e 

EPI necessários para a segurança dos trabalhadores deverão ser utilizados 

corretamente.  

As superfícies deverão ser tratadas utilizando ferramentas específicas, como lixas, 

espátulas, raspadores e escovas, para remover completamente o lodo e outros 

contaminantes. Após a raspagem e lixamento, efetuar limpeza da superfície, utilizando 

água limpa e, se necessário, detergentes biodegradáveis, garantindo que não haja 

resíduos de sujeira, graxa ou poeira.  

A lavagem do forro do auditório deverá ser feita com extremo cuidado, evitando que 

o jato aplicado cause danos às superfícies, inclusive às paredes de alvenarias, outros 

elementos e vedações do palco. Toda a superfície após a limpeza deverá ser 

enxugada com panos secos e limpos. 
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A parede lateral ao acesso ao palco deverá ser limpa com produtos para remoção 

do mofo, com raspagem das partes soltas e danificadas, para possibilitar o reboco de 

massa única e a aplicação dos produtos adequados para a impermeabilização.  

Durante os serviços de pintura, as superfícies vizinhas aos locais deverão ser 

protegidas, demarcadas com fita adesiva e isoladas com lona plástica, para evitar 

respingos e manchas de tinta.  

 

A Contratada deverá aplicar a fita no perímetro da superfície a ser pintada 

protegendo as instalações da edificação contra respingos e possíveis danos.  

A proteção dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras 

partes ou componentes da edificação, como mobiliários ou pisos, utilizando-se lonas 

plásticas de proteção nos ambientes onde o serviço de pintura vai ser realizado, de 

forma que causem o mínimo de prejuízo às superfícies e que posteriormente deverão 

ser limpas. O serviço de pintura inclui a colocação das fitas, assim como a fita crepe 

ou outro material semelhante utilizado para proteção das superfícies adjacentes 

àquelas a serem pintadas. 

A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras 

partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as 

superfícies a serem limpas. As operações de limpeza e lavagem serão executadas 

mediante a utilização de equipamentos adequados (como lavadora de alta pressão 

para água fria. 

Todos os serviços de limpeza deverão ser executados com produtos de qualidade 

e que não manchem ou marquem as superfícies. A Contratada deverá entregar o 

serviço em perfeito estado de limpeza e conservação. Todos os pisos deverão ser 

totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderidos deverão ser removidos, 

sem danos às superfícies.  

Cada item da construção deverá receber os cuidados especiais com a utilização de 

materiais adequados para completa remoção de traços de massas, respingos, 

detritos, poeira, manchas, marcas de passagem de carrinho ou tudo que possa ser 

considerado sujeira na edificação, que deverá ser entregue pronta para ser utilizada. 

 

Curitiba, 20 de maio de 2025. 
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