
Identificação da Obra:

Objeto
SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO BLOCO C - CAMPUS DE 
PARANAGUA Órgão UNESPAR

Endereço Rua Comendador Correia Junior,117

Município PARANAGUÁ Preço Máximo R$ 296.096,92

Área Construída 830,80 R$ / m² 356,40 R$/m²

Data 25/08/2025

Identificação do Orçamentista:

Nome Completo ANA PAULA SANTOS RODRIGUES

Profissão ENGENHEIRA CIVIL

CREA / CAU N° PR 202392/D

ART / RRT N°

Empresa UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE PARANAGUÁ

Telefone (44) 3141-4700

E-mail anapaula.rodrigues@unespar.edu.br

Check-list da Documentação 

Documento SIM NÃO

Folha de Fechamento X

Folha Resumo X

Planilha Orçamentária X

Cronograma Físico Financeiro X

Composições Complementares (Analítica) X

Cotações de Insumos / Proposta de Serviços Terceirizados X

Curva ABC de Serviços X

Composição do BDI X

ART ou RRT Quitada x

Memória de Cálculo do Orçamento x

Lista de Projetos aprovados utilizados no Orçamento x

Termo de Responsabilidade: x
Correto uso dos modelos e da tabela SECID

Declaração de Liberação do Direito Autoral: x

ANA PAULA SANTOS RODRIGUES
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

mailto:anapaula.rodrigues@unespar.edu.br


 

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO DATA: 25/08/25

PRÓPRIO:
SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO BLOCO C - 
CAMPUS DE PARANAGUA TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

ENDEREÇO: Rua Comendador Correia Junior,117 MUNICÍPIO: PARANAGUÁ
ORGÃO: UNESPAR PROTOCOLO: 24.360.453-2

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANA PAULA SANTOS RODRIGUES CREA / CAU: PR 202392/D

NÚCLEO REGIONAL DAS CIDADES ART / RRT N°:  
OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R$ 233.009,93

BDI (%)= 27,07% R$ 63.086,99

Valor total da obra com BDI : R$ 296.096,92

Prazo de execução : 90 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 91,80%

MÃO-DE-OBRA = 8,20%

Referencial utilizado:  SINAPI FEVEREIRO DE 2025 - DESONERADA

Data-base:  Vigência: SECID - MARÇO DE 2025
 

Resolução SECID N° 027/2025

_________________________ _______________________ __________________________
ANA PAULA SANTOS RODRIGUES

Responsável Técnico Resp. Aprovação Gerente 
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

Arcilio Jose Augusto dos Santos Ferreira
Preenchido a partir da aba Resumo

wagnerdeconto
Inserir o Prazo da Obra em dias corridos

rubenstrentini
Preenchido a partir da aba Resumo

rubenstrentini
Preenchido a partir da aba Resumo



PRÓPRIO: SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO BLOCO C - CAMPUS DE PARANAGUA
PRAZO DE OBRA: 90 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES DESONERADA Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):  R$     233.009,93 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO SITUAÇÃO DO INTERVALO 
ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  R$         9.320,40 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA  R$         1.864,08 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS  R$         2.959,23 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS  R$         3.039,99 1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO  R$       18.514,33 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 I - IMPOSTOS  R$       27.388,96 9,25%

6.1PIS 0,65%
6.2COFINS 3,00%
6.3ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) 2,00%
6.4CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 3,60%

TOTAL DO BDI (R$)  R$       63.086,99 Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário
PREÇO DE VENDA (R$)  R$     296.096,92 Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

BDI (%) 27,07% OK Com CPRB 24,83% 26,68% 29,67%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

ANA PAULA SANTOS RODRIGUES
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

wagnerdeconto
CPRB CONFORME LEI FEDERAL 14.973/24  EM REGIME DE REONERAÇÃO GRADUAL: 80% DA ALÍQUOTA EM 2025.



ENDEREÇO: Rua Comendador Correia Junior,117 DATA: 25/08/2025
MUNICÍPIO: PARANAGUÁ TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO BLOCO C - CAMPUS DE PARANAG RESP. TÉCNICO: ANA PAULA SANTOS RODRIGUES
ÓRGÃO PROP.: UNESPAR BDI: 27,07%

ITEM DESCRIÇÃO
SEM BDI

TOTAL COM BDI %
MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 293,04 R$ 9.164,67 R$ 9.457,71 R$ 12.018,37 4,059%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 12.292,22 R$ 1.442,86 R$ 13.735,08 R$ 17.453,83 5,895%
3 SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO R$ 201.325,04 R$ 8.492,10 R$ 209.817,14 R$ 266.624,72 90,046%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 213.910,30 R$ 19.099,63 R$ 233.009,93 R$ 296.096,92 100,0%

PERCENTAGEM (%) 91,80% 8,20% 100,00% - -

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 90

ANA PAULA SANTOS RODRIGUES
Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº: 24.360.453-2

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: Rua Comendador Correia Junior,117 ORGÃO: UNESPAR
MUNICIPIO: PARANAGUÁ TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) DESONERADA LEVANTAMENTO Nº:  ART N°:  
SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO BLOCO C - CAMPUS DE PARANAGUA RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANA PAULA SANTOS RODRIGUES REG. CREA: PR 202392/D

ITEM CÓDIGO DO 
SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTI 
DADE

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  R$              293,04  R$           9.164,67  R$           9.457,71 
1.1 comp 003 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE OBRAS MES 3,00 97,68 3.054,89 3.152,57 293,04 9.164,67 9.457,71

DEVERÁ SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FÍSICO DA OBRA - ACÓRDÃO 
2.622/2013. No caso de termo aditivo de prazo não haverá ampliação dos serviços.

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$        12.292,22  R$           1.442,86  R$        13.735,08 

2.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 8,00 432,65 34,22 466,87 3.461,20 273,76 3.734,96

2.2 COMP 002 LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METALICO MXMES 54,00 37,13 21,65 58,78 2.005,02 1.169,10 3.174,12
2.3 COMP 001 CAÇAMBA PARA ENTULHOS UN 10,00 682,60 0,00 682,60 6.826,00 0,00 6.826,00

3 SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO  R$      201.325,04  R$           8.492,10  R$      209.817,14 
3.1 REMOÇÕES  R$           1.268,68  R$           2.655,45  R$           3.924,13 

3.1.1 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 872,34 1,43 2,99 4,42 1.247,44 2.608,29 3.855,74

3.1.2 104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 12,00 1,77 3,93 5,70 21,24 47,16 68,40
3.2 COBERTURA  R$      191.421,53  R$           3.535,78  R$      194.957,31 

3.2.1 94216 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 872,34 201,42 2,46 203,88 175.706,72 2.145,95 177.852,67

3.2.2 COMP 004 CUMEEIRA METÁLICA PARA TELHADO M 118,89 80,56 0,98 81,54 9.577,77 116,51 9.694,29

3.2.3 COMP 007 RUFO EXTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, INSTALADO M 12,00 53,82 6,01 59,83 645,84 72,12 717,96

3.2.4 COMP 010 REPARO EM TELHADO, TESOURAS E COMPONENTES M2 260,00 21,12 4,62 25,74 5.491,20 1.201,20 6.692,40

3.3 FORRO AUDITÓRIO E PINTURA  R$           8.634,83  R$           2.300,87  R$        10.935,70 

97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 115,78 0,79 1,60 2,39 91,46 185,24 276,71

96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 M 44,02 8,85 4,54 13,39 389,57 199,85 589,42

96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 115,78 59,51 12,93 72,44 6.890,06 1.497,03 8.387,10

COMP 006 LUMINÁRIAS QUADRADAS PLAFON DE 36W, DE SOBREPOR, INCLUSO INSTALAÇÃO UN 8,00 102,64 14,92 117,56 821,12 119,36 940,48
Comp 008 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO un 8,00 2,79 6,34 9,13 22,32 50,72 73,04
Comp 009 ALÇAPÃO DE INSPEÇÃO EM FORRO PVC 60x60cm un 4,00 25,29 21,67 46,96 101,16 86,68 187,84

95623 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS M2 44,02 7,25 3,68 10,93 319,14 161,99 481,13
TOTAL 233.009,93
TOTAL COM BDI 296.096,92

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 
Responsável pela Aprovação

Arcilio Jose Augusto dos Santos Ferreira
Incluir Subtotal em cada Subitem



PRÓPRIO: SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO BLOCO C - CAMPUS DE PARANAGUA
MUNICÍPIO: PARANAGUÁ

EMPRESA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE PARANAGUÁ

DATA: 25/08/25

TIPO OBRA:

PRAZO EXECUÇÃO 90 dias BDI 27,07%

SERVIÇOS 30 % NO PERIODO 60 % NO PERIODO 90 % NO PERIODO

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 4,06% 3.605,51 30,00% 3.605,51 30,00% 4.807,35 40,00% 12.018,37 9.457,71 
02 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,89% 10.472,30 60,00% 3.490,77 20,00% 3.490,77 20,00% 17.453,83 13.735,08 
03 SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO 90,05% 79.987,42 30,00% 79.987,42 30,00% 106.649,89 40,00% 266.624,72 209.817,14 
04 0,00%     
17 0,00%     
18 0,00%     
19 0,00%     
20 0,00%     

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO 100,00% 94.065,22 31,77% 87.083,69 29,41% 114.948,00 38,82% 296.096,92 233.009,93 
VALOR PROPOSTO

 31,77%  29,41%  38,82%    
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS  

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 94.065,22 31,77% 181.148,91 61,18% 296.096,92 100,00%

SECRETARIA DE ESTADO DAS 
CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação

wagnerdeconto
INSERIR NESTA COLUNA VALORES REFERENTES À SOMATÓRIA DOS CUSTOS DOS SUB-ITENS


Altair  Freire
INSERIR O VALOR CONFORME CARTA PROPOSTA
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G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PRÓPRIO: SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO BLOCO C - CA DATA: 25/08/25

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES MUNICÍPIO: PARANAGUÁ TIPO OBRA/SERVIÇO: REFORMA

EMPRESA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMP RESP. TÉCNICO ANA PAULA SANTOS RODRIGUES

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES  - DESONERADO
CÓDIGOS CÓDIGO

COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.
CUSTO TOTAL (R$) Código e Referência da 

Composição de CustosABA SERVIÇOS
ABA INSUMOS / 

COTAÇÃO
MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

COMP 001 CAÇAMBA PARA ENTULHOS UN 682,60 0,00 682,60 PRÓPRIA
cot 002 Caçamba de 5m3 para descarte do telhado UN 1,0000 580,00  R$   580,00  R$                    -   R$      580,00 

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 6,0000 17,10  R$   102,60  R$                    -   R$      102,60 
COMP 002 LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METALICO MXMES 37,13 21,65 58,78

10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL 
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS 
DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO 
INCLUI INSTALACAO)

MXMES 1,0000 28,00  R$     28,00  R$                    -   R$        28,00 

97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM  DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE 
ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 1,0000 30,78  R$       9,13  R$              21,65  R$        30,78 

 R$           -   R$                    -   R$              -   

comp 003
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL E 
MESTRE DE OBRAS

MES 97,68 3.054,89 3.152,57

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1000 20.551,98  R$     43,36  R$         2.011,83  R$   2.055,19 
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1000 10.973,83  R$     54,32  R$         1.043,06  R$   1.097,38 

COMP 004 CUMEEIRA METÁLICA PARA TELHADO M 80,56 0,98 81,54

94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 0,4000 203,88  R$     80,56  R$                0,98  R$        81,54 

 R$           -   R$                    -   R$              -   
 R$           -   R$                    -   R$              -   

COMP 005 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE CALHAS M 25,77 11,70 37,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 26,65  R$       3,03  R$                5,76  R$          8,79 
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2460 33,24  R$       2,23  R$                5,94  R$          8,17 

142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE  A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 
DIVERSAS

310ML 0,0810 33,66  R$       2,72  R$                    -   R$          2,72 

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0130 15,80  R$       0,20  R$                    -   R$          0,20 

5104
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO 
(1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0024 93,93  R$       0,22  R$                    -   R$          0,22 

13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0900 193,00  R$     17,37  R$                    -   R$        17,37 

COMP 006 LUMINÁRIAS QUADRADAS PLAFON DE 36W, DE SOBREPOR, INCLUSO 
INSTALAÇÃO

UN 102,64 14,92 117,56

COT 001 Luminaria Plafon Led 36W 40x40cm quadrado de sobrepor UN 1,0000 96,78  R$     96,78  R$                    -   R$        96,78 

wagnerdeconto
INFORMAR REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO: ORSE, FDE, ETC...

Arcilio Jose Augusto dos Santos Ferreira
EXEMPLO
A COMPOSIÇÃO DEVE SER EDITADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ORÇAMENTO
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G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PRÓPRIO: SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO BLOCO C - CA DATA: 25/08/25

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES MUNICÍPIO: PARANAGUÁ TIPO OBRA/SERVIÇO: REFORMA

EMPRESA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMP RESP. TÉCNICO ANA PAULA SANTOS RODRIGUES

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES  - DESONERADO
CÓDIGOS CÓDIGO

COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.
CUSTO TOTAL (R$) Código e Referência da 

Composição de CustosABA SERVIÇOS
ABA INSUMOS / 

COTAÇÃO
MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 28,53  R$       1,39  R$                2,88  R$          4,27 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800 34,41  R$       4,47  R$              12,04  R$        16,51 

COMP 007 RUFO EXTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, INSTALADO M 53,82 6,01 59,83
COT 003 Bobina chapa folha de alumínio 40 cm x 12 metros para rufo UN 0,0900 405,08  R$     36,45  R$                    -   R$        36,45 

142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE  A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 
DIVERSAS

310ML 0,0920 33,66  R$       3,09  R$                    -   R$          3,09 

11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 1,3300 0,16  R$       0,21  R$                    -   R$          0,21 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 33,99  R$       1,67  R$                4,44  R$          6,11 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 26,65  R$       0,82  R$                1,57  R$          2,39 

13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0600 193,00  R$     11,58  R$                    -   R$        11,58 
Comp 008 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO un 2,79 6,34 9,13

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 34,41  R$       0,93  R$                2,50  R$          3,43 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,53  R$       1,86  R$                3,84  R$          5,70 

Comp 009 ALÇAPÃO DE INSPEÇÃO EM FORRO PVC 60x60cm un 25,29 21,67 46,96

96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 
AF_08/2023

M 2,4000 13,39  R$     21,24  R$              10,89  R$        32,13 

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 29,66  R$       4,05  R$              10,78  R$        14,83 

Comp 010 REPARO EM TELHADO, TESOURAS E COMPONENTES M2 21,12 4,62 25,74
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 32,17  R$       1,81  R$                4,62  R$          6,43 

20205
RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,  ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0000 3,92  R$       3,92  R$                    -   R$          3,92 

4430
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,  
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,0000 15,39  R$     15,39  R$                    -   R$        15,39 

 R$           -   R$                    -   R$              -   
 R$           -   R$                    -   R$              -   
 R$           -   R$                    -   R$              -   
 R$           -   R$                    -   R$              -   
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TABELA DE COTAÇÃO DE INSUMOS / SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NÃO CONTEMPLADOS PELAS TABELAS SECID

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

MEDIANA PREÇO R$
DATA DA COTAÇÃO

EMPRESA
CONTATO

TELEFONE / E-MAIL / SITE
ITEM DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO UN R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

EXEMPLO  

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

MEDIANA PREÇO R$
DATA DA COTAÇÃO 19/08/25 19/08/25

EMPRESA SustentaLed Casa do eletricista

CONTATO Site site

TELEFONE / E-MAIL / SITEhttps://www.sustentaled.com.br/luminaria-plafon-led-36w-40x40-quadrado-sobrepor-branco-frio-6000k?srsltid=AfmBOoqtDCCMe4p9xvEQjHZ7L47GfZbQRdobj9wbRC

ITEM DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO UN R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO
COT 001 Luminaria Plafon Led 36W 40x40cm quadrado de sobrepor UN R$ 83,66 R$ 109,90 R$ 96,78

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

MEDIANA PREÇO R$
DATA DA COTAÇÃO 20/08/25 20/08/25 21/08/25

EMPRESA Entulhos Porto Seguro Disk Entulho Alves Caçamba

CONTATO Celular Celular Celular

TELEFONE / E-MAIL / SITE (41) 98401-2992 (41) 99624-6232 (41) 3073 2661

ITEM DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO UN R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO
COT 002 Caçamba de 5m3 para descarte do telhado UN R$ 580,00 R$ 330,00 R$ 600,00 R$ 580,00

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

MEDIANA PREÇO R$
DATA DA COTAÇÃO 25/08/25 25/08/25

EMPRESA Pillartech Nautfix

CONTATO site site

TELEFONE / E-MAIL / SITEhttps://www.pillartech.com.br/bobina-chapa-folha-aluminio-40cm-x-12-metro-para-calha-rufo/up/MLBU2907194587?pdp_filters=seller_id%3A816455457#polycard_client=search-nordic-mshops&searchttps://www.nautfix.com.br/chapa-folha-de-aluminio-40cm-x-12-metro-para-calharufo/up/MLBU1444923862?pdp_filters=category%3AMLB33383%

UN R$ UNITÁRIO
COT 003 Bobina chapa folha de alumínio 40 cm x 12 metros para rufo UN R$ 405,16 R$ 405,00 R$ 405,08

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

MEDIANA PREÇO R$
DATA DA COTAÇÃO

EMPRESA
CONTATO

TELEFONE / E-MAIL / SITE
ITEM DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO UN R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

COT  

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

MEDIANA PREÇO R$
DATA DA COTAÇÃO

EMPRESA
CONTATO

TELEFONE / E-MAIL / SITE
ITEM DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO UN R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

COT  

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

MEDIANA PREÇO R$
DATA DA COTAÇÃO

EMPRESA
CONTATO

TELEFONE / E-MAIL / SITE
ITEM DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO UN R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

COT  

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

MEDIANA PREÇO R$
DATA DA COTAÇÃO

EMPRESA
CONTATO

TELEFONE / E-MAIL / SITE
ITEM DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO UN R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

COT  

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

MEDIANA PREÇO R$
DATA DA COTAÇÃO

EMPRESA
CONTATO

TELEFONE / E-MAIL / SITE
ITEM DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO UN R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

COT  

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3

MEDIANA PREÇO R$
DATA DA COTAÇÃO

EMPRESA
CONTATO

TELEFONE / E-MAIL / SITE
ITEM DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO UN R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO R$ UNITÁRIO

COT  

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

Arcilio Jose Augusto dos Santos Ferreira
--Os custos que não forem encontrados em tabela SINAPI ou oficial, serão definidos conforme seguinte ordem:
III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso; 
IV - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; 
V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.
As cotações obtidas deverão todas demonstradas através de arquivos PDF, e-mails, editais homologados, imagens etc de forma a compravar e consultar os preços obtidos. os arquivos deverão ser salvos e disponibilizados em conjunto com o Orçamento e ART/RRT do responsável.

Wagner Deconto
QUANDO UTILIZAR INSUMO DE OUTRA TABELA OFICIAL CONSAGRADA, UTILIZAR DE PREFERÊNCIA A DATA DE REFERÊNCIA DA TABELA SECID. O CÓDIGO DO INSULO DE OUTRA TABELA PODERÁ SER INSERIDO NO CAMPO "ITEM" - (COLUNA A). NOS DADOS DA EMPRESA UTILIZAR O NOME DA REFERÊNCIA, POR EXEMPLO: ORSE, FDE, SICRO, ETC...



Arcilio Jose Augusto dos Santos Ferreira
EM CASO DE ADITIVO DEVERÁ UTILIZAR A MENOR COTAÇÃO

Arcilio Jose Augusto dos Santos Ferreira
INSERIR DATA EM QUE A COTAÇÃO FOI OBTIDA

wagnerdeconto
NESTA CÉLULAR INSERIR CODIFICAÇÃO PERSONALIZADA PARA CADA COTAÇÃO, POR EXEMPLO: COT.001, COT.002, ETC...)

wagnerdeconto
A DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO DEVERÁ SER A MAIS COMPLETA POSSÍVEL - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA.

Arcilio Jose Augusto dos Santos Ferreira
INSERIR UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA NA COTAÇÃO


wagnerdeconto
O VALOR DESTA CÉLULA DEVERÁ SER O CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO / SERVIÇO.



PRÓPRIO: SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO BLOCO C - CAMPUS DE PARANAGUA
MUNICÍPIO: PARANAGUÁ

EMPRESA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE PARANAGUÁ

TERMO DE RESPONSABILIDADE

O  profissional  signat á rio  deste,  abaixo  identificado,  se  responsabiliza  pelo 
atendimento  integral  do  contido  na  legisla ç ã o,  que  determinam  os 
procedimentos para elaboração e apresentação de orçamentos/projetos, bem 
como pelo correto uso dos  modelos  e  tabelas  vigentes.  O objeto deste Termo 
refere-se à correspondente ART abaixo

ART/RRT nº :  
CREA: PR 202392/D

______________________________
ANA PAULA SANTOS RODRIGUES

TERMO DE LIBERAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS

O profissional signatário deste, abaixo identificado, concede à SECID a liberação 

dos direitos autorais  relativos às  composições de serviços  por  ele  elaboradas 

correspondente a ART/RRT abaixo
ART/RRT nº :  

CREA: PR 202392/D

______________________________
ANA PAULA SANTOS RODRIGUES

DECLARAÇÃO DE  RESPONSABILIDADE E DE 
LIBERAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS


