SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PARANA @

PARANA

GOWVERNO DO ESTADO

DIRETORIA DE EDIFICAGOES covERNO
SECRETARIA DAS CIDADES

D O ESTADO

Identificagao da Obra:

SUBSTITUICAO DO TELHADO DO BLOCO C - CAMPUS DE

Orgdo  UNESPAR

Objeto PARANAGUA

Endereco Rua Comendador Correia Junior,117

Municipio PARANAGUA Preco Maximo
Area Construida 830,80 R$ / m2

Data 25/08/2025

Identificagdo do Orgamentista:

Nome Completo  ANA PAULA SANTOS RODRIGUES

Profisséo ENGENHEIRA CIVIL

CREA /CAU N° PR 202392/D

ART / RRT N°

Empresa UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE PARANAGUA
Telefone (44) 3141-4700

E-mail anapaula.rodrigues@unespar.edu.br

Check-list da Documentagao

Documento

@
=

Folha de Fechamento

Folha Resumo

Planilha Or¢gamentaria

Cronograma Fisico Financeiro

Composigbes Complementares (Analitica)

Cotagdes de Insumos / Proposta de Servicos Terceirizados
Curva ABC de Servigos

Composigao do BDI

ART ou RRT Quitada

Memoéria de Calculo do Orgamento

Lista de Projetos aprovados utilizados no Orgamento

Termo de Responsabilidade:
Correto uso dos modelos e da tabela SECID
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Declaragéo de Liberagao do Direito Autoral:

ANA PAULA SANTOS RODRIGUES
Responsavel Técnico
Carimbo e Assinatura

4
>
o

R$ 296.096,92

356,40 R$/m?
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PARANA @

= GOVERNO DO ESTADO
DIRETORIA DE EDIFICACOES SECRETARIA DAS CIDADES

GOVERNO DO ESTADO

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORGAMENTO DATA: 25/08/25

SUBSTITUICAO DO TELHADO DO BLOCO C -
PROPRIO: CAMPUS DE PARANAGUA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA
ENDERECO: Rua Comendador Correia Junior,117 MUNICIPIO: PARANAGUA
ORGAO: UNESPAR PROTOCOLO: 24.360.453-2
N2 LEVANT®: ORGANIZADO POR:

RESPONSAVEL TECNICO: ANA PAULA SANTOS RODRIGUES CREA / CAU: PR 202392/D

NUCLEO REGIONAL DAS CIDADES ART / RRT N°:

OBSERVACAO:
Custo total da obra: R$ 233.009,93
BDI (%)= 27,07% R$ 63.086,99

Valor total da obra com BDI : R$ 296.096,92

Prazo de execugio :[ 90 |DIAS CORRIDOS

Relatorio MAT+MO : MATERIAL = | 91,80% |
MAO-DE-OBRA = | 8,20% |
Referencial utilizado: SINAPI FEVEREIRO DE 2025 - DESONERADA
Data-base: Vigéncia: SECID - MARCO DE 2025

Resolugdo SECID N° 027/2025

ANA PAULA SANTOS RODRIGUES
Responsavel Técnico Resp. Aprovagao Gerente
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura



Arcilio Jose Augusto dos Santos Ferreira
Preenchido a partir da aba Resumo

wagnerdeconto
Inserir o Prazo da Obra em dias corridos

rubenstrentini
Preenchido a partir da aba Resumo

rubenstrentini
Preenchido a partir da aba Resumo


SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES P ARANA @

DIRETORIA DE EDIFICAGOES

G OV ERNO D © ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

PARANA PROPRIO: SUBSTITUIGAO DO TELHADO DO BLOCO C - CAMPUS DE PARANAGUA

T PRAZO DE ?BRA: 20 DIAS EORRIDOS
COMPOSICAO DE BDI PARA EDIFICACOES DESONERADA Vigéncia: 01/12/2015
CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$): | R$ 233.009,93
SITUACAO DO INTERVAL PARCELAS DO BDI (%)
- ) -
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%) | OBSERVACAO ADMISSIVEL 1 Quartil Médio 3 Quartil
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL R$ 9.320,40 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$ 1.864.08 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS R$ 2.959,23 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ 3.039,99 1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO R$ 18.514,33 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 | - IMPOSTOS R$  27.388,96 9,25%
6.1PIS 0,65%
6.4COFINS 3,00%
6.41SS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 2,00%
6.4CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 3,60%
TOTAL DO BDI (R$) R$ 63.086,99 Parametros do Acérdéo 2.622/2013 - Plenario
PRECO DE VENDA (R$) R$  296.096,92 Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
BDI (%) 27.07% OK Com CPRB 24.83% 26.68% 29.67%

Equacgao Acorddo TCU 2.622/2013 - Plenario

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L)
Onde: BDI = —1]|x100

AC: taxa de administrag&o central; (1-10)
S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

ANA PAULA SANTOS RODRIGUES
Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura


wagnerdeconto
CPRB CONFORME LEI FEDERAL 14.973/24  EM REGIME DE REONERAÇÃO GRADUAL: 80% DA ALÍQUOTA EM 2025.


DIRETORIA DE EDIFICAGOES

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PARANA

G OV ERNDO D O

SECRETARIA DAS CIDADES

ESTADO

ENDEREGO: Rua Comendador Correia Junior,117
MUNICIPIO: PARANAGUA
OBRA: SUBSTITUIGAO DO TELHADO DO BLOCO C - CAMPUS DE PARANAC
ORGAO PROP.: UNESPAR

DATA: 25/08/2025

TIPO DE OBRA/SERVIGO: REFORMA

RESP. TECNICO: ANA PAULA SANTOS RODRIGUES

BDI: 27,07%
ITEM DESCRICAO .SEM BDI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
1 |ADMINISTRAGAO DE OBRA RS 293,04 RS 9.164,67 RS RS 12.018,37 4,059%
86 %
SUBSTITUICAO DE TELHADO 90,046%

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA RS 213.910,30

R$ 19.099,63 R$ 233.009,93 RS 296.096,92

100,0%

PERCENTAGEM (%) 91,80%

8,20% 100,00% -

PRAZO DE EXECUCAO (DIAS CORRIDOS):

90 [

ANA PAULA SANTOS RODRIGUES
Ass. Responsavel pelo Orgamento
Carimbo
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<spz PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA
> SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: 24.360.453-2 =, g@;
DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO: Rua Comendador Correia Junior,117 ORGAO: UNESPAR geeﬁveT —
MUNICIPIO: PARANAGUA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MIARCO/2025) DESONERADA LEVANTAMENTO N@: ART N°:
Governo oo Estano  SUBSTITUIGAO DO TELHADO DO BLOCO C - CAMPUS DE PARANAGUA RESPONSAVELTECNICO:  ANA PAULA SANTOS RODRIGUES REG. CREA: PR 202392/D
iem | COPIGODO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADEDE | - QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTOUNITARIO|  MATERIAL MAO DEOBRA | CUSTOTOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
1 ADMINISTRAGAO DE OBRA RS 293,04| R$ 9.164,67| R$ 9.457,71
1.1 | comp003 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE OBRAS MES 3,00 97,68 3.054,89 3.152,57| 293,04 9.164,67| 9.457,71
DEVERA SER FATURADO DE ACORDO COM O ANDAMENTO FiSICO DA OBRA - ACORDAO
2.622/2013. No caso de termo aditivo de prazo ndo haverd ampliacdo dos servicos.
2 SERVICOS PRELIMINARES RS  12.292,22| R$ 1.442,86 R$  13.735,08
21 103689 |FORNECIMENTOE INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADAE ESTRUTURA DE M2 8,00 432,65 34,22 466,87 3.461,20 273,76 3.734,96
MADEIRA. AF_03/2022_PS
2.2 | COMP 002 [LOCAGAO E MONTAGEM DE ANDAIME METALICO MXMES 54,00 37,13 21,65 58,78 2.005,02 1.169,10 3.174,12
2.3 | COMP 001 |CACAMBA PARA ENTULHOS UN 10,00 682,60 0,00 682,60 6.826,00 0,00 6.826,00
3 SUBSTITUICAO DE TELHADO R$ 201.325,04f R$ 8.492,10) RS 209.817,14)
3.1 REMOGOES RS 1.268,68| R$ 2.655,45 R$ 3.924,13
REMOGAOQ DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
3.1.1 97647 M2 872,34 1,43 2,99 4,42 1.247,44 2.608,29 3.855,74
REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023
3.1.2 | 104803 |REMOCAO CALHASE RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023 M 12,00 1,77 3,93 5,70 21,24 47,16 68,40
3.2 COBERTURA R$ 191.421,53( R$ 3.535,78| R$ 194.957,31
321 94216 |TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 872,34 201,42 2,46 203,88 175.706,72 2.145,95 177.852,67
ICAMENTO. AF_07/2019
3.2.2 | COMP 004 |CUMEEIRA METALICA PARA TELHADO M 118,89 80,56, 0,98 81,54 9.577,77, 116,51 9.694,29
3.2.3 | comp ooy [RUFO EXTERNO EM CHAPA DE ALUMINIO, INSTALADO M 12,00 53,82 6,01 59,83 645,84 72,12 717,96
3.2.4 | comp o1 |REPARO EMTELHADO, TESOURAS E COMPONENTES M2 260,00 21,12 4,62 25,74 5.491,20 1.201,20 6.692,40
3.3 FORRO AUDITORIO E PINTURA R$ 8.634,83| R$ 2.300,87 R$  10.935,70)
97640 |REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 115,78 0,79 1,60 239 91,46 185,24 276,71
REAPROVEITAMENTO.AF 09/2023 _ _
96121 |ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 M 44,02 8,85 4,54 13,39 389,57, 199,85 589,42,
96116 |FORROEM REGUAS DE P~VC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA M2 115,78 59,51 12,93 72,44 6.890,06 1.497,03 8.387,10)
BIDIRECIONAL DE FIXACAQ. AF 08/2023 PS _
COMP 006 |LUMINARIAS QUADRADAS PLAFON DE 36W, DE SOBREPOR, INCLUSO INSTALAGAO UN 8,00 102,64 14,92 117,56 821,12 119,36 940,48
Comp 008 |REMOGAO DE LUMINARIAS COM REAPROVEITAMENTO un 8,00 2,79 6,34 9,13 22,32 50,72, 73,04
Comp 009 |ALGAPAO DE INSPECAO EM FORRO PVC 60x60cm un 4,00 25,29 21,67 46,96 101,16 86,68 187,84
95623  |APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENCA DE VAQS DE EDIFICIOS M2 44,02 7,25 3,68 10,93 319,14 161,99 481,13

Carimbo e Assinatura
Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsavel pela Verificagao

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela Aprovagdo


Arcilio Jose Augusto dos Santos Ferreira
Incluir Subtotal em cada Subitem


SECRETARIA DE ESTADO DAS

PARANA &

PROPRIO: SUBSTITUICAO DO TELHADO DO BLOCO C - CAMPUS DE PARANAGUA

MUNICIPIO: PARANAGUA

CIDADES EMPRESA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE PARANAGUA
G OV ERNDO D O ESTADO
PARANA DIRETORIA DE EDIFICACOES SECRETARIA DAS CIDADES DATA: 25/08/25
GOVERNO DO ESTADO TIPO OBRA:
PRAZO EXECUGAO 90 dias BDI 27,07%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 % NO PERIODO) 60 % NO PERIODO 90 % NO PERIODO] SERVICO PLANILHA
C/BDI S/ BDI

01 |ADMINISTRACAO DE OBRA 4,06% 3.605,51 30,009 3.605,51 30,00% 4.807,35 40,00% 12.018,37 9.457,71
02 |SERVICOS PRELIMINARES 5,89% 10.472,30 60,009 3.490,77% 20,00% 3.490,77 20,00% 17.453,83 13.735,08
03 |SUBSTITUICAO DE TELHADO 90,05% 79.987,42 30,009 79.987,42 30,00% 106.649,89 40,00% 266.624,72) 209.817,14
04 0,00%
17 0,00%
18 0,00%
19 0,00%
20 0,00%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 94.065,22 31,779 87.083,69 29,41% 114.948,00 38,82% 296.096,92 233.009,93

VALOR PROPOSTO
31,7794 29,41% 38,82%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 94.065,22 31,779 181.148,91 61,18% 296.096,921 100,009

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagado


wagnerdeconto
INSERIR NESTA COLUNA VALORES REFERENTES À SOMATÓRIA DOS CUSTOS DOS SUB-ITENS


Altair  Freire
INSERIR O VALOR CONFORME CARTA PROPOSTA
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROPRIO

: SUBSTITUIGAO DO TELHADO DO BLOCO C - CA

DATA: 25/08/25 PARANA @

DIRETORIA DE EDIFICAC(')ES MUNICiPIO: PARANAGUA TIPO OBRA/SERVICO: REFORMA G OVERNO DO ESTADO
. SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA EMPRESA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMF RESP. TECNICO ANA PAULA SANTOS RODRIGUES
GOVERNO DO ESTADO
ABELA ANA AD OMPO Yol O OMP AR DESONERADO
COMP 001 [CACAMBA PARA ENTULHOS UN 682,60 0,00 682,60 PROPRIA
cot 002 Cagamba de 5m3 para descarte do telhado UN 1,0000 580,00 | R$ 580,00 R$ -|R$ 580,00
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 6,0000 17,10 R$ 102,60 | R$ - | R$ 102,60
COMP 002 |LOCAGAO E MONTAGEM DE ANDAIME METALICO MXMES 37,13 21,65 58,78
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL
0527 COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS MXMES 1,0000 28,00 R$ 28,00 RS -IRrs 28,00
DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO
INCLUI INSTALACAO)
97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE M 1,0000 3078 RS 9.13| RS 21,65 R$ 30,78
ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
R$ -| R$ - |R$ -
comp 003 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL E MES 97,68 3.054,89 3.152,57
MESTRE DE OBRAS
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1000 20.551,98 | R$ 43,36 | R$ 2.011,83 | R$ 2.055,19
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,1000 10.973,83 | R$ 54,32 R$ 1.043,06 | R$ 1.097,38
COMP 004 [CUMEEIRA METALICA PARA TELHADO M 80,56 0,98 81,54
04216 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E =30 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 0,4000 203,88 R$ 80,56 RS 0,98| RS 81,54
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
R$ -| R$ - |R$ R
R$ - | R$ - | R$ -
COMP 005 [REMOGAO E REINSTALAGCAO DE CALHAS M 25,77 11,70 37,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 26,65 R$ 3,03| R$ 5,76 | R$ 8,79
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2460 33,24 R$ 2,23 | R$ 5,94| R$ 8,17
142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 310ML 0,0810 33,66 RS 272| R$ - Rs 2,72
DIVERSAS
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0130 15,80 R$ 0,20| R$ - | R$ 0,20
5104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO KG 0,0024 93,93 RS 022| R$ - Rrs 0,22
(1KG = 1025 UNIDADES)
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0900 193,00 R$ 17,37| R$ - | R$ 17,37
LUMINARIAS QUADRADAS PLAFON DE 36W, DE SOBREPOR, INCLUSO
COMP 006 INSTALACAO UN 102,64 14,92 117,56
COT 001 Luminaria Plafon Led 36W 40x40cm quadrado de sobrepor UN 1,0000 96,78 R$ 96,78 R$ - | R$ 96,78



wagnerdeconto
INFORMAR REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO: ORSE, FDE, ETC...

Arcilio Jose Augusto dos Santos Ferreira
EXEMPLO
A COMPOSIÇÃO DEVE SER EDITADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ORÇAMENTO
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PARANA

GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA I
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROPRIO: SUBSTITUIGAO DO TELHADO DO BLOCO C - CA DATA: 25/08/25 PARANA @

DIRETORIA DE EDIFICAC(')ES MUNICiPIO: PARANAGUA TIPO OBRA/SERVICO: REFORMA G OVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES
EMPRESA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMF RESP. TECNICO ANA PAULA SANTOS RODRIGUES

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGCAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 28,53 R$ 1,39| R$ 2,88| R$ 4,27
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800 34,41 R$ 4,47 | R$ 12,04 | R$ 16,51
COMP 007 |RUFO EXTERNO EM CHAPA DE ALUMINIO, INSTALADO M 53,82 6,01 59,83
COT 003 Bobina chapa folha de aluminio 40 cm x 12 metros para rufo UN 0,0900 405,08 | R$ 36,45| R$ - | R$ 36,45
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
142 (PU) 310ML 0,0920 33,66 R$ 3,09 R$ - | R$ 3,09
DIVERSAS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO
0,16 R 0,21| R - | R 0,21
11950 COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 1,3300 $ $ $
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 33,99 R$ 1,67 | R$ 4,44| R$ 6,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 26,65 R$ 0,82 | R$ 1,57 | R$ 2,39
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0600 193,00 R$ 11,58 | R$ - | R$ 11,58
Comp 008 [REMOGCAO DE LUMINARIAS COM REAPROVEITAMENTO un 2,79 6,34 9,13
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 34,41 R$ 0,93 | R$ 2,50 | R$ 3,43
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 28,53 R$ 1,86 | R$ 3,84 R$ 5,70
Comp 009 [ALCAPAO DE INSPEGAO EM FORRO PVC 60x60cm un 25,29 21,67 46,96
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO).
96121 ( ) M 2,4000 13,39 R$ 21,24| R$ 10,89 | R$ 32,13
AF_08/2023
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 29,66 R$ 4,05 R$ 10,78 | R$ 14,83
Comp 010 ([REPARO EM TELHADO, TESOURAS E COMPONENTES M2 21,12 4,62 25,74
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 32,17 R$ 1,81 | R$ 4,62| R$ 6,43
RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
20205 / M 1,0000 3,92 R$ 3,92| R$ - | R$ 3,92
EQUIVALENTE DA REGIAO
* *
4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, M 1,0000 15,39 RS 1539| RS - Rs 15,39
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
R$ -| R$ - |R$ -
R$ -| R$ - |R$ R
R$ -| R$ - |R$ -
R$ -| R$ - |R$ R
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES JUP~
PARANA &

DIRETORIA DE EDIFICAGOES GoOvVERWNO Do EsTaADO
PARANA SECRETARIA DAS CIDADES

GOVERNO DO ESTADG

TABELA DE COTAGAO DE INSUMOS / SERVICOS ESPECIALIZADOS NAO CONTEMPLADOS PELAS TABELAS SECID

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3
DATA DA COTACAO
EMPRESA MEDIANA PRECO R$
CONTATO
TELEFONE / E-MAIL / SITE
P | DESCRICAO DO INSUMO / SERVICO ESPECIALIZADO | R$ UNITARIO R$ UNITARIO R$ UNITARIO
|exempro |
FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3
DATA DA COTAGCAO 19/08/25 19/08/25
EMPRESA Sustentaled Casa do eletricista MEDIANA PRECO R$
CONTATO Site site
TELEFONE / E-MAIL / SITE -quadrado-sobrepor-branco-frio-6000k?srsltid=AfmBOoqtDCCMe4p9IxvEQjHZ7L47GfZbQRdobjdwbR
P | DESCRICAO DO INSUMO / SERVICO ESPECIALIZADO UN R$ UNITARIO R$ UNITARIO R$ UNITARIO
COT 001 |Luminaria Plafon Led 36W 40x40cm quadrado de sobrepor | UN | RS 83,66 | RS 109,90 R$ 96,78
FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3
DATA DA COTACAO 20/08/25 20/08/25 21/08/25
EMPRESA Entulhos Porto Seguro Disk Entulho Alves Cagamba MEDIANA PRECO R$
CONTATO Celular Celular Celular
TELEFONE / E-MAIL / SITE (41) 98401-2992 (41) 99624-6232 (41) 3073 2661
P | DESCRICAO DO INSUMO / SERVICO ESPECIALIZADO UN R$ UNITARIO R$ UNITARIO R$ UNITARIO
COT 002 |Ca<;amba de 5m3 para descarte do telhado | UN RS 580,00 RS 330,00 RS 600,00 R$ 580,00
FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3
DATA DA COTACAO 25/08/25 25/08/25
EMPRESA Pillartech Nautfix MEDIANA PRECO R$
CONTATO site site
TELEFONE ( E-MAIL ( SITE ycard_client=search-nordic-mshops&seardp/MLBU1444923862?pdp _filters=category%3AMLB33383
| | UN R$ UNITARIO
I COT 003 |Bobina chapa folha de aluminio 40 cm x 12 metros para rufo UN | RS 405,16 | RS 405,00 | | R$ 405,08
FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3
DATA DA COTACAO
EMPRESA MEDIANA PRECO RS
CONTATO
TELEFONE / E-MAIL / SITE
P | DESCRICAO DO INSUMO / SERVICO ESPECIALIZADO | un R$ UNITARIO R$ UNITARIO R$ UNITARIO
cot | |
FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3
DATA DA COTACAO
EMPRESA MEDIANA PRECO R$
CONTATO
TELEFONE / E-MAIL / SITE
P | DESCRICAO DO INSUMO / SERVICO ESPECIALIZADO UN R$ UNITARIO R$ UNITARIO R$ UNITARIO
cot | |
FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3
DATA DA COTACAO
EMPRESA MEDIANA PRECO RS
CONTATO
TELEFONE / E-MAIL / SITE
P | DESCRICAO DO INSUMO / SERVICO ESPECIALIZADO | R$ UNITARIO R$ UNITARIO R$ UNITARIO
cot | |
FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3
DATA DA COTACAO
EMPRESA MEDIANA PRECO R$
CONTATO
TELEFONE / E-MAIL / SITE
P | DESCRICAO DO INSUMO / SERVICO ESPECIALIZADO | R$ UNITARIO R$ UNITARIO R$ UNITARIO
cot | |
FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3
DATA DA COTACAO
EMPRESA MEDIANA PRECO RS
CONTATO
TELEFONE / E-MAIL / SITE
P | DESCRICAO DO INSUMO / SERVICO ESPECIALIZADO UN R$ UNITARIO R$ UNITARIO R$ UNITARIO
cot | |
FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2 FORNECEDOR 3
DATA DA COTACAO
EMPRESA MEDIANA PRECO RS
CONTATO
TELEFONE / E-MAIL / SITE
P |I DESCRICAO DO INSUMO / SERVICO ESPECIALIZADO || UN R$ UNITARIO R$ UNITARIO R$ UNITARIO
coT



Arcilio Jose Augusto dos Santos Ferreira
--Os custos que não forem encontrados em tabela SINAPI ou oficial, serão definidos conforme seguinte ordem:
III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso; 
IV - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; 
V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.
As cotações obtidas deverão todas demonstradas através de arquivos PDF, e-mails, editais homologados, imagens etc de forma a compravar e consultar os preços obtidos. os arquivos deverão ser salvos e disponibilizados em conjunto com o Orçamento e ART/RRT do responsável.

Wagner Deconto
QUANDO UTILIZAR INSUMO DE OUTRA TABELA OFICIAL CONSAGRADA, UTILIZAR DE PREFERÊNCIA A DATA DE REFERÊNCIA DA TABELA SECID. O CÓDIGO DO INSULO DE OUTRA TABELA PODERÁ SER INSERIDO NO CAMPO "ITEM" - (COLUNA A). NOS DADOS DA EMPRESA UTILIZAR O NOME DA REFERÊNCIA, POR EXEMPLO: ORSE, FDE, SICRO, ETC...



Arcilio Jose Augusto dos Santos Ferreira
EM CASO DE ADITIVO DEVERÁ UTILIZAR A MENOR COTAÇÃO

Arcilio Jose Augusto dos Santos Ferreira
INSERIR DATA EM QUE A COTAÇÃO FOI OBTIDA

wagnerdeconto
NESTA CÉLULAR INSERIR CODIFICAÇÃO PERSONALIZADA PARA CADA COTAÇÃO, POR EXEMPLO: COT.001, COT.002, ETC...)

wagnerdeconto
A DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO DEVERÁ SER A MAIS COMPLETA POSSÍVEL - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA.

Arcilio Jose Augusto dos Santos Ferreira
INSERIR UNIDADE DE MEDIDA UTILIZADA NA COTAÇÃO


wagnerdeconto
O VALOR DESTA CÉLULA DEVERÁ SER O CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO / SERVIÇO.


DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE E DE PARANA @
LIBERAGAO DOS DIREITOS AUTORAIS GoveRrNo Do £sTADO

SECRETARIA DAS CIDADES

PARANA

GOVERNO DO ESTADO
PROPRIO: SUBSTITUICAO DO TELHADO DO BLOCO C - CAMPUS DE PARANAGUA
MUNICIPIO: PARANAGUA
EMPRESA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE PARANAGUA

TERMO DE RESPONSABILIDADE

O profissional signat 4 rio deste, abaixo identificado, se responsabiliza pelo
atendimento integral do contido na legisla ¢ 3 o, que determinam os
procedimentos para elaboracdo e apresentacdo de orgamentos/projetos, bem
como pelo correto uso dos modelos e tabelas vigentes. O objeto deste Termo

refere-se a correspondente ART abaixo
ART/RRT n?:
CREA: PR 202392/D

ANA PAULA SANTOS RODRIGUES

TERMO DE LIBERAGAO DOS DIREITOS AUTORAIS

O profissional signatario deste, abaixo identificado, concede a SECID a liberagdo
dos direitos autorais relativos as composi¢cdes de servigos por ele elaboradas

correspondente a ART/RRT abaixo
ART/RRT n?:
CREA: PR 202392/D

ANA PAULA SANTOS RODRIGUES




