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1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

Trata-se da contratacdo de empresa especializada para execucdo de
servigcos comuns de engenharia, consistindo de servigos de reforma e substituicao
do telhamento do Bloco C, do Campus de Paranagua da Universidade Estadual do
Parana - UNESPAR, localizada na Rua Comendador Correia Junior, 117 - Centro,
na cidade de Paranagua - PR.

Os servigos englobam a substituicdo do telhamento, incluindo a remogao das
telhas de fibrocimento e execugao de reparos pontuais necessarios a recuperagao
da estrutura e cobertura com telha metalica termoacustica de 30 mm, cumeeira
metalica, instalagdo de rufo na divisa do auditério com a edificagdo vizinha;
substituicdo do forro no auditério, troca de luminarias e reparos na pintura, areas do
Bloco B do Campus de Paranagua da Universidade Estadual do Parana -
UNESPAR.

Dar especial atengédo as especificagdes da telha galvalume, com isolamento
termo acustico em espuma rigida de poliuretano (PU) injetado, espessura de 30 mm,
densidade de 35 kg/m3, revestimento em telha trapezoidal nas duas faces com
espessura de 0,50 mm cada, acabamento natural, ja que deveréo ser exigidas para
aceitacao do material.

Os servigos a serem contratados sdo essenciais para assegurar o uso da
edificacdo, considerando que a cobertura apresenta deterioragcdo, com sinais de
vazamentos e desgaste, que compromete a integridade da edificagdo. Além de que
a intervengcao € necessaria para viabilizar o pleito de instalacido de placas solares

fotovoltaicas, ja em andamento pela instituicao.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

Nao aplicavel ao Plano de Contratagao de 2025.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1  Comprovacéao da Qualificagao técnica Operacional

A documentacéo relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
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Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdigéo
na sua sede.

al. Em se tratando de empresa de engenharia nio registrada no CREA do
Estado do Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de
origem, ficando o licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA
do Parand antes da assinatura do contrato.

b) Comprovacédo de possuir em nome do Licitante, atestado fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com
comprovacgao de:

3.1.1. Execucgao de cobertura metalica

Certidao de Acervo Operacional (CAO) ou ART/RRT emitida pelo CREA/CAU
e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa Juridica
comprovando que realizou execugao de obra de cobertura em estrutura metalica, em
ao menos 01 (um) imovel com area superior a 418 m? (quatrocentos e trinta e dois),
excluidos barracdes e iméveis com fins habitacionais, acervados.

A solicitagdo de Acervo Técnico justifica-se para a comprovacao de aptidao
para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo. As
areas consideradas equivalem a 48% das areas de cobertura a serem instaladas
conforme projetos disponiveis na pasta técnica.

As expertises exigidas nao sdo restritivas, pois existem diversas empresas,
sediadas no Parana e no Brasil, com o acervo necessario que poderao participar do

certame licitatorio.

3.2 Comprovagao da Qualificagao técnica Profissional
A comprovacgao do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de
Responsabilidade Técnica pela execucao dos servigos constantes no item 3.1 e
seus subitens, com a comprovacgao de pertencer ao quadro permanente do licitante,
conforme abaixo:

. 01 (um) Profissional Engenheiro Civil e/ou Arquiteto detentor de
Certiddo de Acervo Técnico (CAT) pela execugdo de cobertura em estrutura
metalica;

As exigéncias solicitadas com relagdo aos acervos para os membros da

equipe técnica sdo adequadas, necessarias, suficientes e pertinentes para avaliagao
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dos profissionais quanto a especificidade do objeto, sendo imprescindivel para o

sucesso do futuro empreendimento.

3.3 Padrdes de servigo
Para a execucdo dos reparos, deverdao ser atendidas e, entre outras,
especificamente as Normas Regulamentadoras da Construgéo Civil (NR’s):
e NR 6 — Equipamentos de Protecao Individual (EPI);
¢ NR 8 — Padrdes de edificagdes;
¢ NR 18 — Medidas de seguranga;

¢ NR 35 - Segurancga nas alturas.

3.4 Prazo de execucao
O periodo de execugdo do contrato devera ser de 90 (noventa) dias corridos, a

contar da data de assinatura da Ordem de Servico.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
Os servigcos necessarios e suas respectivas quantidades foram estimados a partir
de projetos e levantamentos existentes das edificacbes e encontram-se na Planilha

orcamentaria anexa ao processo.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O referencial de custos se baseia na tabela vigente da Secretaria das Cidades
(SECID): Tabela de Custos de Obras de Edificacdes - Referéncia: Fevereiro/2025 -
Vigéncia: Margo/2025 (SINAPI). O custo foi calculado por profissional do 6rgéao,
indicado a elaboragao do Estudo Técnico Preliminar.

Sobre a modalidade de contratagdo, em se tratando de servico comum de

engenharia, sugerimos que seja realizado pela modalidade pregao eletronico.

6. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO
A estimativa do custo para realizacdo dos servicos é de R$ 233.009,93
acrescido do BDI de 27,07%, totalizando o valor total de R$ 296.096,92 (Duzentos e

noventa e seis mil, noventa e seis reais e noventa e dois centavos). O custo foi
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ﬁ SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PARANA U
- GOVERNDO D O ESTADO
DIRETORIA DE EDIFICAGOES SECRETARIA DAS CIDADES
GOVERNO DO ESTADO
ENDERECO: Rua Comendador Correia Junior,117 DATA: 25/08/2025
MUNICiPIO: PARANAGUA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA
OBRA: SUBSTITUI(;AO DO TELHADO DO BLOCO C - CAMPUS DE PAR  RESP. TECNICO: ANA PAULA SANTOS RODRIGUES
ORGAO PROP.: UNESPAR BDI: 27,07%
ITEM DESCRICAO ~SEM BOI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
1 |ADMINISTRACAO DE OBRA RS 293,04 RS$ 9.164,67 R$ 9.457,71 RS 12.018,37 4,059%)
2 [SERVICOS PRELIMINARES RS 12.292,22 RS 1.442,86 RS 13.735,08 RS 17.453,83 5,895%|
3 |SUBSTITUICAO DE TELHADO RS 201.325,04 RS 8.492,10 RS 209.817,14 RS 266.624,72 90,046%)
TOTAL (RS) GERAL DA OBRA RS 213.910,30 RS 19.099,63 RS 233.009,93 R$ 296.096,92 100,0%
PERCENTAGEM (%) 91,80% 8,20% 100,00%
PRAZO DE EXECUGAO (DIAS CORRIDOS): 90 ]

Tabela 1 — Prego maximo para contratagao.

7. DESCRIGAO DA SOLUCAO

As obras necessarias identificadas neste estudo deverdo ser realizadas por
empresa qualificada e os servigos finais avaliados pela equipe de engenharia da
Divisdo de Infraestrutura da PROPLAN, a fim de averiguar a qualidade e aprovar os
servigos para efetuagdo do pagamento. Serdo previstas 03 (trés) medicdes pela

equipe de engenharia, durante os 90 dias corridos de contrato.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Para eficiente execu¢cdo do objeto, 0 mesmo nado deve ser dividido, sendo
contratado por pre¢o unitario. Em qualquer hipétese de subcontratagao, permanece
a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo Contratual.

A opcgao pelo nao parcelamento do objeto decorre de parametros técnicos e

econdmicos.
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9. RESULTADOS PRETENDIDOS

A CONTRATADA sera integral e exclusivamente responsavel por todos os
riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitagcdo, conforme
estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

O contrato deve ser elaborado considerando este Estudo Preliminar, Planilhas
Orcamentarias, Memorial Descritivo dos Servigcos, fornecidos pela Divisdo de
Infraestrutura da PROPLAN.

Devera contemplar a pasta técnica, os documentos acima mencionados e,
ainda, os projetos/levantamentos existentes da edificacdo, a serem fornecidos pela
Divisdo de Infraestrutura da PROPLAN, de maneira a auxiliar no entendimento do
objeto.

Faz-se indispensavel a realizagdo de visita técnica ao objeto pela empresa
para entender as especificidades dos servigos (Anexo | e 1), ndo podendo a mesma
alegar desconhecimento dos mesmos posteriormente ao contrato. Nesta ocasido
deverao ser verificadas eventuais ocorréncias que possam dificultar a realizacdo dos
servigos, tais como, logistica de acesso ao terreno, instalagcdo de equipamentos,

entre outros.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS / INTERDEPENDENTES

Na&o é o caso.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

A CONTRATADA deve buscar a minimizacdo e correta destinagcdo dos
residuos solidos gerados durante a execugao dos estudos, ensaios e inspegdes,
usando como base com os parametros da NBR 15.113:2004 e da Lei n°.
12.305:2010.

13.  VIABILIDADE DA CONTRATAGAO
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A partir do exposto, conclui-se que os servicos sdo essenciais a correta e
eficiente usabilidade do espaco, tendo este estudo evidenciado a viabilidade técnica

e econbmica para contratagéo dos servigos.
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Anexo | - Realizagao de Visita Técnica

Termo de Referéncia de Projeto

Atestamos para fins de participacdo no processo licitatério, na modalidade

n° , que o(a) Sr.(a) ,

registrado no CREA ou CAU n° ou com documento de identidade

e CPF , , representante da Empresa

, inscrita no CNPJ sob o n° ;

visitou, vistoriou o local e identificou as instalagdes e/ou edificagdes que integram a
sede Campus UNESPAR - Universidade Estadual do

Parana.

Assinatura do Profissional Credenciado pela Empresa

Assinatura do Representante / Funcionario Campus
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ANEXO II - DISPENSA DE VISITA TECNICA

Termo de Referéncia de Projeto

Atestamos para fins de participacdo no processo licitatério, na modalidade

n° , que o(a) Sr.(a) ,

registrado no CREA ou CAU n° ou com documento de identidade

e CPF , , representante da Empresa

, inscrita no CNPJ sob o n°

solicitou a dispensa de visita técnica ao local, assumindo inteira responsabilidade
quanto ao levantamento necessario das instalagdes e edificacbes que integram da
sede do Campus UNESPAR - Universidade Estadual

do Parana.

, de de

Assinatura do Profissional Credenciado pela Empresa

Assinatura do Representante / Funcionario Campus
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