



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA - UNESPAR



RESUMO DE CUSTOS POR ETAPA

Objeto	REPARO DE TELHADO E FORRO - CLÍNICA UNIUV	Órgão	UNESPAR
Endereço	Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 622		
Município	União da Vitória	Tipologia	REFORMA
Responsável técnico	Gabriela Gomes de Carvalho Medrado	CREA / CAU nº	PR - 202394/D
Data	08/09/2026	ART / RRT nº	
BDI Projetos	30,67%	BDI convencional	27,21%
		BDI Diferenciado	15,28%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
RESUMO DOS SERVIÇOS CONVENCIONAIS						
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ -	R\$ 24.293,76	R\$ 24.293,76	R\$ 30.905,30	4,73%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.137,96	R\$ 26.711,72	R\$ 45.849,68	R\$ 58.327,66	8,93%
3	COBERTURA	R\$ 368.675,06	R\$ 55.173,21	R\$ 423.848,27	R\$ 539.198,52	82,51%
4	PLATIBANDA	R\$ 2.261,72	R\$ 10.922,18	R\$ 13.183,90	R\$ 16.771,90	2,57%
5	AR CONDICIONADO	R\$ 612,60	R\$ 1.744,86	R\$ 2.357,46	R\$ 2.999,04	0,46%
6	FORRO	R\$ 2.842,10	R\$ 1.346,50	R\$ 4.188,60	R\$ 5.328,53	0,82%
TOTAL DOS SERVIÇOS (R\$)		R\$ 393.529,44	R\$ 120.192,23	R\$ 513.721,67	R\$ 653.530,95	100,00%

TOTAL GERAL DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

TOTAIS GERAIS (R\$)	R\$ 393.529,44	R\$ 120.192,23	R\$ 513.721,67	R\$ 653.530,95	100,00%
PERCENTAGEM (%)	76,60%	23,40%	100,00%	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS)	120

União da Vitória, datado e assinado eletronicamente

Gabriela Gomes de Carvalho Medrado
Responsável técnico