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ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 
DE 

MEDIDA
QTD MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI

TOTAL COM BDI E 
DESC.

SUBTOTAL COM BDI 
E DESCONTO

DET. BDI

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                     -    R$            24.293,76  R$            24.293,76  R$              30.905,30 

1.1 COMP 001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE 
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO 
INTEGRAL

% 1,00 0,00 24.293,76 24.293,76 0,00 24.293,76 24.293,76 30.905,30 30.905,30 BDI PADRÃO

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$       19.137,96  R$            26.711,72  R$            45.849,68  R$              58.327,66 

2.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

M2 8,00 449,26 56,26 505,52 3.594,08 450,08 4.044,16 5.144,78 5.144,78 BDI PADRÃO

2.2 COMP 016

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA 
METÁLICA DE COBERTURA, INCLUINDO LEVANTAMENTO 
CADASTRAL, DIMENSIONAMENTO E MEMÓRIA DE CÁLCULO, 
DETALHAMENTO DE TESOURAS, TERÇAS, 
CONTRAVENTAMENTOS, LIGAÇÕES E ANCORAGENS, 
DESENHOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM, ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS E ART

M2 1.587,40 0,00 11,29 11,29 0,00 17.921,74 17.921,74 22.799,14 22.799,14 BDI PADRÃO

2.3 SBC/012059
CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 
6,05x2,44x2,57

MES 4,00 1.250,00 0,00 1.250,00 5.000,00 0,00 5.000,00 6.360,75 6.360,75 BDI PADRÃO

COMP 017
LINHA DE VIDA HORIZONTAL PROVISÓRIA EM CORDA PARA 
TRABALHOS EM COBERTURAS E TELHADO

M 50,00 0,54 0,00 0,54 27,00 0,00 27,00 34,35 34,35 BDI PADRÃO

2.4 COMP 003 LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO MXMES 48,00 30,00 35,14 65,14 1.440,00 1.686,72 3.126,72 3.977,66 3.977,66 BDI PADRÃO

2.5 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 58,70 53,78 48,23 102,01 3.156,88 2.831,10 5.987,98 7.617,61 7.617,61 BDI PADRÃO

2.6 COMP 004  CAÇAMBA PARA ENTULHOS UN 16,00 370,00 238,88 608,88 5.920,00 3.822,08 9.742,08 12.393,39 12.393,39 BDI PADRÃO

3 COBERTURA  R$     368.675,06  R$            55.173,21  R$         423.848,27  R$            539.198,52 
3.1 REMOÇÕES E DESCARTE

3.1.1 COMP 015

ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 
CONTENDO AMIANTO, incluindo identificação da origem e do 
processo gerador, caracterização do resíduo, classificação conforme 
ABNT NBR 10004 vigente, emissão de laudo por profissional 
legalmente habilitado e respectiva responsabilidade técnica, 
incluindo documentação necessária para aceitação e destinação do 
resíduo em unidade licenciada.

UN 1,00 233,94 815,34 1.049,28 233,94 815,34 1.049,28 1.334,84 1.334,84 BDI PADRÃO

3.1.0 COMP 014
DESTINAÇÃO DAS TELHAS COM AMIANTO EM ATERRO 
INDUSTRIAL LICENCIADO - APUCARANA

t 28,57 0,00 480,00 480,00 0,00 13.713,60 13.713,60 17.445,75 17.445,75 BDI PADRÃO

3.1.1 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

M2 1.587,40 0,00 4,95 4,95 0,00 7.857,63 7.857,63 9.996,08 9.996,08 BDI PADRÃO

3.1.2 COMP 005
REMOÇÃO DE CALHAS, DE FORMA MANUAL,  SEM 
REAPROVEITAMENTO (Adaptado de SINAPI 104803)

M 206,39 0,00 6,37 6,37 0,00 1.314,70 1.314,70 1.672,50 1.672,50 BDI PADRÃO

3.1.3 COMP 006
REMOÇÃO DE RUFOS E/OU CONTRA RUFOS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (Adaptado de SINAPI 
104803)

M 111,05 0,00 6,37 6,37 0,00 707,38 707,38 899,89 899,89 BDI PADRÃO

3.1.4 COMP 011
REPARO EM TELHADO, COM SUBSTITUIÇÃO DE RIPAS E 
CAIBROS

M2 317,48 28,22 7,16 35,38 8.959,28 2.273,15 11.232,44 14.289,34 14.289,34 BDI PADRÃO

3.2 INSTALAÇÃO

3.2.1 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

M2 1.587,40 202,74 9,95 212,69 321.829,47 15.794,63 337.624,10 429.508,45 429.508,45 BDI PADRÃO

3.2.2 COMP 012 CUMEEIRA PARA TELHADOS METÁLICOS M 100,00 68,84 33,80 102,64 6.884,00 3.380,00 10.264,00 13.057,34 13.057,34 BDI PADRÃO

3.2.3 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2026

M 206,39 130,01 36,07 166,08 26.832,76 7.444,48 34.277,25 43.605,79 43.605,79 BDI PADRÃO
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26.290.561-6

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (DESONERADA)

3.2.4 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 111,05 35,44 16,86 52,30 3.935,61 1.872,30 5.807,91 7.388,53 7.388,53 BDI PADRÃO

4 PLATIBANDA  R$         2.261,72  R$            10.922,18  R$            13.183,90  R$              16.771,90 

4.1 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 98,08 0,00 15,93 15,93 0,00 1.562,41 1.562,41 1.987,62 1.987,62 BDI PADRÃO

4.2 104218

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 98,08 16,43 51,17 67,60 1.611,45 5.018,75 6.630,20 8.434,61 8.434,61 BDI PADRÃO

4.3 COMP 007
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE ALVENARIA (Adaptado 
de SINAPI 98652)

M2 98,08 6,63 44,26 50,89 650,27 4.341,02 4.991,29 6.349,67 6.349,67 BDI PADRÃO

5 AR CONDICIONADO  R$             612,60  R$              1.744,86  R$              2.357,46  R$                2.999,04 
5.1 COMP 008 REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO UN 6,00 0,00 140,74 140,74 0,00 844,44 844,44 1.074,25 1.074,25 BDI PADRÃO

5.2 SBC/112411 SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR - COLOCAÇÃO UN 6,00 40,59 0,00 40,59 243,54 0,00 243,54 309,82 309,82 BDI PADRÃO

5.3 COMP 009 REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO UN 6,00 61,51 150,07 211,58 369,06 900,42 1.269,48 1.614,97 1.614,97 BDI PADRÃO

6 FORRO  R$         2.842,10  R$              1.346,50  R$              4.188,60  R$                5.328,53 

6.1 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 50,00 0,00 2,69 2,69 0,00 134,50 134,50 171,10 171,10 BDI PADRÃO

6.2 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 
FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 50,00 53,14 20,01 73,15 2.657,00 1.000,50 3.657,50 4.652,89 4.652,89 BDI PADRÃO

6.3 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023

M 30,00 6,17 7,05 13,22 185,10 211,50 396,60 504,53 504,53 BDI PADRÃO
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