SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAGOES PROPLAN
DIVISAO DE INFRAESTRUTURA - UNESPAR
TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVIGOS COMPLEMENTARES - DESONERADO
Objeto REPARO DE TELHADO E FORRO - CLINICA UNIUV Orgéo UNESPAR
Municipio Unido da Vitéria Tipologia REFORMA
Responsavel técnico Gabriela Gomes de Carvalho Medrado CREA/CAU n° PR -202394/D
E-mail gabriela.medrado@unespar.edu.br ART /RRT n°
Data 08/09/2026
CODIGOS CODIGO QST CUSTO TOTAL CODIGO E REFERENCIA DA
COMPOSIGAO DESCRIGAO DO SERVICO UNID. COEF. UNITARIO (RS) COMPOSIGAO DE CUSTOS
SERVICOS INSUMOS / COTAGAO MAT/EQUIP | MAO DE OBRA TOTAL (TABELA REF. - MES/ANO)
i ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E o
ComE e T Ee Tt % 0,00 24.203,76 24.203,76 PROPRIA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,0000 135,89 RS -| RS 869696 | RS 8.696,96 SECID 07/2026
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 1280000 | 76,15 | rs -[R$  9747,20[R$ 974720 SECID 07/2026
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -[R$ 584960 RS 5.849,60 SECID 07/2027
SBC/016746 |PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOL.CONAMA 307/2002 10.001/15.000 M2 0,38 0,00 0,38 SBC 016476
] SBC/016746 PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOL.CONAMA 307/2002 10.001/15.000 M2 0,38 R$ -|Rr$ 0,38 SBC 016476
SBC/012059  [CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 1.250,00 0,00 1.250,00 SBC 012059
] SBC/012059 CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 1.250,00 | R$ -|Rr$ 1.250,00 SBC 012059
COMP003  |LOCAGAO E MONTAGEM DE ANDAIME METALICO 30,00 35,14 65,14 PROPRIA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE
ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 LR 3514 | RS 3814 SEERr
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL,
BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MXMES R0 30,00 RS 30001 R - |R8 3000 SECDRr2028
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
COMP004 | CACAMBA PARA ENTULHOS UN 370,00 238,88 608,38 PROPRIA
SBC/210500 ALUGUEL DE CACAMBA 5m2 48 HORAS COM RETIRADA UN 1,0000 370,00 RS 370,00 RS - [Rs 370,00 SBC 06/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 238.88 | RS 238,88 SECID 07/2026
compoos | REMOCAO DE CALHAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (Adaptado de W 037 037 e
SINAPI 104803)
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 331 R$ 331 SECID 07/2026
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.06| RS 3.06 SECID 07/2026
REMOGAO DE RUFOS E/OU CONTRA RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM
COMP00S | REAPROVEITAMENTO (Adantado de SINAPI 104803) " & 837 CRE
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 331] RS 331 SECID 07/2026
TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.06| RS 3.06 SECID 07/2026
SBC/022082  [RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO C/ REMOCAO M2 0,00 3748 SBC 06/2026
_ SBC/022082 RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO C/ REMOCAO M2 -|Rs 37,48 SBC 06/2026
COMP 007  |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE DE ALVENARIA (Adaptado de SINAPI 98652) M2 44,26 50,89 PROPRIA
83309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 09897 38,00 R$ -|Rs 37,60 | R$ 37,60 SECID 07/2026
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 02232 29,86 R$ -|Rs 6,66 | R$ 6,66 SECID 07/2026
SBC/001584 IMPERMEABILIZANTE SILICONE HIDROFUGANTE INCOLOR AQUELLA VEDACIT L 03000 22,12 R$ 663| R$ -|Rs 6,63 SBC 06/2026
COMP008  [REMOGAO DE AR CONDICIONADO UN 0,00 140,74 140,74 PROPRIA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H -[rs 63,84 | RS 63,84 SECID 07/2026
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H - rs 76,90 | RS 76,90 SECID 07/2026
SBC/112411  [SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR - COLOCAGAO UN 40,59 0,00 40,59 SBC 06/2026
] SBC/112411 SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR - COLOCACAO UN 40,59 | R$ -|Rr$ 40,59 SBC 06/2026
COMP009  |REINSTALAGAO DE AR CONDICIONADO UN 61,51 150,07 211,58 PROPRIA
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H -[rs 76,90 | RS 76,90 SECID 07/2026
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H -[rs 63,84 | RS 63,84 SECID 07/2026
- I;giﬁgs MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, N w054| RS Irs 4054 SECID 0772026
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16",
15246 COMPRIMENTO 3/4". COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE N 0000 o7 RS 148 RS - |Rs 1,48 SECID 0772026
11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO. DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 6,0000 1.00 RS 6.00] RS -[Rs 6,00 SECID 07/2026
BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
(e COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 9:0000 0.98 R$ 882| RS Bl 882 SECIDOr/2028
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO -
104316 FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF 0812022 M 0,5000 28,01 RS 4,67 | R$ 9,33 | R$ 14,00 SECID 07/2026
COMP 010 |LIMPEZA DE FORRO M2 1,49 1,49 SECID 06/2026
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H BED 1,49 | RS 1,49 SECID 07/2026
UN 0,00 0,00 ORSE 06/2026
- R - Rs - ORSE 06/2026
COMP 011 __|REPARO EM TELHADO, COM SUBSTITUIGAO DE RIPAS E CAIBROS M2 7,16 3538 PROPRIA
83261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 RS -|rs 7,16 | R$ 7,16 SECID 07/2026
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM
4430 OU EQUIVALENTE DA REGIAG - BRUTA M 1,0000 RS 20,80 | R$ - |Rrs 20,80 SECID 07/2026
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 00500 RS 083] R$ - [Rs 0,83 SECID 07/2026
39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 00700 RS 130] R$ - [Rs 1,30 SECID 07/2026
RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
20205 |EQUIVALENTE DA REGIAG M 1,0000 R$ 529| R$ - |Rs 529 SECID 07/2026
COMP 012 __|CUMEEIRA PARA TELHADOS METALICOS [ 68,84 33,80 102,64 PROPRIA
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05000 37,74 RS -|Rrs 18,87 | R$ 18,87 SECID 07/2026
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05000 29,86 RS -|Rrs 1493 | R$ 14,93 SECID 07/2026
TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE
POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, R
40740 REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 M2 Q2000 17211 RS 6884| RS R$ 6884 SECDRr2028
MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)
TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESTOS DE TELHA DE AMIANTO t 0.00 480,00 480.00 PROPRIA
TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESTOS DE TELHA DE AMIANTO t - | R§ 480,00 | R$ 480,00 PROPRIA
PO ﬂﬁﬁm‘:ﬂs DAS TELHAS COM AMIANTO EM ATERRO INDUSTRIAL LICENCIADO - ¢ 48000 480,00 e
COMP 013 | TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESTOS DE TELHA DE AMIANTO t -|Rrs 480.00 | RS 480,00 PROPRIA
ELABORAGAO DE LAUDO DE CARACTERIZAGAO E CLASSIFICAGAO DE RESIDUO DE
TELHAS DE FIBROCIMENTO CONTENDO AMIANTO, incluindo identificagéo da origem e
compots |do processo gerador, o do residuo, FOEIFIDAIERIIR| - 233,94 815,34 1.049,28 PROPRIA
vigente, emisszo de laudo por e
responsabilidade técnica, incluindo documentagao necesséria para aceitagéo e
destinag&o do residuo em unidade licenciada.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H - Rs 81534 | RS 81534 SECID 07/2026
EMBASA/F010000205 ART DE EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS UN 233.94| RS -[Rs 233,94 EMBASA
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA,
INCLUINDO LEVANTAMENTO CADASTRAL, DIMENSIONAMENTO E MEMORIA DE
COMP 016 |CALCULO, DETALHAMENTO DE TESOURAS, TERGAS, CONTRAVENTAMENTOS, M2 0,00 11,29 11,29 PROPRIA
LIGAGOES E ANCORAGENS, DESENHOS DE FABRICAGAO E MONTAGEM,
ESPECIFICACOES TECNICAS E ART
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H - RS 1129 R$ 11,29 SECID 07/2026
LINHA DE VIDA HORIZONTAL PROVISORIA EM CORDA PARA TRABALHOS EM
COMPO17 | (o o TURAS E TELHADO M 0,54 0,00 054 PROPRIA
LINHA DE VIDA HORIZONTAL PROVISORIA EM CORDA PARA TRABALHOS EM
ED/9126 COBERTURAS E TELHADO M 054| RS -|Rs 054 SETOP 04/2026
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