
Objeto REPARO DE TELHADO E FORRO - CLÍNICA UNIUV Órgão UNESPAR

Município União da Vitória Tipologia

Responsável técnico Gabriela Gomes de Carvalho Medrado CREA / CAU nº PR - 202394/D

E-mail gabriela.medrado@unespar.edu.br ART / RRT nº

Data 08/09/2026

SERVIÇOS INSUMOS / COTAÇÃO MAT/EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

COMP 001
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E 
MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL

% 0,00 24.293,76 24.293,76 PRÓPRIA

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 64,0000 135,89  R$                     -    R$          8.696,96 8.696,96R$           SECID 07/2026
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 128,0000 76,15  R$                     -    R$          9.747,20 9.747,20R$           SECID 07/2026
100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 128,0000 45,70  R$                     -    R$          5.849,60 5.849,60R$           SECID 07/2027

SBC/016746 PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOL.CONAMA 307/2002 10.001/15.000 M2 M2 0,38 0,00 0,38 SBC 016476

SBC/016746 PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOL.CONAMA 307/2002 10.001/15.000 M2 M2 1,0000 0,38  R$                 0,38  R$                     -   0,38R$                  SBC 016476

SBC/012059 CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 MES 1.250,00 0,00 1.250,00 SBC 012059

SBC/012059 CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 MÊS 1,0000 1.250,00  R$          1.250,00  R$                     -   1.250,00R$           SBC 012059

COMP 003 LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO MXMES 30,00 35,14 65,14 PRÓPRIA

97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE 
ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 1,0000 35,14  R$                     -    R$               35,14 35,14R$                SECID 07/2026

10527

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA 
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, 
BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A 
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 1,0000 30,00  R$               30,00  R$                     -   30,00R$                SECID 07/2026

COMP 004  CAÇAMBA PARA ENTULHOS UN 370,00 238,88 608,88 PRÓPRIA

SBC/210500 ALUGUEL DE CACAMBA 5m2 48 HORAS COM RETIRADA UN 1,0000 370,00  R$             370,00  R$                     -   370,00R$              SBC 06/2026
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 29,86  R$                     -    R$             238,88 238,88R$              SECID 07/2026

COMP 005
REMOÇÃO DE CALHAS, DE FORMA MANUAL,  SEM REAPROVEITAMENTO (Adaptado de 
SINAPI 104803)

M 0,00 6,37 6,37 PRÓPRIA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1110 29,86  R$                     -    R$                 3,31 3,31R$                  SECID 07/2026
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0829 37,01  R$                     -    R$                 3,06 3,06R$                  SECID 07/2026

COMP 006
REMOÇÃO DE RUFOS E/OU CONTRA RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO (Adaptado de SINAPI 104803)

M 0,00 6,37 6,37 PRÓPRIA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1110 29,86  R$                     -    R$                 3,31 3,31R$                  SECID 07/2026
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0829 37,01  R$                     -    R$                 3,06 3,06R$                  SECID 07/2026

SBC/022082 RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO C/ REMOCAO M2 37,48 0,00 37,48 SBC 06/2026

SBC/022082 RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO C/ REMOCAO M2 1,0000 37,48  R$               37,48  R$                     -   37,48R$                SBC 06/2026

COMP 007 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE ALVENARIA (Adaptado de SINAPI 98652) M2 6,63 44,26 50,89 PRÓPRIA

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9897 38,00  R$                     -    R$               37,60 37,60R$                SECID 07/2026

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2232 29,86  R$                     -    R$                 6,66 6,66R$                  SECID 07/2026

SBC/001584 IMPERMEABILIZANTE SILICONE HIDROFUGANTE INCOLOR AQUELLA VEDACIT L 0,3000 22,12  R$                 6,63  R$                     -   6,63R$                  SBC 06/2026

COMP 008 REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO UN 0,00 140,74 140,74 PRÓPRIA

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 31,92  R$                     -    R$               63,84 63,84R$                SECID 07/2026
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 38,45  R$                     -    R$               76,90 76,90R$                SECID 07/2026

SBC/112411 SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR - COLOCAÇÃO UN 40,59 0,00 40,59 SBC 06/2026

SBC/112411 SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR - COLOCACAO UN 1,0000 40,59  R$               40,59  R$                     -   40,59R$                SBC 06/2026

COMP 009 REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO UN 61,51 150,07 211,58 PRÓPRIA

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 38,45  R$                     -    R$               76,90 76,90R$                SECID 07/2026
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 31,92  R$                     -    R$               63,84 63,84R$                SECID 07/2026

37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, 
BRANCO

UN 2,0000 20,27  R$               40,54  R$                     -   40,54R$                SECID 07/2026

13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

UN 4,0000 0,37  R$                 1,48  R$                     -   1,48R$                  SECID 07/2026

11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 6,0000 1,00  R$                 6,00  R$                     -   6,00R$                  SECID 07/2026

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 9,0000 0,98  R$                 8,82  R$                     -   8,82R$                  SECID 07/2026

104316 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 0,5000 28,01  R$                 4,67  R$                 9,33 14,00R$                SECID 07/2026

COMP 010 LIMPEZA DE FORRO M2 0,00 1,49 1,49 SECID 06/2026
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 29,86  R$                     -    R$                 1,49 1,49R$                  SECID 07/2026

UN 0,00 0,00 0,00 ORSE 06/2026
1,0000  R$                     -    R$                     -   -R$                   ORSE 06/2026

COMP 011 REPARO EM TELHADO, COM SUBSTITUIÇÃO DE RIPAS E CAIBROS M2 28,22 7,16 35,38 PRÓPRIA
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 35,82  R$                     -    R$                 7,16 7,16R$                  SECID 07/2026

4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,0000 20,80  R$               20,80  R$                     -   20,80R$                SECID 07/2026

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0500 16,63  R$                 0,83  R$                     -   0,83R$                  SECID 07/2026
39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0700 18,70  R$                 1,30  R$                     -   1,30R$                  SECID 07/2026

20205 RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0000 5,29  R$                 5,29  R$                     -   5,29R$                  SECID 07/2026

COMP 012 CUMEEIRA PARA TELHADOS METÁLICOS M 68,84 33,80 102,64 PRÓPRIA
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 37,74  R$                     -    R$               18,87 18,87R$                SECID 07/2026
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 29,86  R$                     -    R$               14,93 14,93R$                SECID 07/2026

40740

TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE 
POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, 
REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 
MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

M2 0,4000 172,11  R$               68,84  R$                     -   68,84R$                SECID 07/2026

COMP 013 TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESTOS DE TELHA DE AMIANTO t 0,00 480,00 480,00 PRÓPRIA
TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESTOS DE TELHA DE AMIANTO t 1,0000 480,00  R$                     -    R$             480,00 480,00R$              PRÓPRIA

COMP 014
DESTINAÇÃO DAS TELHAS COM AMIANTO EM ATERRO INDUSTRIAL LICENCIADO - 
APUCARANA

t 480,00 480,00 PRÓPRIA

COMP 013 TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESTOS DE TELHA DE AMIANTO t 1,0000  R$                     -    R$             480,00 480,00R$              PRÓPRIA

COMP 015

ELABORAÇÃO DE LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUO DE 
TELHAS DE FIBROCIMENTO CONTENDO AMIANTO, incluindo identificação da origem e 
do processo gerador, caracterização do resíduo, classificação conforme ABNT NBR 10004 
vigente, emissão de laudo por profissional legalmente habilitado e respectiva 
responsabilidade técnica, incluindo documentação necessária para aceitação e 
destinação do resíduo em unidade licenciada.

UN 233,94 815,34 1.049,28 PRÓPRIA

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 135,89  R$                     -    R$             815,34 815,34R$              SECID 07/2026
EMBASA/F010000205 ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS UN 1,0000 233,94  R$             233,94  R$                     -   233,94R$              EMBASA

COMP 016

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA, 
INCLUINDO LEVANTAMENTO CADASTRAL, DIMENSIONAMENTO E MEMÓRIA DE 
CÁLCULO, DETALHAMENTO DE TESOURAS, TERÇAS, CONTRAVENTAMENTOS, 
LIGAÇÕES E ANCORAGENS, DESENHOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM, 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ART

M2 0,00 11,29 11,29 PRÓPRIA

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750 150,60  R$                     -    R$               11,29 11,29R$                SECID 07/2026

COMP 017
LINHA DE VIDA HORIZONTAL PROVISÓRIA EM CORDA PARA TRABALHOS EM 
COBERTURAS E TELHADO

M 0,54 0,00 0,54 PRÓPRIA

ED/9126 LINHA DE VIDA HORIZONTAL PROVISÓRIA EM CORDA PARA TRABALHOS EM 
COBERTURAS E TELHADO

M 0,0750 7,26  R$                 0,54  R$                     -   0,54R$                  SETOP 04/2026

CÓDIGOS
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. COEF.

CUSTO 
UNITÁRIO (R$)
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COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
(TABELA REF. - MÊS/ANO)
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TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO
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PÁGINA 1 DE 1


