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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBRA: Reforma e Manutengao da cobertura da Clinica Odontoldégica Campus Uniao
da Vitéria — UNESPAR
ENDERECO: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 622, Unido da Vitéria — PR
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APRESENTAGAO

O presente memorial tem como fidelidade descrever a execucdo de uma série
de servigo de reforma a serem realizadas na Clinica Odontologica do Campus de
Unido de Vitdria da Universidade Estadual do Parana — UNESPAR, localizada na Rua
Marechal Deodoro da Fonseca, 622, na cidade de Unido da Vitoria, Parana.

Os servigos referem-se a substituicdo do telhamento em telha de fibrocimento
por telhamento metalico com telha termoacustica (remogao de todo o telhamento em
fibrocimento com substituicdo por telha metalica termoacustica), eventuais
substituicbes de ripas e caibros (conforme a necessidade), reparo em platibanda
(conforme a necessidade), substituicao de forro de PVC (conforme a necessidade com
prioridade na area sob escada), instalagdo de nova drenagem dos aparelhos de ar-
condicionado entre outros servigos necessarios afim de garantir a estanqueidade e
interromper a deterioragdo dos ambientes pertencentes a Clinica Odontolégica no
Campus de Unido da Vitéria da Universidade Estadual do Parana — UNESPAR.

Este memorial contempla a Pasta Técnica da licitagdo juntamente do Estudo
Preliminar, Planilhas Orgamentarias, Relatério Fotografico e projetos/levantamentos
existente da edificagdo. Todos os documentos acima descritos sdo partes integrantes

e devem ser observados para o perfeito entendimento e execugao do objeto.

Sede da Reitoria - Avenida Rio Grande do Norte, 1525 | Centro | 87701-020 | Paranavai - Parana | Telefone: (44) 3141-4700



PROPLAN

eitoria de Planejamento

OBSERVAGOES GERAIS

A execugcao dos servicos devera obedecer rigorosamente as especificagdes
constantes deste Memorial Descritivo, normas da ABNT, bem como todas as
prescricdes de eventuais projetos e memoriais especificos.

Ficara a critério da FISCALIZACAO a decisdo de demolicédo e/ou substituicdo de
servicos ou equipamentos executados em desacordo com os projetos e/ou
especificacoes técnicas. As despesas decorrentes destes atos correrdo por conta da
CONTRATADA.

Durante a execucdo dos servicos, a CONTRATADA ficara responsavel pela
protecao e seguranga dos operarios, técnicos e demais funcionarios envolvidos direta
ou indiretamente com a execucao da obra.

Cabera a CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer danos causados ao
CONTRATANTE e/ou terceiros, quando esses tenham sido causados por seus
empregados durante a execugao dos servigos.

Todos os materiais e equipamentos especificados nos projetos € memorial
descritivo deverao ser utilizados na execucdo dos servicos. A substituicdo por
produtos similares s6 podera ocorrer no caso de equivaléncia com o originalmente
especificado, no que diz respeito a qualidade, resisténcia e aspecto e apenas com
autorizacdo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA fornecera ARTs (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou
RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execugéo da obra, e para tramitagao
junto aos 6rgaos competentes.

A CONTRATADA ao apresentar o preco para execucdo desta obra esclarecera

que nao teve duvidas na interpretacao dos servicos.
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ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS

1. ADMISTRAGAO LOCAL
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA

A CONTRATADA devera disponibilizar em tempo integral um profissional
engenheiro civil, um técnico de seguranga do trabalho e um mestre de obras durante
0s servigos de execucao de todos os itens previstos em planilha orgamentaria e por
este memorial descritivo.

O engenheiro civil é a pessoa capacitada para administragao, inspecao,
verificagcdo de cronogramas, detectar problemas, gerenciar e cobrar de seus
funcionarios e fornecedores os prazos da obra.

O técnico de seguranga do trabalho € o profissional responsavel por
verificar as condicbes de seguranga da obra, orientar os trabalhadores quanto aos
procedimentos de segurancga, realizar matriz de risco, verificar a utilizagao adequada
dos equipamentos de protecdo individual e coletiva, identificar e prevenir riscos de
acidentes.

O mestre de obra ¢é o profissional responsavel por fiscalizar e supervisionar
a construcao da obra, desde o seu inicio até a concluséo, além de ser encarregado
também por receber e verificar os materiais de construcao.

A previsdo de horas dos profissionais corresponde aos 120 dias de obra.
Caso haja ampliacéo do prazo de execugao (via aditivo de prazo), estes servigos seréo
considerados realizados, nao sendo aceita qualquer prerrogativa de solicitagao de

aditivo deste valor.

2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1 PLACA DE OBRA

A CONTRATADA devera efetuar a elaboracado e instalacdo da placa de obra,
conforme Manual de Sinalizacdo do Governo do Estado do Parana — Placas de Obra.
A placa deve seguir o modelo “Placa B — 4m x 2m” (8,00m?), conforme o item 2.1, e
seguir todas as orientagdes de layout e instalagao padronizado pelo Manual. O modelo
sera fornecido pela FISCALIZACAO.

2.2 ANDAIMES
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Os servigos em altura deverao ser realizados com andaime. Estdo inclusos no
item a locagdo e todos os materiais e equipamentos necessarios para a correta e
execugao de montagem e desmontagem dos andaimes, sob responsabilidade da
CONTRATADA.

Todos os EPC e EPI necessarios para a seguranga dos trabalhadores deverao ser

utilizados corretamente.

2.3 CACAMBA PARA ENTULHOS

A CONTRATADA devera manter a obra em perfeito estado de limpeza e
conservacgao. O local da obra devera ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos
para locais préprios que ndo causem prejuizos ao andamento das reformas. Estao

inclusos no item o carregamento e transporte dos entulhos.

2.4 TAPUME

Ficara sob responsabilidade da contratada também, o fechamento do local com
tapume de compensado de madeira espessura 8 a 12 mm, altura nao inferior a 2,20
m incluindo tabua de madeira 2,5 cm x 15 cm e pontalete de madeira 7,5 cm x 7,5 cm
para sua estrutura e fixagdo, e devera figurar no projeto do canteiro de obra a ser

definido com a metragem constante na planilha orgamentaria.

3. SUBSTITUIGAO DA COBERTURA

Os servicos consistem na remog¢ao do telhamento existente em
fibrocimento, calhas, rufos e demais elementos indicados para retirada, seguida da
instalagdo de novo telhamento metalico termoacustico, novas calhas, rufos e
cumeeiras, bem como da execug¢ao de reparos pontuais no madeiramento existente e
demais intervengdes previstas na planilha orcamentaria e neste Memorial Descritivo.

A estrutura de madeira existente ndo sera integralmente substituida,
estando previstas substituicdes pontuais de ripas, caibros e demais elementos que
apresentem deterioragdo ou condi¢cdes inadequadas para recebimento do novo
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telhamento. A necessidade dessas substituicbes devera ser constatada apds a
retrada das telhas e submetida & FISCALIZACAO, sendo sua execugio
condicionada a prévia autorizagao.

Antes do inicio da instalagao do novo telhamento, a CONTRATADA devera
realizar levantamento e verificacdo das condi¢cdes da estrutura existente e elaborar o
detalhamento executivo necessario a instalacdo do sistema de cobertura, incluindo
disposicdo das telhas, apoios, espagcamentos, fixacdes, recobrimentos, arremates,
cumeeiras, rufos e demais elementos necessarios, considerando as agdes incidentes
sobre a cobertura e as recomendacgdes do fabricante. O detalhamento devera ser
elaborado por profissional legalmente habilitado, acompanhado da respectiva
ART/RRT e submetido previamente & FISCALIZACAO.

3.1 Elaboracédo de projeto executivo

A solucéo definida para a intervencgao consiste na manutencao da estrutura
existente da cobertura e substituicdo do telhamento existente por telhas metalicas
termoacusticas, conforme especificagdes deste Memorial Descritivo e quantitativos
constantes da planilha orgamentaria.

Previamente a instalacido do novo telhamento, a CONTRATADA devera
realizar levantamento das condigdes geométricas e construtivas da cobertura
existente e promover, por profissional legalmente habilitado, a verificagdo da
capacidade da estrutura existente para recebimento do novo sistema de cobertura,
considerando as cargas permanentes, agdes de vento e demais agdes aplicaveis, em
conformidade com as normas técnicas vigentes.

Com base nessa verificagdo, devera ser elaborado o detalhamento
executivo necessario a instalacdo das telhas, incluindo modulacdo, apoios,
espagamentos, tipos e disposicao das fixagdes, arremates, cumeeiras, rufos e demais
elementos necessarios a correta execugao e ao atendimento as recomendacgdes do
fabricante.

A verificagdo e o detalhamento executivo deverdo considerar como
premissa a preservagao da estrutura existente, ndo sendo admitida alteracdo da
concepcao estrutural ou da solucdo de cobertura definida pela CONTRATANTE.
Eventuais reforgos localizados somente poderao ser previstos quando tecnicamente
necessarios, devidamente demonstrados mediante memoria de calculo e submetidos
previamente a aprovacdo da FISCALIZACAO.
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O detalhamento executivo, o levantamento e as memorias de calculo
deverdo ser apresentados a FISCALIZACAO antes da execucdo dos respectivos
servigos, acompanhados da correspondente ART/RRT.

A elaboragcdo desses documentos constitui detalhamento executivo da
solucao previamente definida pela CONTRATANTE, nao cabendo a CONTRATADA
modificar a concepgdo, os materiais especificados ou as demais solugdes
estabelecidas nos documentos da contratacdo sem prévia autorizacdo da
FISCALIZACAO.

3.2 Telhamento metalico termoacustico

O novo telhamento devera ser executado com telha metalica termoacustica
tipo sanduiche, constituida por telhas trapezoidais em ago Galvalume nas duas faces,
com espessura de 0,50 mm cada, acabamento natural e nucleo isolante em espuma
rigida de poliuretano (PU) injetado, com espessura de 30 mm e densidade de 35
kg/m3, em conformidade com o insumo SINAPI n° 40740 e a composi¢cao SINAPI n°
94216 adotada na planilha orgamentaria.

As telhas deverdo ser fornecidas novas, isentas de deformacgodes,
amassamentos, falhas no revestimento metdlico, descolamentos do nucleo isolante
ou quaisquer outros defeitos que possam comprometer sua resisténcia, durabilidade,
desempenho termoacustico ou estanqueidade.

A instalagdo devera seguir a geometria e inclinag&do da estrutura existente,
observando o detalhamento executivo aprovado e as recomendagdes do fabricante
quanto aos vaos maximos entre apoios, sentido de montagem, recobrimentos
longitudinais e transversais, quantidade e posicionamento das fixagbes e demais
condi¢cdes necessarias ao adequado desempenho do sistema.

A fixacdo devera ser realizada com haste reta para gancho em ferro
galvanizado, com rosca de 1/4" x 30 cm, incluindo porca e arruelas de vedacgao,
conforme insumo SINAPI n° 11029, ou solucao tecnicamente equivalente compativel
com a estrutura existente, desde que previamente aprovada pela FISCALIZACAO. A
distribuicdo das fixagcdes devera considerar as solicitacbes incidentes sobre a
cobertura, especialmente as decorrentes da acdo do vento, ndo sendo admitidas
fixacbes insuficientes, improvisadas ou que provoquem deformagdes ou

comprometam a estanqueidade das telhas.
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Os cortes e ajustes deverao ser realizados com ferramentas adequadas,
sem provocar danos ao revestimento protetor das chapas. Apds os servigos deverao
ser removidos limalhas, aparas e demais residuos metalicos provenientes dos cortes
e perfuracoes.

Deverao ser garantidos o correto encaixe e recobrimento das telhas e sua
adequada interface com cumeeiras, rufos, calhas, platibandas e demais elementos da
cobertura, assegurando a completa estanqueidade do conjunto.

As telhas deverdo ser transportadas, manuseadas e armazenadas de
acordo com as recomendagdes do fabricante, protegidas contra umidade, impactos e
deformacdes. N&o serdo aceitas pecas danificadas durante o transporte,
armazenamento ou execugao.

Apds a conclusdo, o telhamento devera apresentar superficie uniforme,
alinhada, corretamente fixada e estanque, sem deformacgdes, frestas, pontos de
infiltragao ou falhas nos arremates.

3.3 Calhas, rufos e cumeeiras

Deverao ser instaladas calhas em chapa de ag¢o galvanizado n°® 24, com
desenvolvimento de 100 cm, conforme dimensdes e quantitativos constantes na
planilha orcamentaria.

Deverao ser executados rufos nos encontros entre o telhamento e
platibandas, paredes ou demais elementos construtivos, bem como cumeeiras
metalicas nos encontros das aguas da cobertura, garantindo-se sobreposicao,
fixacdo, vedacao e arremates adequados a completa estanqueidade do sistema.

As interfaces entre telhas, calhas, rufos e cumeeiras deverdao ser
executadas de maneira compativel com o sistema de cobertura adotado, observando
as recomendagdes dos fabricantes e o detalhamento executivo aprovado pela
FISCALIZACAO.

3.4 Equipamentos de ar-condicionado e drenagem

Os equipamentos de ar-condicionado cuja posigao interfira na execugao da
cobertura deveréo ser retirados ou deslocados conforme necessario e posteriormente
reinstalados.

Devera ser executada nova drenagem da agua de condensacido dos
equipamentos, com tubulagdes adequadamente fixadas, com caimento suficiente e
direcionadas a ponto apropriado de descarte, de forma a impedir o langcamento de
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agua sobre o telhamento, platibandas ou fachadas e evitar infiltragdes e deterioragéo
dos elementos construtivos.

A reinstalacdo devera preservar as condicbes de funcionamento dos
equipamentos e a estanqueidade dos pontos de passagem e fixag&o junto a cobertura.

3.5 Seguranca, remocgdes e destinagado dos residuos

Seguranga para trabalhos em altura: A execugao dos servigos devera
atender integralmente as disposigdes da NR-35 — Trabalho em Altura, bem como as
demais Normas Regulamentadoras aplicaveis. A CONTRATADA, através de Técnico
de Seguranca do Trabalho habilitado, sera responsavel pelo elaboragao de mapa de
risco, planejamento, organizagdo e execugao dos trabalhos em altura, incluindo a
analise das condi¢cdes de risco, ado¢cado das medidas de prevencao, disponibilizagao
e utilizacdo dos sistemas de protecdo coletiva e individual, capacitagdo dos
trabalhadores e demais providéncias necessarias a execugao segura dos servigos.

Antes do inicio dos trabalhos na cobertura, a CONTRATADA devera definir
os sistemas de protecdo contra quedas adequados as condi¢des existentes, incluindo,
quando aplicavel, pontos de ancoragem, linhas de vida, sistemas de restricdo ou
retencdo de quedas e demais dispositivos necessarios, sob responsabilidade de
profissional legalmente habilitado quando exigido pela regulamentagao aplicavel.

Todos os EPC e EPI necessarios deverdo ser fornecidos, instalados,
inspecionados e utilizados corretamente pela CONTRATADA durante todo o periodo
de execugao dos servicos.

A remocao das telhas existentes devera ser realizada de forma controlada,
evitando sua quebra e a dispersao de residuos. Os materiais removidos deverao ser
segregados, acondicionados, transportados e destinados adequadamente pela
CONTRATADA, conforme sua classificagdo e legislacdo aplicavel, devendo ser
apresentados a FISCALIZACAO os respectivos comprovantes de destinacdo quando

exigiveis.
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Figura 01: Layout da area de demolicdo
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LAYOUT COBERTURA - REFORMA
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Figura 02: Layout da area do novo telhamento

Sede da Reitoria - Avenida Rio Grande do Norte, 1525 | Centro | 87701-020 | Paranavai - Parana | Telefone: (44) 3141-4700



PROPLAN

Pro-Reitoria de Planejamento

4. REPARO NA PLATIBANDA

Ap0s a retirada da cobertura atual, deve-se realizar analise visual dos pontos mais
criticos na platibanda. Nos pontos que apresentam caracteristicas de infiltragao e
umidade excessiva deve ser realizava a demolicdo da argamassa para a retirada do
material deteriorado.

A contratada deve recompor a platibanda com emboco e apds a cura total, deve
se aplicar o impermeabilizante para garantir a estanqueidade do local, reduzindo
danos causados por infiltracdes.

Os servigos cuja execugao esteja condicionada a constatagdo das condigbes
existentes somente poderdo ser executados apds vistoria conjunta e autorizagao
expressa da Fiscalizacdo, sendo medidos exclusivamente os quantitativos

efetivamente executados.

5. SUBSTITUIGAO DE FORRO PVC

A CONTRATADA devera realizar a remog¢ao de forma manual e sem
reaproveitamento de forros em PVC que apresentam desplacamento e em estado de
deterioragdo. Em seguida, deve-se realizar a instalagdo de novos forros e seus
acabamentos nos locais, sendo todos em PVC.

Os servigos cuja execugao esteja condicionada a constatacdo das condigdes
existentes somente poderdao ser executados apos vistoria conjunta e autorizagéo
expressa da Fiscalizagdo, sendo medidos exclusivamente os quantitativos
efetivamente executados.

Ressalta-se que de antemé&o ja se sabe que o forro PVC que se encontra na area
sob a escada deve ser substituido.

Todos os EPC e EPI necessarios para a seguranca dos trabalhadores
deverdo ser utilizados corretamente. A CONTRATADA devera realizar a correta

destinacdo dos materiais removidos.

6. LIMPEZA GERAL DE OBRA
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b El

A CONTRATADA devera entregar a obra em perfeito estado de limpeza e
conservagao, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas
instalacdes.

O local da obra devera ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos para
locais proprios que ndo causem prejuizos ao andamento das reformas. Todos os pisos
deverao ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderidos deverao ser

removidos, sem danos as superficies.

Gabriela Gomes de Carvalho Medrado

Engenheira Civil — Div. de Infraestrutura
PROPLAN - UNESPAR
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