
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura especializada para 

execução de serviços de manutenção predial, compreendendo a limpeza e 

manutenção de calhas e rufos, substituição de forros danificados e troca de cabos 

elétricos em ambientes pertencentes ao Campus de Paranaguá e a sede Parque 

Estadual do Palmito. 

ENDEREÇO: R. Comendador Correia Júnior, 117 – Centro, Paranaguá – PR (Campus 

de Paranaguá) e PR-407, km 4 - 5 - Ouro Fino, Paranaguá – PR (Parque Estadual do 

Palmito). 
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APRESENTAÇÃO 
 

O presente memorial tem como finalidade descrever a execução dos serviços de 

manutenção predial, compreendendo a limpeza e manutenção de calhas e rufos, 

substituição de forros danificados e troca de cabos elétricos em ambientes 

pertencentes ao Campus de Paranaguá, com área1 de 3.947,65 m2, localizado à Rua 

Comendador Correia Junior, 117, João Gualberto, Paranaguá – PR, e da sede Parque 

Estadual do Palmito, localizada à PR-407, km 4 - 5 - Ouro Fino, Paranaguá - PR. 

 

A obra englobará os seguintes trabalhos:  

a) Limpeza e manutenção de calhas e rufos (desobstrução, retirada de folhas e 

outros elementos que impeçam o esgotamento das águas pluviais), reparo e 

vedação (observando sobreposição de partes, trincas, fissuras, furos e outras 

irregularidades) com selante de poliuretano (PU Calha), além de vedação 

com PU dos rufos, ao longo de todas as coberturas das edificações do 

Campus de Paranaguá; 

b) Remoção e substituição completa de forros de PVC e arremates na parte 

interna e no beiral do Bloco Bigarella, localizado no Campus de Paranaguá, 

e em laboratório que se encontra no Parque Estadual do Palmito; 

c) Remoção de cabos elétricos de entrada em alumínio e substituição por cabos 

de mesma função em cobre no Bloco B, localizado no Campus de Paranaguá. 

Todos os equipamentos, materiais, transporte e profissionais necessários para 

a realização do serviço deverão ser fornecidos pela empresa contratada, tais como 

EPI’s, escada, mangueira, vassoura, pás, sacos de lixo, fornecimento e montagem de 

andaimes, entre outros. 

Este memorial contempla a Pasta Técnica da licitação juntamente do Estudo 

Técnico Preliminar, Planilhas Orçamentárias e Projetos, os quais são partes 

integrantes e devem ser observados para o perfeito entendimento e execução do 

objeto. Ressalta-se que todas as quantidades deverão ser conferidas no local. 

  

 

 
1 Levantamento da empresa Emprol PA060 - CPE: 4825 com área de 3.947,65 m2. 
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OBSERVAÇÕES GERAIS 
 
A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente às especificações 

constantes deste Memorial Descritivo, normas da ABNT, bem como todas as 

prescrições de eventuais projetos e memoriais específicos.  

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO a decisão de demolição e/ou substituição 

de serviços ou equipamentos executados em desacordo com os projetos e/ou 

especificações técnicas. As despesas decorrentes destes atos correrão por conta da 

CONTRATADA.  

Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA ficará responsável pela 

proteção e segurança dos operários, técnicos e demais funcionários envolvidos direta 

ou indiretamente com a execução da obra.  

Caberá a CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer danos causados 

ao CONTRATANTE e/ou terceiros, quando esses tenham sido causados por seus 

empregados durante a execução dos serviços.  

Todos os materiais e equipamentos especificados nos projetos e memorial 

descritivo deverão ser utilizados na execução dos serviços. A substituição por 

produtos similares só poderá ocorrer no caso de equivalência com o originalmente 

especificado, no que diz respeito à qualidade, resistência e aspecto e apenas com 

autorização da FISCALIZAÇÃO.  

A CONTRATADA fornecerá ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou 

RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execução da obra e para tramitação 

junto aos órgãos competentes. 

A CONTRATADA ao apresentar o preço para execução desta obra esclarecerá 

que não teve dúvidas na interpretação dos serviços. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA – ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE 

OBRAS 

A CONTRATADA deverá disponibilizar, durante a execução dos serviços 

previstos na planilha orçamentária, projetos, especificações técnicas e neste Memorial 

Descritivo, 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Mestre de Obras, devidamente 

qualificados e compatíveis com as atribuições e responsabilidades inerentes aos 

serviços contratados. 

O Engenheiro Civil será o profissional responsável pelo acompanhamento 

técnico e pelo gerenciamento da execução da obra, devendo atuar na administração, 

planejamento, coordenação, inspeção e controle dos serviços executados. Compete 

a este profissional, entre outras atribuições, acompanhar o cumprimento do 

cronograma físico da obra; verificar a conformidade dos serviços com os projetos, 

especificações e normas técnicas aplicáveis; identificar e solucionar, ou encaminhar 

para solução, eventuais problemas e interferências encontrados durante a execução; 

orientar e supervisionar as equipes; coordenar os serviços dos subcontratados, 

quando houver; acompanhar o recebimento e a aplicação dos materiais; controlar a 

qualidade dos serviços; e manter interlocução com a FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE. 

O Mestre de Obras será responsável pelo acompanhamento direto das equipes 

e pela supervisão da execução dos serviços no canteiro de obras, atuando na 

distribuição e organização das atividades, orientação dos trabalhadores, 

acompanhamento da produtividade e verificação das condições de execução. Caberá 

também ao profissional acompanhar o recebimento, conferência, armazenamento e 

utilização dos materiais e equipamentos, comunicando ao Engenheiro Civil e à 

FISCALIZAÇÃO quaisquer ocorrências que possam interferir no andamento, na 

qualidade ou na segurança dos serviços. 
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Os profissionais deverão manter comunicação permanente com a 

FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, prestando os esclarecimentos solicitados, 

participando de reuniões de acompanhamento quando convocados e adotando as 

providências necessárias para o adequado desenvolvimento dos serviços. 

A previsão de utilização dos profissionais corresponde ao período de 60 

(sessenta) dias, estabelecido como prazo de execução da obra. A quantidade de 

horas prevista na planilha orçamentária deverá ser considerada suficiente para o 

acompanhamento e gerenciamento dos serviços durante o prazo contratual 

originalmente estabelecido. 

Eventual prorrogação do prazo de execução contratual, decorrente de aditivo 

de prazo, não implicará, por si só, acréscimo da quantidade ou do valor previsto para 

os serviços de Engenheiro Civil e Mestre de Obras, considerando-se integralmente 

atendida a previsão quantitativa estabelecida na planilha orçamentária para esses 

profissionais. Não será admitida a solicitação de aditivo de valor exclusivamente em 

razão da extensão do prazo de execução, ressalvadas as hipóteses legalmente 

cabíveis e devidamente caracterizadas nos termos da legislação aplicável. 

A CONTRATADA será responsável por assegurar que os profissionais 

indicados possuam qualificação compatível com as atividades a serem desenvolvidas 

e permaneçam disponíveis em quantidade e frequência suficientes para atender às 

necessidades da execução da obra, sem prejuízo das demais responsabilidades 

atribuídas à equipe técnica da CONTRATADA. 

O item será medido e pago pela FISCALIZAÇÃO proporcionalmente à 

execução financeira dos demais serviços da obra. 

 

1.2 PLACA DE OBRA 

A CONTRATADA deverá efetuar a elaboração e instalação de duas placas de 

obra, conforme Manual de Sinalização do Governo do Estado do Paraná – Placas de 

Obra. A placa deve seguir o modelo “Placa B – 4m x 2m” (8,00m²), conforme o item 

2.1, e seguir todas as orientações de layout e instalação padronizado pelo Manual. O 

modelo será fornecido pela FISCALIZAÇÃO.  
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A CONTRATADA deverá instalar placa de identificação da obra em local 

previamente definido e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, em posição visível e de fácil 

identificação. 

A instalação deverá ser executada de forma segura e estável, não podendo 

interferir na circulação de pessoas, veículos ou nos serviços em execução. Uma placa 

deve ser executada no endereço da Sede do Campus Paranaguá (Rua Comendador 

Correia Junior, 117, João Gualberto, Paranaguá – PR) e a outra na sede Parque 

Estadual do Palmito (PR-407, km 4 - 5 - Ouro Fino, Paranaguá – PR). 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO 

Os serviços executados em altura deverão ser realizados com utilização de 

andaime metálico adequado às características e às condições de cada frente de 

trabalho, sempre que este se constituir como meio de acesso e/ou plataforma de 

trabalho aplicável ao serviço. 

O item contempla a locação dos andaimes metálicos, incluindo os 

componentes, acessórios e demais elementos necessários à sua adequada utilização 

durante a execução da obra. 

Os andaimes deverão apresentar condições adequadas de estabilidade, 

resistência e segurança, sendo instalados sobre superfície apropriada e devidamente 

nivelada, com todos os elementos necessários à proteção dos trabalhadores e à 

execução segura dos serviços. 

Este item contempla um total de 112 m x mês de aluguel e montagem de 

andaimes, pensando no prazo de execução da obra estabelecido para 60 dias.  

 

2.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 

O item contempla a montagem e desmontagem do andaime para utilização ao  

longo das diferentes etapas da obra, permitindo seu reaproveitamento e  

remanejamento entre as diversas frentes de serviço, conforme a necessidade da  

execução. 
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O andaime deverá ser montado em quantidade, configuração, altura e extensão  

compatíveis com os serviços a serem executados, proporcionando condições 

adequadas de acesso e trabalho aos profissionais envolvidos, especialmente nas 

atividades relacionadas às platibandas, cobertura, sistema de águas pluviais e demais  

serviços executados em altura. 

A montagem e desmontagem deverão ser realizadas por trabalhadores 

devidamente capacitados, sob orientação dos responsáveis pela segurança da obra, 

sendo de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção das condições 

adequadas de segurança durante todo o período de utilização. 

 

2.3 CAÇAMBA PARA ENTULHOS 

O destino dos entulhos ficará a cargo da CONTRATADA e deverá ser levado 

até a caçamba, com o cuidado de manter sempre a limpeza e a desobstrução das 

circulações e local da obra. 

Incluem-se neste item a locação da caçamba, transporte interno dos resíduos 

e carregamento, bem como o transporte até a destinação final. O canteiro deve ser 

mantido limpo e organizado. Será verificado pela FISCALIZAÇÃO a quantidade de 

caçambas alugadas, via Controle de Transporte de Resíduos (CRT), para identificar 

a destinação adequada, e notas fiscais, de forma que o número de caçambas possa 

ser confirmado pela FISCALIZAÇÃO.  

 

3. SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E RUFOS  

3.1 LIMPEZA MANUAL DE CALHAS E RUFOS EM COBERTURA 

 Neste item foram considerados os serviços de retirada manual de entulhos 

vegetais e outros que possam impedir o fluxo rápido e eficiente das águas pluviais 

(desobstrução, retirada de folhas e outros elementos que impeçam o esgotamento 

das águas das chuvas).  

O serviço será realizado em todo o perímetro das coberturas das edificações, 

inclusive com uso de jatos de água e mangueira para permitir a remoção completa 

dos entulhos e verificação final da limpeza.  
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Para este item, foi considerado o aluguel mensal de 4 torres de 14 m de 

andaime (totalizando em 112 m x mês) para que a cobertura possa ser acessada tanto 

externa quanto internamente. Fica a cargo da CONTRATADA definir o acesso mais 

adequado e confirmar a sua posição com a FISCALIZAÇÃO, de forma que os serviços 

a serem executados em altura impactem o mínimo possível o uso das edificações por 

discentes, docentes, funcionários e demais pessoas em circulação na sede. 

 

3.2 VEDAÇÃO DE RUFOS 

3.3 VEDAÇÃO DE CALHAS 

Após a limpeza completa do sistema de coleta de águas pluviais, nestes itens, 

realizar os serviços de reparo e vedação (observando sobreposição de partes, trincas, 

fissuras, furos e outras irregularidades) com selante de poliuretano (PU Calha), em 

toda a extensão das calhas além de vedação com PU dos rufos. 

 

3.4 CALHA METÁLICA 

A CONTRATADA deverá executar, em caso de necessidade e aprovação da 

FISCALIZAÇÃO, calhas em chapa de aço galvanizado nº 24, com desenvolvimento 

de 50 cm, incluindo o transporte vertical do material. O serviço deve garantir o 

escoamento das águas pluviais e a vedação adequados. 

 

4. SUBSTITUIÇÃO DE FORROS 

 

Os itens contemplados nesta etapa, com exceção do item 4.6, serão 

executados tanto no Bloco Bigarella (situado no Campus Paranaguá), quanto no 

laboratório situado na sede Parque Estadual do Palmito.  

 

4.1 REMOÇÃO DE FORROS 

A CONTRATADA deverá remover os forros/lambris de frisos de madeira e PVC 

existentes, mantendo o engradamento de sustentação e sem previsão de 

reaproveitamento dos materiais. 
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4.2 FORRO EM PVC 

A CONTRATADA deverá instalar o forro em réguas de PVC frisado branco, 

espessura de 8 mm, incluindo estrutura bidirecional de fixação em aço, conforme 

especificações da norma ABNT NBR 14285 e 14371. Todos os serviços envolvendo 

o forro (acabamentos, recortes, fixações e vedação perimetral) devem ser realizados 

de forma adequada, garantindo proteção contra umidade, durabilidade e aspecto final 

homogêneo. 

 

4.3 ACABAMENTOS PARA FORRO 

A CONTRATADA deverá executar os acabamentos do forro, previstos em 

orçamento, com instalação de roda-forro na cor branca, de forma adequada e que 

garanta proteção contra umidade, durabilidade e aspecto final homogêneo e conforme 

especificações da norma ABNT NBR 14285 e 14371. 

 

4.4 REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIAS  

A CONTRATADA deverá remover, de forma manual, as luminárias existentes 

na área de substituição do forro, com previsão de reaproveitamento para posterior 

reinstalação. 

 

4.5 REINSTALAÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIAS 

O item contempla a mão de obra necessária para a reinstalação das luminárias 

existentes na área de substituição do forro, removidas temporariamente para permitir 

a execução dos serviços de reforma. 

As luminárias deverão ser reinstaladas nos locais previstos, aproveitando-se os 

equipamentos existentes que apresentem condições adequadas de funcionamento e 

conservação.  

A reinstalação deverá contemplar a correta fixação das luminárias, conexão aos 

respectivos circuitos, organização dos condutores e realização dos testes necessários 

para comprovação do seu adequado funcionamento. 
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Eventuais luminárias que apresentem danos ou condições inadequadas de 

utilização deverão ser comunicadas à FISCALIZAÇÃO para avaliação e definição 

quanto à necessidade de substituição ou manutenção. 

 

4.6 ALÇAPÃO 60X60 CM EM PVC 

Este item será executado apenas no forro do Bloco Bigarella (situado no 

Campus Paranaguá). 

Trata-se de fornecimento e instalação de alçapão de inspeção em PVC rígido, 

na mesma posição em que se situava no forro removido (que deverá ser confirmada 

com a FISCALIZAÇÃO antes da execução do serviço), com dimensões nominais de 

60 x 60 cm. Deverá ser composto de moldura e tampa removível ou basculante, na 

cor do forro existente, para acesso ao entreforro e às instalações nele situadas. 

 

5. TROCA DE CABO DE ENTRADA 

5.1 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS 

A CONTRATADA deverá remover os cabos elétricos de alumínio existentes, de 

forma manual e sem previsão de reaproveitamento. 

 

5.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 mm², ANTICHAMA 0,6/1,0 kV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

Deverão ser fornecidos e instalados cabos de cobre flexível, com seção 

nominal de 16 mm², isolação antichama para tensão de 0,6/1,0 kV, destinados a 

alimentar os circuitos existentes. 

Os condutores deverão ser instalados de forma contínua e organizada, no 

interior dos eletrodutos ou demais sistemas de encaminhamento previstos, 

observando-se a identificação por cores e os critérios de dimensionamento 

estabelecidos para cada circuito. A medição será realizada por metro linear de cabo 

efetivamente instalado. 
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87701-020 | Paranavaí - Paraná | Telefone: (44) 3141-4700 

 
 

6. LIMPEZA GERAL DE OBRA 

 
A CONTRATADA deverá entregar a obra em perfeito estado de limpeza e 

conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas 

instalações. O local da obra deverá ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos 

para locais próprios que não causem prejuízos ao andamento das reformas. 

Todas as áreas, inclusive os entreforros das coberturas, onde foram realizados 

serviços de manutenção deverão ser totalmente limpas e todos os detritos que ficarem 

acumulados deverão ser removidos, sem danos às superfícies. 

 

 

 

_________________________ 

Marina Venturini 

Engenheira Civil – Div. de Infraestrutura 

PROPLAN – UNESPAR 
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