NOME DA SECRETARIA / ENTIDADE
NOME DA DIRETORIA / COORDENAÇÃO
NOME DO SETOR / NÚCLEO

FOLHA DE FECHAMENTO DO ORÇAMENTO

Objeto	**Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura especializada para execução de serviços de manutenção predial, compreendendo a limpeza e manutenção de calhas e rufos, substituição de forros danificados e troca de cabos elétricos em ambientes pertencentes ao Campus de Paranaguá e Parque Estadual do Palmito.**	Órgão	**Universidade Estadual do Parana**
Endereço	**Rua Comendador Correia Junior, 117, João Gualberto / PR-407, km 4 - 5 - Ouro Fino**		
Município	**Paranaguá**	Protocolo	**26.510.670-6**
Responsável técnico	**Marina Venturini**	CREA / CAU nº	**PR-226432/D**
Data	**14/09/2026**	ART / RRT nº	
Informações adicionais			

QUADRO DE FECHAMENTO

CUSTO (R$)		BDI (%)	VALOR COM BDI (R$)
CUSTOS DOS PROJETOS	R$ -	30,67%	R$ -
CUSTO DOS SERVIÇOS CONVENCIONAIS	R$ 92.201,16	23,14%	R$ 113.536,29
CUSTOS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA	R$ -	15,28%	R$ -

CUSTO TOTAL DA OBRA SEM BDI	R$	92.201,16
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI	**R$**	**113.536,29**
DESCONTO (LICITAÇÃO)	0,00%	
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI E COM DESCONTO	**R$**	**113.536,29**

Lista de serviços de natureza específica

RELAÇÃO MATERIAL E MÃO DE OBRA	
MATERIAL	**29,61%**
MÃO-DE-OBRA	**70,39%**

PRAZO DE EXECUÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS)	**60 DIAS**

TABELA DE REFERÊNCIA

Referência utilizada Custos de Insumos e Serviços	**SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA**
Data-base	**Resolução SECID n° 093/2026** **Vigência: JULHO DE 2026**
Referência utilizada Custo de Projetos	**Resolução SECID nº 094/2026 - JUNHO DE 2026 - NÃO DESONERADA**

Paranaguá, datado e assinado eletronicamente

Marina Venturini
Responsável técnico