NOME DA SECRETARIA / ENTIDADE
NOME DA DIRETORIA / COORDENAGAO
NOME DO SETOR / NUCLEO

FOLHA DE FECHAMENTO DO ORGCAMENTO

Objeto

Endereco

Municipio
Responsavel técnico
Data

Informagdes adicionais

Contratagao de empresa de engenharia e/ou arquitetura especializada para

execucao de servigcos de manutencao predial, compreendendo a limpeza e

manutengao de calhas e rufos, substituicdo de forros danificados e troca de cabos  Orgao
elétricos em ambientes pertencentes ao Campus de Paranagua e Parque Estadual

do Palmito.

Rua Comendador Correia Junior, 117, Joao Gualberto / PR-407, km 4 - 5 - Ouro Fino

Paranagua Protocolo
Marina Venturini CREA/ CAU n°
14/09/2026 ART / RRT n°

Universidade Estadual do Paran:

26.510.670-6
PR-226432/D

QUADRO DE FECHAMENTO

Lista de servigos de natureza
especifica

CUSTO (R$) BDI (%) VALOR COM BDI (R$)
CUSTOS DOS PROJETOS R$ - 3067% R$ -
CUSTO DOS SERVIGOS CONVENCIONAIS ~ R$ 92.201,16 23,14% RS 113.536,29

CUSTOS DOS SERVICOS DE NATUREZA
ESPECIFICA R$ - 1528% R$

AL DA OBRA SEM BDI
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI

DESCONTO (LICITAGAO) 0,00%

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI E COM DESCONTO

RELAGAO MATERIAL E MAO DE OBRA

92.201,16

113.536,29

113.536,29

MATERIAL 29,61%

MAO-DE-OBRA 70,39%

PRAZO DE EXECUGCAO

PRAZO DE EXECUGAO (DIAS CORRIDOS) 60 DIAS

TABELA DE REFERENCIA

Referéncia utilizada Custos
de Insumos e Servigos

Data-base

Referéncia utilizada Custo de
Projetos

SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA

Resolugédo SECID n° 093/2026
Vigéncia: JULHO DE 2026

Resolugio SECID n° 094/2026 - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA

Paranagua, datado e assinado eletronicamente
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Marina Venturini
Responsavel técnico
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