
NOME DA SECRETARIA / ENTIDADE

NOME DA DIRETORIA / COORDENAÇÃO
NOME DO SETOR / NÚCLEO

Objeto Órgão Universidade Estadual do Paraná

Endereço Rua Comendador Correia Junior, 117, João Gualberto / PR-407, km 4 - 5 - Ouro Fino

Município Paranaguá Tipologia

Responsável técnico Marina Venturini CREA / CAU nº

Data ART / RRT nº

BDI Projetos 30,67% BDI convencional 23,14% BDI Diferenciado 15,28%

Paranaguá, datado e assinado eletronicamente

Marina Venturini

Responsável técnico

60

 R$             27.304,58  R$                 64.896,58  R$          92.201,16  R$                         113.536,29 100,00%

29

TOTAL NATUREZA ESPECÍFICA (R$)

30 #N/D #N/D #N/D #N/D

29,61% 70,39% 100,00%
 PRAZO DE EXECUÇÃO

(DIAS CORRIDOS) 

 R$                         -    R$                              -    R$                      -   0,00%

4

5

6

TOTAL DOS SERVIÇOS (R$)

27

28

%TOTAL COM BDI

-R$                                      0,00%

46.848,03R$                            41,26%

100,00%

12,50%

24,34%

2,80%

9,53%

9,57%

 R$                         113.536,29 

ITEM

PROJ

1

2

3

 R$                                       -   

#N/D #N/D

#N/D #N/D #N/D #N/D

#N/D

#N/D#N/D

#N/D #N/D #N/D #N/D

RESUMO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D#N/D

10.867,72R$                            
TROCA DE CABO DE ENTRADA - 

BLOCO B (SEDE)
6.354,48R$                2.471,04R$                    8.825,52R$             

 R$             27.304,58  R$                 64.896,58  R$          92.201,16 

#N/D

SUBSTITUIÇÃO DE FORROS - PARQUE 

ESTADUAL DO PALMITO
4.735,29R$                4.050,52R$                    8.785,81R$             

3.179,62R$                              

10.818,83R$                            

SUBSTITUIÇÃO DE FORROS - BLOCO 

BIGARELLA + BEIRAL (SEDE)
1.332,37R$                1.249,75R$                    2.582,12R$             

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CALHAS E 

RUFOS - SEDE
3.081,02R$                19.359,39R$                  22.440,41R$           

14.189,03R$                            

27.633,07R$                            

SERVIÇOS PRELIMINARES 4.840,92R$                6.681,78R$                    11.522,70R$           

14/09/2026

PR-226432/D

RESUMO DE CUSTOS POR ETAPA

Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura especializada para execução 

de serviços de manutenção predial, compreendendo a limpeza e manutenção de 

calhas e rufos, substituição de forros danificados e troca de cabos elétricos em 

ambientes pertencentes ao Campus de Paranaguá e Parque Estadual do Palmito.

TOTAL GERAL DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

TOTAIS GERAIS (R$)

PERCENTAGEM (%)

DESCRIÇÃO
SEM BDI

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.960,50R$                31.084,10R$                  38.044,60R$           

PROJETOS CONTRATADOS

RESUMO DOS SERVIÇOS CONVENCIONAIS

RESUMO DOS PROJETOS

-R$                        -R$                             -R$                     

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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