NOME DA SECRETARIA / ENTIDADE
NOME DA DIRETORIA / COORDENAGAO
NOME DO SETOR / NUCLEO

PLANILHA SINTETICA DE SERVIGOS (DESONERADA)

Objeto  Contratacdo de empresa de engenharia e/ou arqui pecializada para cao de servigos de manutencao predial, compreendendo a li e 1¢do de calhas e rufos Orgdo  Universidade Estadual do Parana
Endereco  Rua Comendador Correia Junior, 117, Jodo Gualberto / PR-407, km 4 - 5 - Ouro Fino Protocolo  26.510.670-6
Municipio Paranagua Tipologia
Responsavel técnico  Marina Venturini CREA/CAUR® PR-226432/D
E-mail marina.venturini@unespar.edu.br ART / RRT n°
Data  14/09/2026 BDI Projetos  30,67% BDI convencional  23,14% BDI Diferenciado  15,28%
Referéncia ~ SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA - Resolucao SECID n° 093/2026 - Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto
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1 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 6.960,50 | R$ 31.084,10 R$ 38.044,60 RS -
ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE
1.4 COMP 001 |ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (PARCIAL) E MESTRE DE OBRAS % 100,00 0,00 308,90 308,90 0,00 30.890,00 30.890,00
(INTEGRAL)
1.2 COMP 007 |PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA INSTALADA uD 2,00 3.480,25 97,05 3.577,30 6.960,50 194,10 7.154,60
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 4.840,92 | RS 6.681,78 R$ 11.522,70 RS -
2.1 COMP 002 |LOCACAO E MONTAGEM DE ANDAIME METALICO MXMES | 112,00 30,00 58,09 88,09 3.360,00 6.506,08 9.866,08
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
22 97064 |\TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 M 200 0.00 35,14 35,14 0.00 17570 175,70
2.3 COMP 003 |CACAMBA PARA ENTULHOS 5 M* COM RETIRADA uD 3,00 493,64 0,00 493,64 1.480,92 0,00 1.480,92
3 SERVICOS DE LIMPEZA DE CALHAS E RUFOS - SEDE R$ 3.081,02 | R$ 19.359,39 R$ 22.440,41 RS -
3.1 COMP 004 |LIMPEZA MANUAL DE CALHAS E RUFOS EM COBERTURAS M 452,76 0,19 24,05 24,24 86,02 10.888,87 10.974,90
VEDAGAO DE RUFOS INTERNO/EXTERNO COM SELANTE
3.2 COMP 005 |MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA M 452,76 1,85 8,79 10,64 837,60 3.979,76 4.817,36
JUNTAS DIVERSAS
VEDAGAO DE CALHAS 50 CM COM SELANTE
33 COMP 006 |MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA M 452,76 1,85 8,79 10,64 837,60 3.979,76 4.817,36
JUNTAS DIVERSAS
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
34 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 20,00 65,99 25,55 91,54 1.319,80 511,00 1.830,80
VERTICAL. AF_06/2026
SUBSTITUIGAO DE FORROS - BLOCO BIGARELLA + BEIRAL
4 SEDE! R$ 1.332,37 | R$ 1.249,75 R$ 2.582,12 R$ -
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,
! 97640 |pE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 bz S30 0.00 269 269 0.00 89,17 89,17
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
42 COMP 008 |COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE M2 32,79 29,01 20,01 49,02 951,23 656,12 1.607,36
FIXACAO
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL
43 96121 METALICO E PLASTICO). AF. 08/2023 M 58,24 6,17 7,05 13,22 359,34 410,59 769,93
REMOGAO MANUAL DE LUMINARIAS COM
44 COMP 010 | 2cn BV EITAMENTO up 2,00 0,00 14,77 14,77 0,00 29,54 29,54
45 COMP 011  [REINSTALAGAO MANUAL DE LUMINARIAS up 2,00 0,00 23,21 23,21 0,00 46,42 46,42
46 COMP 009  [ALGAPAO 60X60CM EM PVC up 1,00 21,80 17,91 39,71 21,80 17,91 39,71
5 SUBSTITUIGAO DE FORROS - PARQUE ESTADUAL DO RS 473529 | R§ 4.050,52 RS 878581 R$ )
PALMITO
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL,
& 97640 |pE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 S22 00 0.00 269 289 0.00 408,88 408,88
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
5.2 COMP 008 |COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE M2 152,00 29,01 20,01 49,02 4.409,52 3.041,52 7.451,04
FIXACAO
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL
5.3 96121 METALICO E PLASTICO). AF. 08/2023 M 52,80 6,17 7,05 13,22 325,77 372,24 698,01
REMOGAO MANUAL DE LUMINARIAS COM
54 COMP 010 | 2cn DR OVEITAMENTO up 6,00 0,00 14,77 14,77 0,00 88,62 88,62
515 COMP 011  |REINSTALAGAO MANUAL DE LUMINARIAS up 6,00 0,00 23,21 23,21 0,00 139,26 139,26
6 TROCA DE CABO DE ENTRADA - BLOCO B (SEDE) R$ 6.354,48 | RS 2.471,04 R$ 8.825,52 RS -
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REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 16 MM,
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA
6.2 91935 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 264,00 24,07 8,01 32,08 6.354,48 2.114,64 8.469,12
INSTALAGAO. AF_03/2023

6.1 104794 M 264,00 0,00 1,35 1,35 0,00 356,40 356,40

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)

PAGINA 2 DE 2



