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1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
A presente contratação decorre da necessidade de adequação a

infraestrutura física e elétrica da Sala de Tecnologia da informação, de modo a

proporcionar condições compatíveis com os equipamentos e sistemas tecnológicos

instalados e em processo de atualização.

A Sala de TI constitui ambiente essencial para o funcionamento da

infraestrutura tecnológica da Universidade, atendendo às demandas de

conectividade e suporte às atividades acadêmicas e administrativas. Dessa forma, a

execução dos serviços é necessária para garantir condições adequadas de

funcionamento, refrigeração, segurança e conservação dos equipamentos,

contribuindo para a continuidade e estabilidade dos serviços de Tecnologia da

Informação do Campus.

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
Não aplicável ao Plano de Contratação de 2026.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
As empresas contratadas deverão possuir registro regular junto ao Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e

Urbanismo (CAU), bem como comprovar aptidão técnica por meio de atestados de

capacidade técnica compatíveis com os serviços a serem executados, nos termos

da Lei nº 14.133/2021.

A execução dos serviços deverá observar integralmente os memoriais

descritivos, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos que compõem o

processo, bem como atender às normas técnicas vigentes, em especial as normas

da ABNT aplicáveis, legislação urbanística, normas de segurança do trabalho, e

exigências dos órgãos competentes.

No que se refere aos aspectos ambientais, as contratadas deverão promover

a adequada gestão dos resíduos da construção civil, incluindo segregação,

acondicionamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada, em

conformidade com a legislação vigente, especialmente a Resolução CONAMA nº

307/2002 .
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Os serviços deverão adotar o CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE MENOR
PREÇO conforme previstos no art. 33 da Lei 14.133/21 e em razão do estudo

técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica

das propostas que excederem aos requisitos mínimos das especificações não forem

relevantes aos fins pretendidos pela Administração.

Para a contratação, adota-se o regime de execução por empreitada por
preço unitário, tendo em vista que a natureza da intervenção envolve serviços de

reforma em edificação existente, cujas condições construtivas podem demandar

ajustes e adequações ao longo da execução, ainda que o objeto possua

especificações técnicas e quantitativos previamente definidos.

A adoção desse regime permite maior precisão na medição e no pagamento

dos serviços efetivamente executados, proporcionando à Administração maior

aderência entre os valores pagos e as quantidades realizadas em obra. Além disso,

considerando as incertezas inerentes às intervenções em edificações existentes, a

empreitada por preço unitário oferece maior flexibilidade para o tratamento de

eventuais variações quantitativas necessárias à adequada execução do objeto, sem

prejuízo do controle contratual e da fiscalização da obra.

O regime também favorece a adequada gestão dos riscos associados à

reforma, permitindo que eventuais ajustes de quantitativos decorrentes de condições

verificadas durante a execução sejam tratados de forma transparente e compatível

com as disposições contratuais. Dessa forma, a empreitada por preço unitário

mostra-se a solução mais adequada para assegurar a eficiência, a economicidade e

a obtenção do resultado pretendido, em conformidade com as disposições da Lei nº

14.133/2021.

3.1. Comprovação da Qualificação técnica Operacional

A documentação relativa à Capacidade Técnica Operacional consistirá em:

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição
na sua sede.

a1. Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do
Estado do Paraná deverá apresentar o registro do CREA do Estado de
origem, ficando o licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA
do Paraná antes da assinatura do contrato.
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b) Comprovação de possuir em nome do Licitante, atestado fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, de responsabilidade técnica com comprovação
de:

3.2.1. Reformas

Certidão de Acervo Operacional (CAO) ou ART/RRT emitida pelo CREA/CAU

e respectivo Atestado de Capacidade Técnica fornecido por Pessoa Jurídica

comprovando que realizou reformas com adequações elétricas e civis, em ao menos

01 (um) imóvel, excluídos barracões e imóveis com fins habitacionais, acervados.

A solicitação de Acervo Técnico justifica-se para a comprovação de aptidão

para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação.

As expertises exigidas não são restritivas, pois existem diversas empresas,

sediadas no Paraná e no Brasil, com o acervo necessário que poderão participar do

certame licitatório.

3.3. Comprovação da Qualificação técnica Profissional

A comprovação do(s) profissional(is) de nível superior, ou outro devidamente

reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de

Responsabilidade Técnica pela execução dos serviços constantes no item 3.1 e

seus subitens, com a comprovação de pertencer ao quadro permanente do licitante,

conforme abaixo:

I. 01 (um) Profissional Engenheiro Civil e/ou Arquiteto detentor de
Certidão de Acervo Técnico (CAT) pela execução de reformas com adequações
elétricas e civis;

As exigências solicitadas com relação aos acervos para os membros da

equipe técnica são adequadas, necessárias, suficientes e pertinentes para avaliação

dos profissionais quanto à especificidade do objeto, sendo imprescindível para o

sucesso do futuro empreendimento.

3.4. Padrões de serviço

Para a execução dos serviços, deverão ser atendidas e, entre outras,

especificamente as Normas Regulamentadoras da Construção Civil (NR’s):

 NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI);

 NR 8 – Padrões de edificações;

 NR 18 – Medidas de segurança;
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3.5. Prazo de execução

O período de execução do contrato deverá ser de 60 (sessenta dias) corridos, a

contar da data de assinatura da Ordem de Serviço.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
Os serviços necessários e suas respectivas quantidades foram estimados por

profissional do órgão responsável pelos projetos, memoriais e orçamentos.

O quantitativo apresentado está detalhado no orçamento, parte integrante

desse Estudo Técnico Preliminar. (Ver Pasta Técnica).

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
O referencial de custos se baseia na tabela vigente da Secretaria das Cidades

(SECID): Tabela de Custos de Obras de Edificações - Referência: Junho/2026. O

custo foi calculado por profissional do orgão.

Sobre a modalidade de contratação, em se tratando de serviço comum de

engenharia, sugerimos que seja realizado pela modalidade pregão eletrônico.

6. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO
A estimativa do custo para realização dos serviços é de R$ 33.377,42

acrescido do BDI de 28,63%, totalizando o valor total de R$ 42.934,71 (Quarenta e

dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos). O custo foi

calculado por profissional do órgão.
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Objeto Órgão UNESPAR

Endereço RUA COMENDADOR CORREIA JUNIOR, 117 - CENTRO

Município PARANAGUÁ Tipologia

Responsável técnico ANA PAULA SANTOS RODRIGUES CREA / CAU nº

Data ART / RRT nº

BDI Projetos 0,00% BDI convencional 28,63% BDI Diferenciado 0,00%

RESUMO DE CUSTOS POR ETAPA

REFORMA DAS SALAS DE INFORMATICA E TI - CAMPUS DE PARANAGUÁ

REFORMA

PR 202392/D

15/09/2026

SEM BDI
MATERIAL MÃO DE OBRA TOTALITEM %DESCRI敲 O TOTAL COM BDI

RESUMO DOS PROJETOS

PROJ PROJETOS CONTRATADOS -R$                       -R$                           -R$                    -R$                                     0,00%

RESUMO DOS SERVIÇOS CONVENCIONAIS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.021,67R$              253,17R$                     2.274,84R$           2.926,22R$                            6,82%
2 SALA TI 14.732,37R$            5.927,38R$                  20.659,75R$         26.575,46R$                          61,90%
3 SALA INFORMATICA 3.892,16R$              3.605,94R$                  7.498,10R$           9.645,11R$                            22,46%
4 SALA PIBID 1.381,04R$              1.563,69R$                  2.944,73R$           3.787,92R$                            8,82%

TOTAL DOS SERVIÇOS (R$)  R$            22.027,24  R$                11.350,18  R$         33.377,42  R$                         42.934,71 100,00%

TOTAL GERAL DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

TOTAIS GERAIS (R$)  R$            22.027,24  R$                11.350,18  R$         33.377,42  R$                         42.934,71 100,00%

PERCENTAGEM (%) 65,99% 34,01% 100,00%  PRAZO DE EXECU敲 O
(DIAS CORRIDOS) 60

Tabela 1 – Preço máximo para contratação.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para

reformas civis e adequações elétricas da Sala de Tecnologia de informação, que

incluem ampliação do espaço físico por meio da realocação de divisórias, as

mesmas serão substituídas por divisórias em drywall com isolamento acústico,

garantindo um ambiente de trabalho mais apropriado as salas adjacentes. Como

terá ampliação do espaço com aproveitamento parcial da sala do PIBID, o piso de

taco dessa sala também será afetado demandando a substituição.

A sala de informática também terá o piso de taco substituído por estar em má

condições de conservação. Além das adequações na infraestrutura física, será

necessário adequações elétricas na Sala de TI para funcionamento de dois

nobreaks e dois aparelhos de ar condicionado, garantindo condições apropriadas

para o funcionamento, refrigeração e segurança dos servidores e equipamentos.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
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A presente contratação não comporta parcelamento do objeto, uma vez que

os serviços previstos constituem uma solução integrada e interdependente,

destinada à adequação completa dos ambientes.

O parcelamento da contratação poderia acarretar dificuldades de

coordenação entre diferentes contratadas, aumento dos riscos de incompatibilidades

entre serviços, atrasos na execução, conflitos de responsabilidades e elevação dos

custos de gestão e fiscalização contratual. Dessa forma, considerando a

necessidade de compatibilização das diversas etapas da obra, a busca pela

eficiência na execução, a redução dos riscos de descontinuidade e a obtenção do

resultado pretendido dentro do prazo, conclui-se que a contratação em lote único

representa a solução mais vantajosa para a Administração, em conformidade com

os princípios da economicidade, eficiência e interesse público previstos na Lei nº

14.133/2021.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Adequação da infraestrutura de forma a atender as necessidades de

compatibilização com os equipamentos e sistemas tecnológicos instalados e em

processo de atualização.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
O contrato deve ser elaborado considerando este Estudo Preliminar, Planilhas

Orçamentárias, Memorial Descritivo dos Serviços, fornecidos pela Divisão de

Infraestrutura da PROPLAN.

Deverá contemplar a pasta técnica, os documentos acima mencionados e,

ainda, os projetos/levantamentos existentes da edificação, a serem fornecidos pela

Divisão de Infraestrutura da PROPLAN, de maneira a auxiliar no entendimento do

objeto.

Faz-se indispensável a realização de visita técnica ao objeto pela empresa

para entender às especificidades dos serviços (Anexo I e II), não podendo a mesma

alegar desconhecimento dos mesmos posteriormente ao contrato. Nesta ocasião

deverão ser verificadas eventuais ocorrências que possam dificultar a realização dos

serviços, tais como, logística de acesso ao terreno, instalação de equipamentos,

entre outros.
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11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS / INTERDEPENDENTES
Não é o caso.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS
A CONTRATADA deve buscar a minimização e correta destinação dos

resíduos sólidos gerados durante a execução dos estudos, ensaios e inspeções,

usando como base com os parâmetros da NBR 15.113:2004 e da Lei nº.

12.305:2010.

13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
A partir do exposto, conclui-se que os serviços são essenciais à correta e

eficiente usabilidade do espaço, tendo este estudo evidenciado a viabilidade técnica

e econômica para contratação dos serviços.
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Anexo I - Realização de Visita Técnica
Termo de Referência de Projeto

Atestamos para fins de participação no processo licitatório, na modalidade

_____________ nº _____________, que o(a) Sr.(a) __________________________,

registrado no CREA ou CAU nº __________ ou com documento de identidade

_______________ e CPF ___________, ____________, representante da Empresa

__________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________,

visitou, vistoriou o local e identificou as instalações e/ou edificações que integram a

sede ________ Campus __________ UNESPAR – Universidade Estadual do

Paraná.

__________, ____de__________de______

______________________

Assinatura do Profissional Credenciado pela Empresa

_______________________

Assinatura do Representante / Funcionário Campus

35
17

Assinatura Avançada realizada por: Ana Paula Santos Rodrigues (XXX.809.499-XX) em 17/09/2026 09:22. Inserido ao protocolo 26.435.687-3 por: Ana Paula Santos
Rodrigues em: 17/09/2026 09:21.  Demais assinaturas na folha 36a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e01faebfb5bd751b8ceaa32369642e16



Sede da Reitoria - Avenida Rio Grande do Norte, 1525 | Centro | 87701-020 | Paranavaí - Paraná | Telefone: (44) 3141-4700

ANEXO II - DISPENSA DE VISITA TÉCNICA
Termo de Referência de Projeto

Atestamos para fins de participação no processo licitatório, na modalidade

_____________ nº _____________, que o(a) Sr.(a) __________________________,

registrado no CREA ou CAU nº __________ ou com documento de identidade

_______________ e CPF ___________, ____________, representante da Empresa

__________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________

solicitou a dispensa de visita técnica ao local, assumindo inteira responsabilidade

quanto ao levantamento necessário das instalações e edificações que integram da

sede ____________ do Campus __________ UNESPAR – Universidade Estadual

do Paraná.

__________, ____de__________de______

______________________

Assinatura do Profissional Credenciado pela Empresa

_______________________

Assinatura do Representante / Funcionário Campus
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Assinatura Avançada realizada por: Ana Paula Santos Rodrigues (XXX.809.499-XX) em 17/09/2026 09:22. Inserido ao protocolo 26.435.687-3 por: Ana Paula Santos
Rodrigues em: 17/09/2026 09:21.  Demais assinaturas na folha 36a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: e01faebfb5bd751b8ceaa32369642e16
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Documento: Processo26.435.6873ETP_salaTI.pdf.

Assinatura Avançada realizada por: Ana Paula Santos Rodrigues (XXX.809.499-XX)  em 17/09/2026 09:22 Local: UNESPAR/PROPLAN/DIV-
INFRAESTRUTURA.

Inserido ao protocolo 26.435.687-3 por: Ana Paula Santos Rodrigues em: 17/09/2026 09:21.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:


