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Cadigo Banco

97064 SINAPI

ED-9076 SETOP

00000698 Proprio

00000699 Proprio

88489 SINAPI

88495 SINAPI
023100 SBC
100718 SINAPI

106166 SINAPI

Anexo XllI - Planilha Orcamentaria de Referencia

Obra Bancos B.D.l.
Pintura do ginasio da antiga Sede UNIUV da UNESPAR SINAPI - 09/2026 - Parana 25,82%

SBC - 10/2026 - Parana

SICRO3 - 07/2026 - Parana

SETOP - 07/2026 - Minas

Gerais

IOPES - 05/2026 - Espirito

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as
bases.
Mensalista: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI

M. O. MAT. Total
SERVIGOS GERAIS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" M 7 36,74 32,64 13,58 46,22
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE mxm 7 26,00 0,00 32,71 32,71
(LOCAGAO), INCLUSIVE RODIZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E és
DESMONTAGEM
REMOGOES
Remogéao de Banner e suportes m? 111,6 4,20 2,59 2,69 5,28
Remogéo de adesivos m? 290,1 8,49 6,22 4,46 10,68
PINTURA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m? 1059,83 15,30 7,33 11,92 19,25
DUAS DEMAOS. AF 04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA m? 58,02 16,07 11,06 9,15 20,21
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
PROTECOES-PROTECAO DE PISO COM COBERTURA DE LONA/VINIL m? 207,3 6,67 8,15 0,24 8,39
COLOCAGAO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 455,1 1,94 1,49 0,95 2,44
LIMPEZA DE PISO VINILICO COM VASSOURA E PANO UMIDO. m? 207,7 1,81 1,44 0,83 2,27
AF_10/2025_PS

Totais ->

Divisdo de Infraestrutura - Curitiba
Setor de Engenharia

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

M. O.

228,48

0,00

289,04

1.804,42

7.768,55
641,70
1.689,50
678,10
299,09

13.398,88

Total
MAT.

95,06

228,97

300,20

1.293,84

12.633,17
530,88
49,75
432,34
172,38

15.736,58

Total
552,51

323,54

228,97

3.687,50
589,24
3.098,26
24.895,45

20.401,72
1.172,58
1.739,24
1.110,44

471,47

29.135,46

Peso (%)

1,90 %

1,11 %

0,79 %

12,66 %
2,02 %
10,63 %
85,45 %
70,02 %
4,02 %
5,97 %
3,81 %

1,62 %

23.160,12
5.975,34
29.135,46


Sergio Compras
Máquina de escrever
Anexo XIII - Planilha Orçamentária de Referencia 




