Obra
Pintura do ginásio da antiga Sede UNIUV da UNESPAR

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Paraná
SBC - 10/2026 - Paraná
SICRO3 - 07/2026 - Paraná
SETOP - 07/2026 - Minas Gerais
IOPES - 05/2026 - Espírito Santo
SIURB - 07/2026 - São Paulo

B.D.I.
25,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1.059,83	19,25	20.401,72	70,02	70,02
00000699	Próprio	Remoção de adesivos	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	290,1	10,68	3.098,26	10,63	80,66
023100	SBC	PROTECOES-PROTECAO DE PISO COM COBERTURA DE LONA/VINIL	REFORMA E RECONSTRUCAO	m²	207,3	8,39	1.739,24	5,97	86,63
88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	58,02	20,21	1.172,58	4,02	90,65
100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	M	455,1	2,44	1.110,44	3,81	94,46
00000698	Próprio	Remoção de Banner e suportes	PINT - PINTURAS	m²	111,6	5,28	589,24	2,02	96,49
106166	SINAPI	LIMPEZA DE PISO VINÍLICO COM VASSOURA E PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	Limpeza de Obra	m²	207,7	2,27	471,47	1,62	98,10
97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	M	7,0	46,22	323,54	1,11	99,21
ED-9076	SETOP	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	ED-	mxmês	7,0	32,71	228,97	0,79	100,00

Total sem BDI	**23.160,12**
Total do BDI	**5.975,34**
Total Geral	**29.135,46**

Divisão de Infraestrutura - Curitiba
Setor de Engenharia