
  

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Pintura do ginásio da antiga Sede UNIUV da UNESPAR SINAPI - 09/2026 - Paraná

SBC - 10/2026 - Paraná
SICRO3 - 07/2026 - Paraná
SETOP - 07/2026 - Minas 
Gerais
IOPES - 05/2026 - Espírito 

25,82% Desonerado: 
Horista: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de 
obra, de acordo com as bases.
Mensalista: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

1 SERVIÇOS GERAIS 1 552,51 552,51 1,90 %

1.1 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 7 36,74 46,22 323,54 1,11 %

1.2 ED-9076 SETOP FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE 
(LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E 
DESMONTAGEM

mxmês 7 26,00 32,71 228,97 0,79 %

2 REMOÇÕES 1 3.687,50 3.687,50 12,66 %

2.1 00000698 Próprio Remoção de Banner e suportes m² 111,6 4,20 5,28 589,24 2,02 %

2.2 00000699 Próprio Remoção de adesivos m² 290,1 8,49 10,68 3.098,26 10,63 %

3 PINTURA 1 24.895,45 24.895,45 85,45 %

3.1 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1059,83 15,30 19,25 20.401,72 70,02 %

3.2 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 58,02 16,07 20,21 1.172,58 4,02 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

considera 20% da área de adesivo 290,10*0,2 58,0200000

3.3 023100 SBC PROTECOES-PROTECAO DE PISO COM COBERTURA DE LONA/VINIL m² 207,3 6,67 8,39 1.739,24 5,97 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

73+73+30,65+30,65 207,3000000

3.4 100718 SINAPI COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 455,1 1,94 2,44 1.110,44 3,81 %

Local Descrição Fórmula Quantidade

perímetro das janelas  x número de janelas + perimetro do ginásio 
(73+73+30,65+30,65)

455,1 455,1000000

3.5 106166 SINAPI LIMPEZA DE PISO VINÍLICO COM VASSOURA E PANO ÚMIDO. 
AF_10/2025_PS

m² 207,7 1,81 2,27 471,47 1,62 %

Total sem BDI 23.160,12

  



  

Total do BDI 5.975,34
Total Geral 29.135,46
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Divisão de Infraestrutura - Curitiba

Setor de Engenharia

  


