UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA —~
CAMPUS DE PARANAGUA

DADOS DO ORGAMENTO

REFORMA DOS ANDARES PARA INSTALAGAO DO ELEVADOR -

Objeto = AMPUS DE PARANAGUA

Orgao UNESPAR

Enderego RUA COMENDADOR CORREIA JUNIOR, 117 - CENTRO

Municipio ~ PARANAGUA Tipologia CONSTRUGAO
Area Construida (m?) 4,84 Preco maximo R$ 260.827,65
Data  15/09/2026 Preco/m? R$ 53.890,01
Coordenadas decimais Protocolo  26.081.320-0

Nucleo Regional SECID

IDENTIFICAGAO DO ORGAMENTISTA

Nome completo ANA PAULA SANTOS RODRIGUES
Profissso ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAUnNn° 202392/D
ART / RRT n°
Telefone

E-mail

CHECKLIST DA DOCUMENTAGCAO

4
=
o

LISTA DE DOCUMENTOS SIM

Folha de Fechamento

Folha Resumo

Planilha Orgamentaria

Cronograma Fisico Financeiro

Composi¢cdes Complementares

Cotagoes de Insumos / Proposta de Servigos Terceirizados
Curva ABC de Servigos

Composicéo do BDI

ART ou RRT Quitada

Meméria de Célculo do Orgamento

Lista de Projetos aprovados utilizados no Orgamento
Termo de Responsabilidade: Correto uso dos modelos e da tabela SECID

Declaragéo de Liberagao do Direito Autoral:

Termo de Responsabilidade: Adogao de regime tributario mais vantajoso

PARANAGUA, datado e assinado eletronicamente
ANA PAULA SANTOS RODRIGUES
Responsavel técnico

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA \\11
CAMPUS DE PARANAGUA
0

FOLHA DE FECHAMENTO DO ORGAMENTO

REFORMA DOS ANDARES PARA INSTALAGAO DO ELEVADOR - CAMPUS DE

Objeto PARANAGUA Orgdo UNESPAR
Enderego RUA COMENDADOR CORREIA JUNIOR, 117 - CENTRO
Municipio PARANAGUA Protocolo  26.081.320-0
Responsavel técnico  ANA PAULA SANTOS RODRIGUES CREA/CAUn° 202392/D

Data  15/09/2026 ART / RRT n°

Informagdes adicionais

QUADRO DE FECHAMENTO

CUSTO (R$) BDI (%) VALOR COM BDI (R$)
CUSTOS DOS PROJETOS R$ - 0,00% R$ -
CUSTO DOS SERVIGOS CONVENCIONAIS ~ R$ 18.275,55 28,63% R$ 23.508,57

CUSTOS DOS SERVICOS DE NATUREZA
ESPECIFICA

R$ 205.866,67 15,28% R$ 237.319,08

CUSTO TOTAL DA OBRA SEM BDI i) 224.142,22
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI il 260.827,65
DESCONTO (LICITAGAO) 0,00%

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI E COM DESCONTO j:¢3 260.827,65

Lista de servigos de natureza
especifica

RELACAO MATERIAL E MAO DE OBRA
MATERIAL 96,79%

MAO-DE-OBRA 3,21%

PRAZO DE EXECUGAO

PRAZO DE EXECUGCAO (DIAS CORRIDOS) 210 DIAS

TABELA DE REFERENCIA

Referéncia utilizada Custos de

) SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA
Insumos e Servigos

Data-base  Resolugdo SECID n° 093/2026
Vigéncia: JULHO DE 2026

Referéncia utilizada Custo de

Projetos Resolugédo SECID n° 094/2026 - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA

PARANAGUA, datado e assinado eletronicamente
ANA PAULA SANTOS RODRIGUES
Responsavel técnico

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
CAMPUS DE PARANAGUA
0

COMPOSIGOES DE BDI PARA SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

REFORMA DOS ANDARES PARA INSTALAGAO DO ELEVADOR - CAMPUS DE
PARANAGUA

Objeto Orgso  UNESPAR

Endereco RUA COMENDADOR CORREIA JUNIOR, 117 - CENTRO

Municipio PARANAGUA Protocolo  26.081.320-0
Responsavel técnico ANA PAULA SANTOS RODRIGUES CREA/CAUn®  202392/D
Data  15/09/2026 ART / RRT n°
Prazo de execucéo 210 DIAS 1. Custo dos projetos ~ R$ =
2. Custo dos servigos convencionais R$ 18.275,55
Preco total do servigo  R$ 260.827,65 3. Custo dos servigos de natureza especifica R$ 205.866,67

2. COMPOSIGAO DE BDI PARA SERVIGOS CONVENCIONAIS - DESONERADA

" PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (R$) TAXA (%)
1° Quartil Médio 3° Quartil
1 AC - ADMINISTRAGAO CENTRAL R$ 731,02 4,00% 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS E GARANTIAS R$ 146,20 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%
3 R -RISCOS R$ 232,10 1,27% 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ 13,64 1,23% 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO R$ 83,10 7,40% 6,16% 7,40% 8,96%
6 I - IMPOSTOS R$ 2.433,14 10,35%
PIS - 0,65% e [(1 +AC+S+R+G)(1+DF)(I+L)_1}X o0
COFINS = 3,00% a-n
ISS (CONFORME LEGISLAGAO MUNICIPAL) = 4,00%
CPRB (CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA)* = 2,70% * Atende com a Lei n° 14.973/2024 de transigdo da Desoneragao
BDI (%) 28,63% PARAMETROS DO ACORDAO 2.622/2013 - PLENARIO
TOTAL DO BDI (R$) R$ 5.233,02 SEM CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
PREGO DE VENDA (R$) R$ 23.508,57 COM CPRB 24,83% 26,68% 29,67%

3. COMPOSIGAO DE BDI PARA SERVICOS DE NATUREZA ESPECIFICA

- PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (R$) TAXA (%)
1° Quartil Médio 3° Quartil
1 AC - ADMINISTRAGAO CENTRAL R$ 7.102,40 3,45% 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS E GARANTIAS R$ 988,16 0,48% 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS R$ 1.749,87 0,85% 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ 83,64 0,85% 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO R$ 507,12 5,11% 6,16% 7,40% 8,96%
6 I - IMPOSTOS R$ 8.662,15 3,65%
PIS = 0,65%
COFINS o 3,00%
BDI (%) 15,28% PARAMETROS DO ACORDAO 2.622/2013 - PLENARIO
TOTAL DO BDI (R$) R$ 31.452,41 SEM CPRB 11,10% 14,02% 16,80%
PRECO DE VENDA (R$) R$ 237.319,08 COM CPRB 11,10% 14,02% 16,80%

PARANAGUA, datado e assinado eletronicamente
ANA PAULA SANTOS RODRIGUES
Responsavel técnico

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
CAMPUS DE PARANAGUA
0

N

RESUMO DE CUSTOS POR ETAPA

REFORMA DOS ANDARES PARA INSTALAGAO DO ELEVADOR - CAMPUS DE

Objeto 5 aRANAGUA Orgdo UNESPAR
Endereco RUA COMENDADOR CORREIA JUNIOR, 117 - CENTRO
Municipio PARANAGUA Tipologia CONSTRUGAO
Responsavel técnico  ANA PAULA SANTOS RODRIGUES CREA/CAUn° 202392/D
Data  15/09/2026 ART / RRT n°
BDI Projetos  0,00% BDI convencional  28,63% BDI Diferenciado  15,28%

A . semBD 00000 .
ITEM DESCRIGAO FATERIAL Wk DE OBRA TSTAL TOTAL COM BDI %

RESUMO DOS SERVICOS CONVENCIONAIS

IR SERVIGOS PRELIMINARES RS
P DEVOLIGAO DE PAREDES EM ALVENAR R$
IER REQUADRO DE ABERTURAS, COM APLI( R$
I REMOGAO DE ESQUADRIAS COM REAPI R$
I REALOCAGAO DO SISTEMA DE DRENAG R$
G PONTO ELETRICO ELEVADOR RS

I L/MPEZA GERAL RS

TOTAL DOS SERVIGOS (R$) R$

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELE R$

TOTAL NATUREZA ESPECIFICA (R$) R$

TOTAIS GERAIS (R$) R$

PERCENTAGEM (%)

216.944,71

96,79%

R$

3,21%

7.197,51

R$

PARANAGUA, datado e assinado eletronicamente

ANA PAULA SANTOS RODRIGUES

Responsavel técnico

224.142,22 R$

PRAZO DE EXECUCAO
0,
100,00% (DIAS CORRIDOS)

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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260,49 R$ 1.720,45 R$ 1.980,94 R$ 2.548,16
- R$ 197,52 R$ 197,52 R$ 254,08
4.269,78 R$ 3.463,31 R$ 7.733,09 R$ 9.947,38
- R$ 122,14 R$ 122,14 R$ 157,11
2.446,96 R$ 126,23 R$ 2.573,19 R$ 3.310,00
4.060,01 R$ 690,06 R$ 4.750,07 R$ 6.110,21
40,80 R$ 877,80 R$ 918,60 R$ 1.181,63
11.078,04 R$ 7.197,51 R$ 18.275,55 R$ 23.508,57
RESUMO DOS SERVIGOS DE NATUREZA ESPECIFICA
205.866,67 R$ = R$ 205.866,67 R$ 237.319,08
205.866,67 R$ - R$ 205.866,67 R$ 237.319,08

260.827,65

0,98%
0,10%
3,81%
0,06%
1.27%
2,34%
0,45%

9,01%

90,99%

90,99%

100,00%

210

T ERAL DA OBRA OU SERVICO DE ENGENHARIA

2 <
<0000
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA

CAMPUS DE PARANAGUA

0

PLANILHA SINTETICA DE SERVIGOS (DESONERADA)

REFORMA DOS ANDARES PARA INSTALAGAO DO ELEVADOR - CAMPUS DE PARANAGUA

Objeto
Endereco
Municipio

Responsavel técnico

E-mail
Data

Referéncia

CODIGO DO

SERVICO

RUA COMENDADOR CORREIA JUNIOR, 117 - CENTRO

PARANAGUA
ANA PAULA SANTOS RODRIGUES

15/09/2026
SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA

BDI Projetos

Resolugao SECID n° 093/2026

MAO DE OBRA

UNITARIO

BDI convencional

28,63%

Vigéncia: JULHO DE 2026

MATERIAL

MAO DE OBRA

Orgao
Protocolo
Tipologia

CREA / CAU n°

ART / RRT n°®

BDI Diferenciado

Desconto

SUBTOTAL

UNESPAR
26.081.320-0
CONSTRUGAO
202392/D

15,28%

SUBTOTAL COM BDI
E DESCONTO

DET. BDI

SERVICOS PRELIMINARES

COMP 005

R$

260,49

R$ 1.720,45

R$ 1.980,94

R$ 2.548,16

CACAMBA PARA ENTULHOS DE 5M*

1,00

260,49

65,85

326,34

260,49

65,85

326,34

419,78

419,78

90779

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

10,00

0,00

165,46

165,46

0,00

1.654,60

1.654,60

2.128,38

2.128,38

BDI PADRAO

BDI PADRAO

DEMOLICAO DE PAREDES EM ALVENARIA

97622

R$

R$ 197,52

R$ 197,52

R$ 254,08

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

2,50

0,00

79,01

79,01

0,00

197,52

197,52

254,08

254,08

BDI PADRAO

REQUADRO DE ABERTURAS, COM APLICAGAO DE
ACABAMENTOS E SOLEIRAS

3.1

103346

R$

4.269,78

R$ 3.463,31

R$ 7.733,09

R$ 9.947,40

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA_AF_12/2021

M2

14,30

45,28

61,80

107,08

647,50

883,74

1.531,24

1.969,70

1.969,70

32

105023

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE
*15* CM. AF_03/2024

7,80

44,87

35,93

80,80

349,98

280,25

630,24

810,70

810,70

33

87548

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

34

87775

M2

14,00

8,85

26,46

35,31

123,90

370,44

494,34

635,89

635,89

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

35

88489

M2

14,00

16,79

50,89

67,68

235,06

712,46

947,52

1.218,83

1.218,83

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

28,00

6,93

8,05

14,98

194,04

225,40

419,44

539,54

539,54

36

98689

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_02/2026

18,00

102,66

48,66

151,32

1.847,88

875,88

2723,76

3.503,68

3.503,68

37

98671

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.
AF_02/2026

M2

2,00

435,71

57,57

493,28

871,42

115,14

986,56

1.269,05

1.269,05

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

REMOGAO DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO

R$

R$ 122,14

R$ 122,14

R$ 157,11

4.1

COMP 001

REMOGAO DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO

M2

3,60

0,00

33,93

33,93

0,00

122,14

122,14

157,11

157,11

BDI PADRAO

REALOCAGAO DO SISTEMA DE DRENAGEM

R$

2.446,96

R$ 126,23

R$ 2.573,19

R$ 3.310,00

5.1

104790

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

M3

0,40

48,25

82,34

130,59

19,30

32,93

52,23

67,19

67,19

52

101619

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL.
AF_01/2026

M3

0,50

108,28

186,60

294,88

54,14

93,30

147,44

189,66

189,66

53

COMP 002

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK
15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEGAO 30X30CM, FORMA EM
MADEIRA, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRANSITO DE
PEDESTRE. INCLUSIVE ESCAVACAO. REATERRO COM

8,00

296,69

0,00

296,69

2.373,52

0,00

2.373,52

3.053,15

3.053,15

BDI PADRAO

BDI PADRAO

BDI PADRAO

PONTO ELETRICO ELEVADOR

R$

4.060,01

R$ 690,06

R$ 4.750,07

R$ 6.110,21

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
CAMPUS DE PARANAGUA
0

PLANILHA SINTETICA DE SERVIGOS (DESONERADA)

Objeto  REFORMA DOS ANDARES PARA INSTALACAO DO ELEVADOR - CAMPUS DE PARANAGUA Orgdo  UNESPAR
Endereco  RUA COMENDADOR CORREIA JUNIOR, 117 - CENTRO Protocolo  26.081.320-0
Municipio  PARANAGUA Tipologia ~ CONSTRUGAO
Responsavel técnico  ANA PAULA SANTOS RODRIGUES CREA/CAUN®  202392/D
E-mail ART / RRT n°
Data 15/09/2026 BDI Projetos BDI convencional 28,63% BDI Diferenciado 15,28%
Referéncia ~ SINAPI - JUNHO DE 2026 - DESONERADA - Resolugao SECID n° 093/2026 - Vigéncia: JULHO DE 2026 Desconto

UNIDADE

ITEM DE QTD MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL TOTAL COM BDI [OIALCOMEDIEY SUBTOTALICOMEBD] DET. BDI

SERVICO MEDIDA DESC. E DESCONTO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_07/2025
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA
6.2 91935 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 60,00 24,07 8,01 32,08 1.444,20 480,60 1.924,80 2.475,95 2.475,95 BDI PADRAO
INSTALACAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
6.3 101888 INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - M 60,00 29,29 141 30,70 1.757,40 84,60 1.842,00 2.369,44 2.369,44 BDI PADRAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

CODIGO DO

6.1 101878

UN 1,00 406,96 22,32 429,28 406,96 22,32 429,28 552,20 552,20 BDI PADRAO

6.4 93672 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 UN 1,00 80,98 26,83 107,81 80,98 26,83 107,81 138,68 138,68 BDI PADRAO
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - <
6.5 93673 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 UN 1,00 82,06 37,26 119,32 82,06 37,26 119,32 153,49 153,49 BDI PADRAO
INSTALAGAO DE BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A, NO <
6.6 comp 007 QUADRO EXISTENTE UN 1,00 288,41 38,45 326,86 288,41 38,45 326,86 420,45 420,45 BDI PADRAO
7 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELEVADOR R$ 205.866,67 | R$ - R$ 205.866,67 R$ 237.319,08
ELEVADOR PARA PASSAGEIROS, USO INTERNO COM -
71 COMP 004 CAPACIDADE MINIMA DE 600KG PARA TRES PARADAS, UN 1,00 205.866,67 0,00 205.866,67 205.866,67 0,00 205.866,67 237.319,08 237.319,08 gg,;g;é;
PORTAS UNILATERAIS
8 LIMPEZA GERAL R$ 40,80 | R$ 877,80 R$ 918,60 R$ 1.181,63
8.1 COMP 006 LIMPEZA GERAL M2 60,00 0,68 14,63 15,31 40,80 877,80 918,60 1.181,63 1.181,63 BDI PADRAO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
CAMPUS DE PARANAGUA
0

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Objeto  REFORMA DOS ANDARES PARA INSTALACAO DO ELEVADOR - CAMPUS DE PARANAGUA Orgdo  UNESPAR
Endereco  RUA COMENDADOR CORREIA JUNIOR, 117 - CENTRO Protocolo ~ 26.081.320-0
Municipio ~ PARANAGUA Tipologia ~ CONSTRUGAO
Responsavel técnico  ANA PAULA SANTOS RODRIGUES CREA/CAUn®  202392/D
E-mail ART / RRT n°
Data 15/09/2026 BDI Projetos 0,00% BDI convencional 28,63% BDI Diferenciado 15,28%
Desconto  0,00% Prazo de Execucdo 210 DIAS
i % NO % NO % NO % NO % NO % NO % NO VALOR SERVICO VALOR PLANILHA
LEM SERVICOS SDicE &0 PERIODO 0 PERIODO 20 PERIODO 120 PERIODO =0 PERIODO L0 PERIODO 210 PERIODO COM BDI SEM BDI
SERVICOS CONVENCIONAIS
01 SERVICOS PRELIMINARES 0,98% 2.548,16 100,00% 2.548,16 1.980,94
02 DEMOLICAO DE PAREDES EM ALVENARIA 0,10% 254,08 100,00% 254,08 197,62
03 REQUADRO DE ABERTURAS, COM APLICACAO DE ACABAMENTOS E 3,81% 0.047,38 100,00% 0.947,38 773309
SOLEIRAS
04 REMOGCAO DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO 0,06% 157,11 100,00% 157,11 122,14
05 REALOCAGAO DO SISTEMA DE DRENAGEM 1,27% 3.310,00 100,00% 3.310,00 2.573,19
06 PONTO ELETRICO ELEVADOR 2,34% 6.110,21 100,00% 6.110,21 4.750,07
08 LIMPEZA GERAL 0,45% 1.181,63 100,00% 1.181,63 918,60
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
SERVIGOS DE NATUREZA ESPECIFICA
07 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELEVADOR 90,99% 237.319,08 100,00% 237.319,08 205.866,67
0,00%
0,00%
0,00%
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREGO MAXIMO 100,00% R$ 23.508,57 9,01% R$ = 0,00% R$ E 0,00% R$ E 0,00% R$ ° 0,00% R$ ° 0,00% R$ 237.319,08 90,99% R$ 260.827,65 | R$ 224.142,22
VALOR DA CONTRATAGAO (COM BDI E COM DESCONTO)| R$ 260.827,65 [ R$ 23.508,5

VALOR DE MEDIGAO TOTAL

VALOR DE MEDIGAO DE OBRA (COM BDI E COM DESCONTO)| R$ 23.508,5 R$ 260.827,65

AVANGO FiSICO-FINANCEIRO

TOTAL ACUMULADO DAS MEDIGOES| R$ 23.508,57 9,01% 23.508,57 9,01% 23.508,57 9,01% 23.508,57 9,01% 23.508,57 9,01% 23.508,57 9,01% 260.827,65 100,00%
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
CAMPUS DE PARANAGUA
0

CURVA ABC DE SERVICOS

Objeto REFORMA DOS ANDARES PARA INSTALAGAO DO ELEVADOR - CAMPUS DE PARANAGUA Orgao UNESPAR
Municipio PARANAGUA Tipologia CONSTRUGAO
Responsavel técnico  ANA PAULA SANTOS RODRIGUES CREA/CAUN®  202392/D
E-mail ART / RRT n°
Data  15/09/2026 Curva ABC gerada em: 15/09/2026 11:41:54
ITEM CODIGODO DESCRIGAO DO SERVIGO Y e | g | e CUSTOTOTAL a9 o FAIXA
SERVIGO eaa | TOTAL ACUMULADO | DOITEM | ACUM.
ELEVADOR PARA PASSAGEIROS, USO INTERNO COM CAPACIDADE MINIMA DE N N
1 COMP 004 B e PAmASAS, PORIAS UNI AERA UN 100 |RS 20586667 | RS 20586667 | R$ 20586667 | 91.8464%| 918464%
2 98689 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 0 1800 | RS 51,32 | R8 2723.76 | R6 20859043 | 1,2152%| 93.0616%| _ C

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN
3 COMP 002 LOCO, SEGAO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM TAMPA EM CONCRETO m 8,00 R$ 296,69 | R$ 2.373,52 [ R$ 210.963,95 1,0589%| 94,1206% [
PARA TRANSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

N y

4 91035 O s« FORMEOIMENTD £ AL AR e S00s M 6000 |R$ 3208 | RS 192480 | R§ 21288875 | 08587%| 94.9793%| ¢

5 101888 |CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM M 6000 |RS 30,70 | RS 184200 | R§ 21473075 | 08218%| 958011%| ¢
ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

s 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1000 | RS 16546 | RS 165460 | RS 21638535 | 07382%) 96.5393%| ¢
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

7 103346 |14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 1430 | R$ 107,08 | R$ 153124 |R$ 21791659 | 06832%| 97.2205%| ¢
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

8 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_02/2026 M2 2,00 R$ 493,28 | R$ 986,56 | R$ 218.903,15 0,4401%| 97,6626% c
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO

9 87775 | COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA com| M2 1400 | RS 67.68 | RS 947.52 | RS 21985067 | 04227%| 98,0853% €
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

70 COMP 006 _|LIMPEZA GERAL B 5000 | R® 531 | RS 91860 | RS 220.769.27 | 04098%| 96.4952%| G

11 105023 M 780 | RS 80,80 | RS 63024 | RS 22139951 | 02812%| 987764%| c©

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA

12 87548 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 M2 14,00 R$ 3531 [ R$ 494,34 [ R$ 221.893,85 0,2205%| 98,9969% [
E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE

13 101878 |SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A- |  UN 100 |Rs 42928 | R$ 42028 | RS 22232313 | 01915%| 99.1884%| ¢
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS

14 ssage | PINTURALATEX ACR] M2 2800 |R$ 14,98 | RS 41944 | RS 22274257 | 01871%| 99.3756%| ¢

. .

15 comp 007 |,\STALACAO DE BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A, NO QUADRO EXISTENTE UN 100 | RS 32686 | RS 32686 | R§ 22306043 | 01458%) 99.5214%|  C

7 COMP 005__|CACAMBA PARA ENTULHOS DE 5M* UND._|__100_|Rs 32634 | R$ 32634 | RS 22339577 | 0.1456%] 99.6670%] __©
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

17 o762 [DEMOLICO DE ALVENARIA DE Bl M3 250 | R$ 79.01 | R$ 197,52 | R$ 22359329 | 00881%| 99.7551%| ¢
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M, COM CAMADA " N

18 101819 [P D D e s e poirs M3 050 |R$ 204,88 | R$ 14744 |R$ 22374073 | 0,0658%| 99.8200%| ¢

79 COMP 001 __|REMOCAG DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO B 360 | RS 33.93 | RS 12214 | RS 22386287 | 0.0545%| 99.8754%| _ C
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO " N

20 sa67s [ O L T UN 100 |Rs 119,32 | R$ 11932 | R$ 22398219 | 00532%| 99.9286%| ¢
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO N N

2 sae7z [ O L UN 100 |Rs 107,81 | R$ 107,81 | R$ 22400000 | 00481%| 999767%| ¢

” 04790 | PEMOLIGAO DE PISO DE CONGRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA GOM "™ o | ro 13059 | =5 o223 | RS 2214223 | o00233%] 1000000%| G

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
CAMPUS DE PARANAGUA
0

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVIGOS COMPLEMENTARES - DESONERADO

Objeto REFORMA DOS ANDARES PARA INSTALAGAO DO ELEVADOR - CAMPUS DE PARANAGUA Orgéo UNESPAR
Municipio PARANAGUA Tipologia CONSTRUGAO
Responsavel técnico ANA PAULA SANTOS RODRIGUES CREA/CAU n° 202392/D
E-mail ART /RRT n°
Data 15/09/2026
CODIGOS CODIGO " cusTo CUSTO TOTAL CODIGO E RAEFERENCIA DA
COMPOSIGAO DESCRIGAO DO SERVICO UNID. UNITARIO (RS) COMPOSIGAO DE CUSTOS
SERVICOS INSUMOS / COTAGAO MAT/EQUIP | MAO DE OBRA TOTAL (TABELA REF. - MES/ANO)
COMP 001 __|REMOCAO DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO 33,93 33,93 PROPRIA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BED 23,20 | R$ 23,29
| 88309 | | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Rs 10,64 | R$ 10,64
.| Rrs | R$ N
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO,
SEGAO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRANSITO
COMP002 | e BEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA 208y G0 4D SETORIS2020
DO MATERIAL ESCAVADQ (EM C.
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO,
SEGAO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM TAMPA EM CONCRETO PARA TRANSITO
SRCIHE) DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA M 296,69 R$ 29669 | Rs - |R8 296,69
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
|ELEVADOR PARA PASSAGEIROS, USO INTERNO COM CAPACIDADE MINIMA DE 600KG
COMPO0a | ARADAS. PORTAS UNILATERAIS UN 205.866,67 0,00 205.866,67 CPOS/CDHU/06-2026
CPDSICD};LI/GW.ULGB Elevador para passageiros, uso interno com capacidade minima de 600 kg para trés paradas, ™ . 20506667 | RS 205866.67| RS |rs 20586867
portas unilaterais
COMP 005  |CAGAMBA PARA ENTULHOS DE 5M° UNID. 260,49 65,85 326,34 PROPRIA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
97914 DMT ATE 30 ki (UNIDADE: MaXKM), AF 02/2026 M3XKM 75,0000 344 R$ 201,75 | R$ 56,25 | R$ 258,00
6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000 18,94 RS 1894 | RS - [Rs 18,94
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M -
jl00se2 CARGA COM FSCAVADFIRA HINDRALII ICA (CACAMRA DF 0 80 M*/ 111 HP) F DFSCARGA M3 20000 988 R$ 3980| R$ 9.60 | R$ 4940
- rs - Rs -
COMP 006 |LIMPEZA GERAL w2 0,68 14,63 15,31 PROPRIA
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04900 20,86 RS -|rs 14,63 | R$ 14,63
ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA R$ -|Rs 0,68
INSTALACAO DE BARRAMENTO TRIFASICO DE 100A. NO QUADRO EXISTENTE 38.45 326.86
SBC/17561 BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATE 28 DISJUNTORES 100A J RS -[Rs 288,41
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H_ | 10000 | 38.45 [Rs -rs 38.45| RS 38.45
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INSUMOS DE EDIFICAGOES
OUTRAS FONTES OFICIAIS - DESONERADA

DATA DE
CODIGO DO INSUMO  FONTE OFICIA! CODIGO DO DESCRIGAO DO INSUMO UNRADEDE | cusTa REFERENCIA LINK URL
INSUMO MEDIDA  UNITARIO
(MM/AAAA)
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEGAO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM
SETOP/14739 SETOP 14739 TAMPA EM CONCRETO PARA TRANSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO M 296,69 0412026 incluso material e méo de obra, confor 4o analit
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
CPOS/CDHU/61.01.680 | CPOS/CDHU 61.01.680  [Elevador para passageiros, uso intemno com capacidade minima de 600 kg para trés paradas, portas unilaterais UN 205.866,67 0612026
SBC7561 SBC 17561 BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATE 28 DISJUNTORES 100A UN 288,41 0572026
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