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FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORCAMENTO
REFORMA DO MURO DE ARRIMO DO BLOCO

DATA: 09/04/26

TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA
MUNICIPIO: UNIAO DA VITORIA
PROTOCOLO: 25.449.610-3

E S TAD O

PROPRIO: SAO CRISTOVAO
ENDERECO: R. Herminio Millis, 1176 - Sdo Braz
ORGAO: UNESPAR
N2 LEVANT®: ORGANIZADO POR:
RESPONSAVEL TECNICO:
NUCLEO REGIONAL DAS CIDADES
OBSERVACAO:

CREA / CAU: 214079/D
ART / RRT N°:

Custo total da obra: R$ 10.011,43
BDI (%)= 27,07% R$ 2.710,58
Valor total da obra com BDI : R$ 12.722,01

Prazo de execucéo :DIAS CORRIDOS

Relatério MAT+MO : MATERIAL = |

69,15% |

MAO-DE-OBRA = |

30,85% |

Referencial utilizado:

Data-base:

SINAPI FEVEREIRO DE 2025 - DESONERADA

Vigéncia: SECID - MARCO DE 2025

Resolugao SECID N° 027/2025

MARCIO MEIRA
Responsavel Técnico
Carimbo e Assinatura

Resp. Aprovagao
Carimbo e Assinatura

Gerente
Carimbo e Assinatura

Inserido ao protocolo 25.449.610-3 por: Denise Adriana Bandeira em: 10/04/2026 18:17. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 7ff7ea3bf3d2d1bcddbea73a4f866514




