



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES  
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES



<b>FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO</b>		<b>DATA: 09/04/26</b>
<b>REFORMA DO MURO DE ARRIMO DO BLOCO</b>		
PRÓPRIO:	<b>SÃO CRISTÓVÃO</b>	TIPO DE OBRA/SERVIÇO: <b>REFORMA</b>
ENDEREÇO:	R. Herminio Millis, 1176 - São Braz	MUNICÍPIO: <b>UNIÃO DA VITÓRIA</b>
ORGÃO:	UNESPAR	PROTOCOLO: <b>25.449.610-3</b>
Nº LEVANTº:	ORGANIZADO POR:	CREA / CAU: <b>214079/D</b>
	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ART / RRT Nº:
	NÚCLEO REGIONAL DAS CIDADES	
OBSERVAÇÃO:		

Custo total da obra: R\$ 10.011,43

BDI (%)= **27,07%** R\$ 2.710,58

Valor total da obra com BDI : R\$ **12.722,01**

Prazo de execução : **60** DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = **69,15%**

MÃO-DE-OBRA = **30,85%**

Referencial utilizado: SINAPI FEVEREIRO DE 2025 - DESONERADA

Data-base: **Vigência: SECID - MARÇO DE 2025**

**Resolução SECID Nº 027/2025**

_____ MÁRCIO MEIRA Responsável Técnico Carimbo e Assinatura	_____ Resp. Aprovação Carimbo e Assinatura	_____ Gerente Carimbo e Assinatura
--	--	--