PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 45
Mov. 18

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ENDEREÇO: **R. Herminio Millis, 1176 - São Braz**
MUNICÍPIO: **UNIÃO DA VITÓRIA**
OBRA: **REFORMA DO MURO DE ARRIMO DO BLOCO SÃO CRISTÓVÃO**
ÓRGÃO PROP.: **UNESPAR**
DATA: **09/04/2026**
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **REFORMA**
RESP. TÉCNICO: **MÁRCIO MEIRA**
BDI: **27,07%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS GERAIS: DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO	R$ 6.923,08	R$ 3.088,35	R$ 10.011,43	R$ 12.722,01	100,000%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 6.923,08**	**R$ 3.088,35**	**R$ 10.011,43**	**R$ 12.722,01**	**100,0%**
PERCENTAGEM (%)		**69,15%**	**30,85%**	**100,00%**	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 60

MÁRCIO MEIRA
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo

Inserido ao protocolo **25.449.610-3** por: **Denise Adriana Bandeira** em: 10/04/2026 18:17. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **13895b497fb35f0487830f8fef960f36**