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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº: 25.449.610-3
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO: UNESPAR

MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) DESONERADA ART N°:  

REFORMA DO MURO DE ARRIMO DO BLOCO SÃO CRISTÓVÃO REG. CREA: 214079/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 SERVIÇOS GERAIS: DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO  R$         6.923,08  R$         3.088,35  R$       10.011,43 

1.1 COMP 002 CAÇAMBA PARA ENTULHOS UN 1,00 682,60 0,00 682,60 682,60 0,00 682,60

1.2 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M3 2,10 23,47 47,07 70,54 49,28 98,84 148,13

1.3 103334
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 

(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 15,00 80,40 79,39 159,79 1.206,00 1.190,85 2.396,85

1.4 102722
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
M 22,50 45,94 9,30 55,24 1.033,65 209,25 1.242,90

1.5 104110
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 26,00 12,40 7,12 19,52 322,40 185,12 507,52

1.6 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,00 114,90 249,74 364,64 114,90 249,74 364,64

1.7 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 15,00 3,36 4,59 7,95 50,40 68,85 119,25

1.8 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM. AF_09/2020
M2 8,00 96,84 23,56 120,40 774,72 188,48 963,20

1.9 COMP 001 CAIXA DE DISPERSÃO UN 1,00 300,56 83,36 383,92 300,56 83,36 383,92

1.10 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 1,00 384,87 80,06 464,93 384,87 80,06 464,93

1.11 98522 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE M 15,00 133,58 48,92 182,50 2.003,70 733,80 2.737,50

TOTAL 10.011,43

TOTAL COM BDI 12.722,01

R. Herminio Millis, 1176 - São Braz
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