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PRÓPRIO: DATA: 09/04/26

MUNICÍPIO: TIPO OBRA/SERVIÇO: REFORMA

EMPRESA: RESP. TÉCNICO MÁRCIO MEIRA

ABA SERVIÇOS
ABA INSUMOS / 

COTAÇÃO
MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

COMP 001 CAIXA DE DISPERSÃO UN 300,56 83,36 383,92

101623
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
M3 0,1690 220,02  R$    25,43  R$             11,74 37,17R$        

100475

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

M3 0,0919 712,04  R$    57,74  R$               7,69 65,43R$        

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,9258 105,42  R$    33,66  R$             63,93 97,59R$        

97736
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, 

TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
M3 0,1008 1.537,44  R$  105,84  R$             49,12 154,96R$      

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7094 26,65  R$    34,08  R$             64,76 98,84R$        

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,7211 33,99  R$    43,81  R$           116,65 160,46R$      

87316
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 0,0210 500,78  R$      8,34  R$               2,17 10,51R$        

650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 32,7945 2,60  R$    85,26  R$                  -   85,26R$        

 R$          -    R$                  -   -R$            

COMP 002 CAÇAMBA PARA ENTULHOS UN 682,60 0,00 682,60

cot 002 Caçamba de 5m3 para descarte UN 1,0000 580,00  R$  580,00  R$                  -   580,00R$      

6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 6,0000 17,10  R$  102,60  R$                  -   102,60R$      

G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES REFORMA DO MURO DE ARRIMO DO BLOCO SÃO CRISTÓVÃO

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES UNIÃO DA VITÓRIA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA

TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - DESONERADO
CÓDIGOS CUSTO TOTAL (R$)

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.

Código e Referência da 

Composição de Custos

37
11

Inserido ao protocolo 25.449.610-3 por: Denise Adriana Bandeira em: 10/04/2026 18:17. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
c2df819e3790f6e1a82df879145a25f8
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G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES REFORMA DO MURO DE ARRIMO DO BLOCO SÃO CRISTÓVÃO
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CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT.

Código e Referência da 

Composição de Custos

38
11
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