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SECRETARIA DA CIENCIA,
TECMOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

PROPLAN

Pro-Reitoria de Planejamento

1. DESCRIQAO DA NECESSIDADE

Trata-se da contratacéo de empresa especializada para execucgao de servi¢os
comuns de engenharia, consistindo de servicos para demolicdo e execucdo de
trecho de muro de arrimo na sede Séo Cristovdo do Campus de Unido da Vitoria da
Universidade Estadual do Parand (UNESPAR), localizada na Rua Herminio Millis,
1176 - S&o Braz, Unido da Vitéria — PR.

Os servicos referem-se a demolicéo parcial do muro atual e execucdo de novo
muro, incluindo remocéo e inclusdo de tela armada. Além disso, devera ser feita a
drenagem pluvial ao longo do muro, a fim de destinar adequadamente a agua da

chuva.

2.  PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

N&o aplicavel ao Plano de Contratagéo de 2026.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
3.1 Comprovacao da Qualificacdo técnica operacional
A documentacao relativa a Capacidade Técnica Operacional consistird em:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede.

al. Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do
Estado do Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de
origem, ficando o licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA
do Parana antes da assinatura do contrato.

b) Comprovacéo de possuir em nome da Contratada, atestado fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacao
de:

3.1.1. Execucao de muro de arrimo e drenagem
Certidao de Acervo Operacional (CAO) ou ART/RRT emitida pelo CREA/CAU
e respectivo Atestado de Capacidade Técnica (ACT) fornecido por Pessoa Juridica
comprovando que realizou execucéo de obra de muro de arrimo e drenagem com area
superior a 7,20 m2 (sete metros e vinte centimetros quadrados) e/ou tratando-se de
muros e cercas de alambrado, com metragens superior a 10,00 m? (dez metros

quadrados).
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Pro-Reitoria de Planejamento

A solicitacdo de Acervo Técnico justifica-se para a comprovacao de aptidao
para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacao.

As expertises exigidas ndo séo restritivas, pois existem diversas empresas,
sediadas no Parana e no Brasil, com o0 acervo necessario que poderdo participar da

contratacao.

3.2 Comprovacéao da Qualificacéo técnica Profissional
A comprovacao do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de
Responsabilidade Técnica pela execucdo dos servi¢cos constantes no item 3.1 e seus
subitens, com a comprovacdo de pertencer ao quadro permanente do licitante,
conforme abaixo:

I. 01 (um) Profissional Engenheiro Civil e/ou Arquiteto detentor de Certidao
de Acervo Técnico (CAT) pela execucao de servigos similares (obra de muro de
arrimo e drenagem com area superior a 7,20 m2 (sete metros e vinte centimetros
guadrados) e/ou tratando-se de muros e cercas de alambrado, com metragens
superiores a 10,00 m2 (dez metros quadrados);

As exigéncias solicitadas com relacédo aos acervos para 0s membros da equipe
técnica sdo adequadas, necessarias, suficientes e pertinentes para avaliacao dos
profissionais quanto a especificidade do objeto, sendo imprescindivel para o sucesso

do futuro empreendimento.

3.3 Padrdes de servico
Para a execucdo dos reparos, deverdo ser atendidas e, entre outras,
especificamente as Normas Regulamentadoras da Construcéo Civil (NR'’s):
¢ NR 6 — Equipamentos de Protecao Individual (EPI);
¢ NR 18 — Medidas de segurancga;

3.4 Prazo de execucao
O periodo de execucédo do contrato devera ser de 60 (sessenta) dias corridos, a

contar da data de assinatura da Ordem de Servico.
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4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
Os servigos necessarios e suas respectivas quantidades foram estimados a partir
de projetos e levantamentos existentes das edificacbes e encontram-se na Planilha

orcamentaria anexa ao processo.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O referencial de custos se baseia na tabela vigente da Secretaria das Cidades
(SECID): Tabela de Custos de Obras de Edificacoes - Referéncia: Fevereiro/2025 -
Vigéncia: Marco/2025 (SINAPI). O custo foi calculado por profissional do 6rgéo,
indicado a elaborac&o do Estudo Técnico Preliminar.

Sobre a modalidade de contratagdo, em se tratando de servico comum de
engenharia, sugerimos que seja realizado pela modalidade pregéo eletronico.

6. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

A estimativa do custo para realizacao dos servicos é de R$ 10.011,43 acrescido
do BDI de 27,07%, totalizando o valor total de R$ 12.722,01 (Doze mil, setecentos e
vinte e dois reais e um centavo). O custo foi calculado por profissional do 6rgéo,

indicado a elaboracéo do Estudo Técnico Preliminar.
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Pré-Reitoria de Planejamento Goviano so tsiano
SECRETARIA DA CIENCIA
TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
EMDERECO: R. Herminio Millis, 1176 - S3o Braz DATA: 09/04/2026
MUNICIPIO: UNIAO DA VITORIA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA
OBRA: REFORMA DO MURO DE ARRIMO DO BLOCO SAO CRISTOVA  RESP. TECNICO: MARCIO MEIRA
ORGAD PROP.: UNESPAR BDI: 27,07%
. SEM BDI
ITEM DESCRIGAO ~ TOTAL COM EDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
1 |SERVICOS GERAIS: DEMOLICAO E EXECUGAOD RS 6.923,08 RS 3.088,35 R$ 10.011,43 R$ 12.722,01|  100,000%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA RS 6.923,08 RS 3.088,35 R$ 10.011,43 R$ 12.722,01 100,0%
PERCENTAGEM (%) 69,15% 30,85% 100,00% - -
PRAZO DE EXECUGAO [DIAS CORRIDOS): 60 |

Tabela 1 — Preco méximo para contratacéo.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO

Os servigcos necessarios identificados neste estudo deverao ser realizados por
empresa qualificada e, apos finalizados, devem ser avaliados pela equipe de
engenharia da Divisao de Infraestrutura da PROPLAN, a fim de averiguar a qualidade
e aprova-los para efetuacdo do pagamento. Sera prevista 02 (duas) medi¢cbes pela
equipe de engenharia, durante os 60 dias corridos de contrato.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Para eficiente execucdao do objeto, 0 mesmo néo deve ser dividido, sendo
contratado por preco unitario. Em qualquer hipotese de subcontratacédo, permanece
a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execu¢do Contratual.

A opcao pelo ndo parcelamento do objeto decorre de pardmetros técnicos e

econdmicos.
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9. RESULTADOS PRETENDIDOS

A CONTRATADA sera integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitacdo, conforme estabelecido
na MATRIZ DE RISCO.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

O contrato deve ser elaborado considerando este Estudo Técnico Preliminar,
Planilhas Orcamentarias, Memorial Descritivo, Relatorio Fotogréafico, Layout — Projeto
Basico e Matriz de Risco fornecidos pela Divisdo de Infraestrutura da
PROPLAN. Devera contemplar a pasta técnica, os documentos mencionados
anteriormente.

Faz-se indispensavel a realizacéo de visita técnica ao objeto pela empresa para
entender as especificidades dos servi¢cos (Anexo | e 1), ndo podendo a mesma alegar
desconhecimento dos mesmos posteriormente ao contrato. Nesta ocasido deverao
ser verificadas eventuais ocorréncias que possam dificultar a realiza¢do dos servicos,

tais como, logistica de acesso ao terreno, instalacdo de equipamentos, entre outros.

11. CONTRATACOES CORRELATAS /INTERDEPENDENTES

N&o é o caso.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

A CONTRATADA deve buscar a minimizacdo e correta destinagdo dos
residuos sdlidos gerados durante a execucdo dos estudos, ensaios e inspecoes,
usando como base com os parametros da NBR 15.113:2004 e da Lei n°. 12.305:2010.

13.  VIABILIDADE DA CONTRATACAO
A partir do exposto, conclui-se que 0s servicos Sdo essenciais a correta e
eficiente usabilidade do espaco, tendo este estudo evidenciado a viabilidade técnica

e econdmica para contratacao dos servigos.
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ANEXO | - REALIZACAO DE VISITA TECNICA

Termo de Referéncia de Projeto

Atestamos para fins de participacdo no processo licitatério, na modalidade

n° , que o(a) Sr.(a)

registrado no CREA ou CAU n° ou com documento de identidade

e CPF , , representante da Empresa
, inscrita no CNPJ sob o n°

visitou, vistoriou o local e identificou as instalacGes e/ou edificacdes que integram a
sede Campus UNESPAR - Universidade Estadual do Parana.

, de de

Assinatura do Profissional Credenciado pela Empresa

Assinatura do Representante / Funcionario Campus
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ANEXO Il - DISPENSA DE VISITA TECNICA
Termo de Referéncia de Projeto

Atestamos para fins de participacdo no processo licitatorio, na modalidade
n° , que o(a) Sr.(a) ,

registrado no CREA ou CAU n° ou com documento de identidade
e CPF

: , representante da Empresa

, inscrita no CNPJ sob o n°

solicitou a dispensa de visita técnica ao local, assumindo inteira responsabilidade
quanto ao levantamento necessério das instalacées e edificacbes que integram da
sede do Campus UNESPAR — Universidade Estadual do
Parana.

Assinatura do Profissional Credenciado pela Empresa

Assinatura do Representante / Funcionario Campus
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