MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS

OBRA: Contratacdo de empresa especializada em servigos comuns de
engenharia e/ou de arquitetura para demolicdo e execucdo de
trecho de muro de arrimo na sede Séo Cristévao do Campus de
Unido da Vitéria da Universidade Estadual do Parana (UNESPAR)

ENDERECO: R. Herminio Millis, 1176 - S&o Braz, Unido da Vitéria — PR
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APRESENTACAO

O presente memorial tem como finalidade descrever a execucéo dos servigos
para demolicdo e execucgdo de trecho de muro de arrimo na sede S&o Cristovao do
Campus de Unido da Vitoria da Universidade Estadual do Parana (UNESPAR).

Os servicos referem-se a demolicéo parcial do muro atual e execucéo de novo
muro, incluindo remocé&o e inclusdo de tela armada. Além disso, devera ser feita a
drenagem pluvial ao longo do muro, a fim de destinar adequadamente a 4gua da
chuva.

Este memorial contempla a Pasta Técnica juntamente ao Estudo Preliminar,
Planilhas Orgcamentérias, Memorial Descritivo, Relatério Fotogréfico, Matriz de Risco
e Layout. Todos os documentos acima descritos sao partes integrantes e devem ser

observados para o perfeito entendimento e execucéo do objeto.
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OBSERVACOES GERAIS

A execucdo dos servicos devera obedecer rigorosamente as especificacdes
constantes deste Memorial Descritivo, normas da ABNT, bem como todas as
prescricdes de eventuais projetos e memoriais especificos.

Ficara a critério da FISCALIZACAO a decisdo de demolicdo e/ou substituicdo de
servicos ou equipamentos executados em desacordo com 0s projetos e/ou
especificacdes técnicas. As despesas decorrentes destes atos correrdo por conta da
CONTRATADA.

Durante a execucdo dos servicos, a CONTRATADA ficara responsavel pela
protecdo e seguranca dos operarios, técnicos e demais funcionarios envolvidos direta
ou indiretamente com a execuc¢ao da obra.

Caberd a CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer danos causados ao
CONTRATANTE e/ou terceiros, quando esses tenham sido causados por seus
empregados durante a execugao dos servicos.

Todos os materiais e equipamentos especificados nos projetos e memorial
descritivo deverdo ser utilizados na execucdo dos servicos. A substituicdo por
produtos similares s6 podera ocorrer no caso de equivaléncia com o originalmente
especificado, no que diz respeito a qualidade, resisténcia e aspecto e apenas com
autorizagéo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA fornecerd ARTs (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou
RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execucao da obra, e para tramitacéo
junto aos 6rgados competentes.

A CONTRATADA ao apresentar o preco para execucao desta obra esclarecera
que ndo teve davidas na interpretacdo dos servicos.
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ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

A CONTRATADA devera disponibilizar um engenheiro civil para fiscalizacdo e
demais profissionais para execucdo dos servi¢os previstos em planilha orcamentaria

e por este memorial descritivo.
O engenheiro civii é a pessoa capacitada para administracdo, inspecao,

verificacdo de cronogramas, detectar problemas, gerenciar e cobrar de seus

funcionarios e fornecedores os prazos da obra.
O pedreiro é o profissional responsavel pela execucdo direta dos servicos de

construcdo, garantindo que sejam realizados conforme as orientagdes técnicas e

projetos.

O servente é o profissional que auxilia o pedreiro nas atividades da obra, sendo
responsavel pelo preparo de materiais (como argamassa e concreto), transporte de
ferramentas e insumos, organizacao e limpeza do canteiro, contribuindo para o bom

andamento dos servicgos.
Os servicos se concentram no trecho de muro a ser demolido e reconstruido, tem

area de 15 m2 (dimensdes 10x1,5m) e localiza-se em frente a R. Expedicionario Pedro
Cruz, perpendicular & R. Herminio Millis, rua de endereco da sede S&o Cristovao.

Deve ser realizado também dreno para as aguas pluviais ao longo do muro.

Universidade Estadual(do
JRaranapPlUNESRARBloC:..
Departamentolacademico)

R: Expedicionario Pedro'Cryz "

R Herminio Millis
< L

Figura 1: Localizacdo do muro em que serdo realizados os servi¢os
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As imagens a seguir representam os esquemas de reconstrucdo do muro e de

dreno (em toda a extensao do muro).

Ed

Figura 2: Esquema de reconstru¢cdo do muro
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Figura 3: Esquema de caixa de dispersao

1. SERVICOS GERAIS: DEMOLICAO E EXECUGCAO

1.1 CACAMBA PARA ENTULHOS

A CONTRATADA deverd manter o local em perfeito estado de limpeza e
conservacdo. O local devera ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos para
locais proprios que ndo causem prejuizos ao andamento das reformas, em cacamba
de 5m3. Estéo inclusos no item o carregamento e transporte dos entulhos.
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1.2 DEMOLI(;AO DE ALVENARIA
A CONTRATADA deveré realizar a demolicdo de alvenaria de bloco furado de

forma manual e sem reaproveitamento de material.

1.3 ALVENARIA DE VEDA(;AO

A CONTRATADA devera executar alvenaria de vedacdo em blocos ceramicos
furados na horizontal, de dimensdes 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado),
utilizando argamassa de assentamento com preparo em betoneira (traco 1:2:8, em

volume de cimento, cal e areia média Umida respectivamente).

1.4 DRENO EM MURO DE CONTENCAO

A CONTRATADA deveréa executar dreno em muro de contencao, ao longo e ao
pé do muro, com instalagéo de tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) corrugado
flexivel perfurado de 100 mm de didmetro, enchimento da vala com brita 2 e envolvido

com manta geotéxtil (100% poliéster, com resisténcia a tracdo de 14 kN/m).

15 ARMAC}AO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - MURO
A CONTRATADA deveréa executar armacao de estrutura de concreto armado
embutida em alvenaria de vedacéo, utilizando armadura CA-50 de diametro 6,3 mm.

1.6 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO - MURO
A CONTRATADA devera lancar o concreto estrutural com uso de baldes, e

realizar o seu devido adensamento com vibrador de imerséo e, depois, 0 acabamento.

1.7 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO -
MURO

A CONTRATADA devera aplicar, com uso de colher de pedreiro, revestimento
tipo chapisco na alvenaria e estruturas de concreto com argamassa de traco 1:3, com

preparo em betoneira.
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1.8 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO - MURO
A CONTRATADA devera fabricar forma para estruturas de concreto em

madeira serrada, com espessura de 25 mm.

1.9 CAIXA DE DISPERSAO para o DRENO
A CONTRATADA devera executar caixa de dispersdao de concreto pré-
moldado, de dimensdo minima de 1,00x1,00x0,60m para receber a tubulacdo de

dreno e prever tubulacdo de ladréo.

1.10 CONCRETO
A CONTRATADA devera utilizar para as estruturas do muro concreto de
resisténcia caracteristica a compressao (fck) de 20 MPa e traco 1:2,7:3 (em massa de

cimento/areia média/brita 1), preparado em betoneira.

1.11 INSTALACAO DO ALAMBRADO

A CONTRATADA devera retirar o alambrado (com reaproveitamento) do trecho
de muro que sera demolido e instalar alambrado no muro reconstruido, inclusive,
mourdes conforme a distancia indicada, concretados coincidentemente aos pilaretes
do muro, esticar a tela utilizando arame galvanizado 12 BWG (diametro de 2,76mm)
ou 14 BWG (diametro de 2,11mm).

2. OBSERVACOES GERAIS

A CONTRATADA devera realizar a demolicdo do muro, de forma manual e sem
reaproveitamento, na direcdo do oitavo pilar, da esquerda para a direita, do
alambrado. Qualquer davida consultar a fiscalizacéo.

Depois, o muro deve ser refeito, utilizando blocos ceramicos de dimensdes 14x9x19
cm e estrutura em concreto (resisténcia de 20 MPa e traco 1:2,7:3 em massa seca de
cimento, areia média e brita 1 misturados em betoneira de 400 L) armado em aco CA-
50 de 6,3mm. Considerar a distancia entre pilares da estrutura do muro, a mesma dos
pilares do alambrado e revestir com chapisco (trago 1:3 com preparo em betoneira de
400L).
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Além disso, devera ser feito dreno em muro de contencdo, executado no pé do
muro, com tubo PEAD corrugado flexivel perfurado, enchimento com brita e envolvido
com manta geotéxtil. Isto a fim de destinar a agua para uma caixa de dispersao
(1,00x1,00m), que deve estar localizada em vala a 2,50m do muro e a, no minimo,
0,60m de profundidade do solo.

As imagens 4 e 5 fornecem maiores detalhes da caixa de dispersédo, modelo de

drenagem e localizacao de instalacéo.

Figura 4: Modelo esperadop}iréiarenagem

Figura 5: Croqui de localizacéo da instalagdo da drenagem

Marina Venturini
Engenheira Civil — Div. de Infraestrutura
PROPLAN - UNESPAR
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