
  

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Reforma do Bloco P, para implementação de laboratórios para o Curso de 
Medicina

SINAPI - 05/2026 - Paraná
SBC - 06/2026 - Paraná
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SIURB - 01/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 04/2026 - São 

25,83% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.992,05 1,54 %

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,5 505,60 47,64 588,55 636,19 214,38 2.648,47 2.862,85 0,49 %

1.2 00000002 Próprio CAÇAMBA PARA ENTULHOS UN 8 608,88 194,64 571,51 766,15 1.557,12 4.572,08 6.129,20 1,05 %

2 DEMOLIÇÕES 2.732,88 0,47 %

2.1 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 11,51 79,01 65,59 33,82 99,41 754,94 389,26 1.144,20 0,20 %

2.2 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 25,15 34,35 28,96 14,26 43,22 728,34 358,64 1.086,98 0,19 %

2.3 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 23,59 13,31 11,20 5,54 16,74 264,21 130,68 394,89 0,07 %

2.4 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 2 17,65 14,92 7,28 22,20 29,84 14,56 44,40 0,01 %

2.5 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,47 31,81 26,68 13,34 40,02 39,22 19,60 58,82 0,01 %

2.6 13 ORSE Demolição de concreto manualmente m³ 0,01 285,51 288,45 70,80 359,25 2,88 0,71 3,59 0,00 %

3 ALVENARIA 7.575,47 1,30 %

3.1 89306 SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 
(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_03/2023

m² 20,32 113,03 58,97 83,25 142,22 1.198,27 1.691,64 2.889,91 0,50 %

3.2 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 40,64 8,97 6,40 4,88 11,28 260,10 198,31 458,41 0,08 %

3.3 87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 40,64 53,08 31,92 34,87 66,79 1.297,23 1.417,11 2.714,34 0,47 %

3.4 105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 10,3 79,84 31,62 68,84 100,46 325,69 709,04 1.034,73 0,18 %

3.5 105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024

M 6,4 59,37 19,87 54,83 74,70 127,17 350,91 478,08 0,08 %

4 DIVISÓRIAS EM DRYWALL 28.702,46 4,93 %

  



  

4.1 96368 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS - RESISTENTE A UMIDADE

m² 82 198,63 30,45 219,48 249,93 2.496,90 17.997,36 20.494,26 3,52 %

4.2 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 164 15,07 6,89 12,07 18,96 1.129,96 1.979,48 3.109,44 0,53 %

4.3 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 164 24,71 15,26 15,83 31,09 2.502,64 2.596,12 5.098,76 0,88 %

5 REVESTIMENTOS 71.067,40 12,20 %

5.1 NIVELAMENTO DE CONTRAPISO 71.067,40 12,20 %

5.1.1 102476 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 3,23 689,51 98,93 768,68 867,61 319,54 2.482,84 2.802,38 0,48 %

5.1.2 88476 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m² 286 21,87 2,44 25,07 27,51 697,84 7.170,02 7.867,86 1,35 %

5.1.3 PISO 60.397,16 10,37 %

5.1.3.1 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

m² 286 123,61 59,08 96,45 155,53 16.896,88 27.584,70 44.481,58 7,64 %

5.1.3.2 101741 SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_02/2026_PE M 198,92 63,59 52,49 27,52 80,01 10.441,31 5.474,27 15.915,58 2,73 %

6 FORRO 30.633,00 5,26 %

6.1 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 286 75,56 18,04 77,03 95,07 5.159,44 22.030,58 27.190,02 4,67 %

6.2 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023

M 205,92 13,29 6,35 10,37 16,72 1.307,59 2.135,39 3.442,98 0,59 %

7 ESQUADRIAS 41.304,07 7,09 %

7.1 100685 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 6 1.527,70 433,66 1.488,64 1.922,30 2.601,96 8.931,84 11.533,80 1,98 %

7.2 23.08.242 CPOS/CDH
U

Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente m² 2,52 474,08 48,67 547,86 596,53 122,65 1.380,60 1.503,25 0,26 %

7.3 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M 5,4 16,21 2,73 17,66 20,39 14,74 95,36 110,10 0,02 %

7.4 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1 202,57 56,75 198,14 254,89 56,75 198,14 254,89 0,04 %

7.5 100683 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1 1.472,54 425,63 1.427,26 1.852,89 425,63 1.427,26 1.852,89 0,32 %

  



  

7.6 112634 SBC JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM m² 21,2 739,71 157,69 773,08 930,77 3.343,03 16.389,29 19.732,32 3,39 %

7.7 15.03.19 EMBASA PORTA/PORTAO EM ALUMINIO, C/ 1 FOLHA, DE ABRIR, INCL. FERRAGENS 
E GUARNICOES

m² 5,46 417,75 34,77 490,88 525,65 189,84 2.680,20 2.870,04 0,49 %

7.8 C4560 SEINFRA GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO m² 1,95 277,82 112,05 237,53 349,58 218,50 463,18 681,68 0,12 %

7.9 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 15 146,50 36,17 148,17 184,34 542,55 2.222,55 2.765,10 0,47 %

8 BANCADAS 124.787,86 21,42 %

8.1 00000415 Próprio Bancada de granito cinza andorinha, espessura 3 cm, com saia da bancada em 
granito cinza andorinha, h = 7 cm. Base em alvenaria revestida em pintura epóxi.

M² 50,78 1.325,28 312,03 1.355,56 1.667,59 15.844,88 68.835,34 84.680,22 14,54 %

8.2 00000457 Próprio CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL 50X40X20CM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO

UN 10 877,75 29,68 1.074,79 1.104,47 296,80 10.747,90 11.044,70 1,90 %

8.3 00000458 Próprio Bancada lisa em aço inoxidável 4,00 x 1,00 m com estrutura autoportante em inox un 2 9.959,93 511,50 12.021,07 12.532,57 1.023,00 24.042,14 25.065,14 4,30 %

8.4 100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO. 
AF_02/2026

UN 10 317,72 21,27 378,51 399,78 212,70 3.785,10 3.997,80 0,69 %

9 PINTURA 52.317,15 8,98 %

9.1 PINTURA INTERNA 48.121,21 8,26 %

9.1.1 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 413,6 15,07 6,89 12,07 18,96 2.849,70 4.992,15 7.841,85 1,35 %

9.1.2 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 413,6 4,83 2,80 3,27 6,07 1.158,08 1.352,47 2.510,55 0,43 %

9.1.3 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 413,6 24,71 15,26 15,83 31,09 6.311,54 6.547,28 12.858,82 2,21 %

9.1.4 87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 372,96 53,08 31,92 34,87 66,79 11.904,88 13.005,11 24.909,99 4,28 %

9.2 PINTURA EXTERNA 4.195,94 0,72 %

9.2.1 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 20,32 24,71 15,26 15,83 31,09 310,08 321,66 631,74 0,11 %

9.2.2 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 181,48 15,07 6,89 12,07 18,96 1.250,40 2.190,46 3.440,86 0,59 %

9.2.3 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 20,32 4,83 2,80 3,27 6,07 56,90 66,44 123,34 0,02 %

10 REPARO TELHADO 2.486,00 0,43 %

10.1 160076 SBC IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA MULTIUSO 3mm VIAPOL m² 20 98,79 81,39 42,91 124,30 1.627,80 858,20 2.486,00 0,43 %

11 RAMPA ACESSIBILIDADE 10.002,88 1,72 %

11.1 105000 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM 
INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA 
DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE 
À SECO. AF_03/2024

M 5,61 1.307,09 465,55 1.179,16 1.644,71 2.611,74 6.615,08 9.226,82 1,58 %

11.2 4264 ORSE Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" m 6,7 92,06 13,01 102,82 115,83 87,17 688,89 776,06 0,13 %

  



  

12 CENTRAL DE GAS 11.111,37 1,91 %

12.1 056269 SBC CASA DE GAS P/2 CILINDROS GLP 13 KG EM COBRE EXCL COMPART UN 1 1.143,95 284,41 1.155,02 1.439,43 284,41 1.155,02 1.439,43 0,25 %

12.2 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 2 6,36 5,18 2,82 8,00 10,36 5,64 16,00 0,00 %

12.3 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 0,1 217,26 85,46 187,91 273,37 8,55 18,78 27,33 0,00 %

12.4 97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 2 0,95 0,75 0,44 1,19 1,50 0,88 2,38 0,00 %

12.5 94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 2 102,46 29,60 99,32 128,92 59,20 198,64 257,84 0,04 %

12.6 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 1,08 2.971,39 1.807,47 1.931,43 3.738,90 1.952,07 2.085,94 4.038,01 0,69 %

12.7 14.002.0084
-0

EMOP PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1. 
1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME G 
ALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGULAR DE (50X50)MM,EXCLUSIVE FECH 
ADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS 
E EPI 15%-PERDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS

m² 3,4 825,37 574,49 464,07 1.038,56 1.953,27 1.577,83 3.531,10 0,61 %

12.8 89306 SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 
(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_03/2023

m² 2 113,03 58,97 83,25 142,22 117,94 166,50 284,44 0,05 %

12.9 87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 4 53,08 31,92 34,87 66,79 127,68 139,48 267,16 0,05 %

12.10 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 4 8,97 6,40 4,88 11,28 25,60 19,52 45,12 0,01 %

12.11 8002080 SIURB EP.10 - TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE 
REQUADRO

m² 0,8 268,39 69,51 268,20 337,71 55,61 214,55 270,16 0,05 %

12.12 056731 SBC TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E 15mm 1/2"" M 15 49,40 9,89 52,27 62,16 148,35 784,05 932,40 0,16 %

13 HIDROSSANITARIO 32.061,10 5,50 %

13.1 AGUA FRIA 5.244,10 0,90 %

13.1.1 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 50 30,43 23,01 15,28 38,29 1.150,50 764,00 1.914,50 0,33 %

13.1.2 89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 9,48 5,68 6,24 11,92 22,72 24,96 47,68 0,01 %

13.1.3 052877 SBC CRUZETA PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm UN 5 42,15 24,23 28,80 53,03 121,15 144,00 265,15 0,05 %

  



  

13.1.4 104197 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 37,94 15,76 31,97 47,73 126,08 255,76 381,84 0,07 %

13.1.5 89425 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25 19,49 5,47 19,05 24,52 136,75 476,25 613,00 0,11 %

13.1.6 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 3 107,36 13,38 121,71 135,09 40,14 365,13 405,27 0,07 %

13.1.7 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 8,44 5,70 4,92 10,62 17,10 14,76 31,86 0,01 %

13.1.8 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 10 12,56 6,54 9,26 15,80 65,40 92,60 158,00 0,03 %

13.1.9 89528 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 5,27 2,84 3,79 6,63 28,40 37,90 66,30 0,01 %

13.1.10 FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO 1.360,50 0,23 %

13.1.10.1 91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE 
FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 50 21,63 11,18 16,03 27,21 559,00 801,50 1.360,50 0,23 %

13.2 ESGOTO 4.818,00 0,83 %

13.2.1 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 10 31,91 19,27 20,88 40,15 192,70 208,80 401,50 0,07 %

13.2.2 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 37 39,40 23,09 26,48 49,57 854,33 979,76 1.834,09 0,31 %

13.2.3 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 113,28 28,93 113,61 142,54 57,86 227,22 285,08 0,05 %

13.2.4 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 18 44,46 26,90 29,04 55,94 484,20 522,72 1.006,92 0,17 %

13.2.5 89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10 6,01 1,37 6,19 7,56 13,70 61,90 75,60 0,01 %

13.2.6 89754 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 21,21 5,54 21,14 26,68 27,70 105,70 133,40 0,02 %

13.2.7 89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 28,72 11,12 25,01 36,13 55,60 125,05 180,65 0,03 %

13.2.8 081085 AGETOP 
CIVIL

ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 40 MM Un 10 8,57 8,63 2,15 10,78 86,30 21,50 107,80 0,02 %

  



  

13.2.9 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 17,17 2,75 18,85 21,60 13,75 94,25 108,00 0,02 %

13.2.10 104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 30,57 7,68 30,78 38,46 38,40 153,90 192,30 0,03 %

13.2.11 89806 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 22,94 7,60 21,26 28,86 38,00 106,30 144,30 0,02 %

13.2.12 104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 49,69 14,80 47,72 62,52 29,60 95,44 125,04 0,02 %

13.2.13 89776 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 25,94 6,66 25,98 32,64 19,98 77,94 97,92 0,02 %

13.2.14 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10 9,97 2,06 10,48 12,54 20,60 104,80 125,40 0,02 %

13.3 FOSSA SEPTICA 9.278,54 1,59 %

13.3.1 053983 SBC FOSSA SEPTC.RETANG.BL CONC.1,2x2,4m H1,60m VOL.3456L ESC+REA UN 1 6.901,46 3.704,13 4.979,97 8.684,10 3.704,13 4.979,97 8.684,10 1,49 %

13.3.2 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 4 118,11 96,23 52,38 148,61 384,92 209,52 594,44 0,10 %

13.4 RASGOS PARA PASSAGEM TUBULAÇÃO 4.347,19 0,75 %

13.4.1 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M 6 10,83 9,77 3,85 13,62 58,62 23,10 81,72 0,01 %

13.4.2 90446 SINAPI RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES 
QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS

M 65 30,92 26,94 11,96 38,90 1.751,10 777,40 2.528,50 0,43 %

13.4.3 102476 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 1 689,51 98,93 768,68 867,61 98,93 768,68 867,61 0,15 %

13.4.4 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 5,85 118,11 96,23 52,38 148,61 562,95 306,41 869,36 0,15 %

13.5 LAVA OLHOS 8.373,27 1,44 %

13.5.1 43.02.160 CPOS/CDH
U

Chuveiro lava-olhos, acionamento manual, tubulação em ferro galvanizado com 
pintura epóxi cor verde

UN 3 2.218,15 131,10 2.659,99 2.791,09 393,30 7.979,97 8.373,27 1,44 %

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 149.464,80 25,66 %

14.1 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 3689 5,68 1,76 5,38 7,14 6.492,64 19.846,82 26.339,46 4,52 %

  



  

14.2 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 679 8,75 2,38 8,63 11,01 1.616,02 5.859,77 7.475,79 1,28 %

14.3 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 163,1 12,21 3,12 12,24 15,36 508,87 1.996,34 2.505,21 0,43 %

14.4 92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 397 21,52 0,79 26,28 27,07 313,63 10.433,16 10.746,79 1,84 %

14.5 101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 96 32,39 0,09 40,66 40,75 8,64 3.903,36 3.912,00 0,67 %

14.6 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 25 71,74 5,10 85,17 90,27 127,50 2.129,25 2.256,75 0,39 %

14.7 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 36,25 22,19 23,42 45,61 133,14 140,52 273,66 0,05 %

14.8 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 54,86 32,68 36,35 69,03 98,04 109,05 207,09 0,04 %

14.9 92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 95 72,90 43,19 48,54 91,73 4.103,05 4.611,30 8.714,35 1,50 %

14.10 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 64,31 4,35 76,57 80,92 4,35 76,57 80,92 0,01 %

14.11 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 64,31 4,35 76,57 80,92 8,70 153,14 161,84 0,03 %

14.12 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 66,58 5,77 78,00 83,77 11,54 156,00 167,54 0,03 %

14.13 93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 9 68,98 7,88 78,91 86,79 70,92 710,19 781,11 0,13 %

14.14 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 72,76 10,70 80,85 91,55 42,80 323,40 366,20 0,06 %

14.15 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 93,46 16,06 101,54 117,60 16,06 101,54 117,60 0,02 %

14.16 93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 102,39 23,53 105,30 128,83 47,06 210,60 257,66 0,04 %

14.17 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 113,90 32,69 110,63 143,32 32,69 110,63 143,32 0,02 %

14.18 101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 485,65 75,47 535,62 611,09 75,47 535,62 611,09 0,10 %

14.19 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 11 13,57 2,17 14,90 17,07 23,87 163,90 187,77 0,03 %

14.20 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5 13,57 2,17 14,90 17,07 10,85 74,50 85,35 0,01 %

14.21 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 9 14,70 2,87 15,62 18,49 25,83 140,58 166,41 0,03 %

14.22 00000402 Próprio DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

un 16 85,57 8,15 99,52 107,67 130,40 1.592,32 1.722,72 0,30 %

  



  

14.23 00000390 Próprio INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 3 POLOS 40A, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

un 6 184,17 8,15 223,59 231,74 48,90 1.341,54 1.390,44 0,24 %

14.24 00000403 Próprio INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 3 POLOS 125A, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

un 4 581,35 8,15 723,36 731,51 32,60 2.893,44 2.926,04 0,50 %

14.25 104403 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 12 37,96 13,15 34,61 47,76 157,80 415,32 573,12 0,10 %

14.26 104405 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 47 49,49 17,29 44,98 62,27 812,63 2.114,06 2.926,69 0,50 %

14.27 104397 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 51 33,33 11,09 30,84 41,93 565,59 1.572,84 2.138,43 0,37 %

14.28 91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 54 16,05 12,15 8,04 20,19 656,10 434,16 1.090,26 0,19 %

14.29 00000361 Próprio BUCHA DE NYLON SEM ABA S4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 237 3,58 3,07 1,43 4,50 727,59 338,91 1.066,50 0,18 %

14.30 00000362 Próprio BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 458 3,64 3,07 1,51 4,58 1.406,06 691,58 2.097,64 0,36 %

14.31 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 95 13,28 7,88 8,83 16,71 748,60 838,85 1.587,45 0,27 %

14.32 15.018.0862
-0

EMOP CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FO 
RNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 2 58,10 34,34 38,76 73,10 68,68 77,52 146,20 0,03 %

14.33 00000375 Próprio ELETROCALHA PERFURADA 50X50X300MM, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

un 63 22,95 12,33 16,54 28,87 776,79 1.042,02 1.818,81 0,31 %

14.34 00000413 Próprio TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

un 6 69,75 31,47 56,29 87,76 188,82 337,74 526,56 0,09 %

14.35 00000382 Próprio ABRACADEIRA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, 
COM 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 425 22,17 18,51 9,38 27,89 7.866,75 3.986,50 11.853,25 2,03 %

14.36 91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 98 24,49 12,15 18,66 30,81 1.190,70 1.828,68 3.019,38 0,52 %

14.37 91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 632 15,17 7,33 11,75 19,08 4.632,56 7.426,00 12.058,56 2,07 %

14.38 91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 249 29,58 13,52 23,70 37,22 3.366,48 5.901,30 9.267,78 1,59 %

14.39 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 68 10,70 4,13 9,33 13,46 280,84 634,44 915,28 0,16 %

14.40 00000356 Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA DUAS LAMPADAS 
TUBULARES DE LED 18W, INCLUSO LAMPADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

un 36 219,18 28,70 247,09 275,79 1.033,20 8.895,24 9.928,44 1,70 %

14.41 00000198 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

un 8 353,13 213,49 230,85 444,34 1.707,92 1.846,80 3.554,72 0,61 %

  



  

14.42 00000153 Próprio QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFASICO 24 DISJ - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un. 4 1.726,02 56,49 2.115,36 2.171,85 225,96 8.461,44 8.687,40 1,49 %

14.43 060496 SBC ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA UN 10 59,08 46,43 27,91 74,34 464,30 279,10 743,40 0,13 %

14.44 064282 SBC QUADRO DISTRIBUICAO METALICO SOBREPOR C/ BARRAM. P/48 CIRC UN 1 3.073,85 402,27 3.465,55 3.867,82 402,27 3.465,55 3.867,82 0,66 %

15 CALÇADA 9.311,39 1,60 %

15.1 00000451 Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. (ADAPTADO 94995 - 
SINAPI)

m² 51,67 109,68 15,86 122,15 138,01 819,49 6.311,48 7.130,97 1,22 %

15.2 171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 31,45 55,10 22,82 46,51 69,33 717,69 1.462,73 2.180,42 0,37 %

Totais -> 159.511,63 423.038,25 582.549,88

Total sem BDI 463.016,48
Total do BDI 119.533,40
Total Geral 582.549,88

_______________________________________________________________
Ana Paula Santos Rodrigues

Setor de Engenharia

  


