
  

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Orçamento Bloco 2 Medicina Apucarana SINAPI - 04/2026 - Paraná

SBC - 05/2026 - Paraná
25,83% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 255.826,50 7,71 %

1.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 800 150,60 178,63 10,86 189,49 142.904,00 8.688,00 151.592,00 4,57 %

1.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10 8.283,76 8.361,74 2.061,71 10.423,45 83.617,40 20.617,10 104.234,50 3,14 %

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 42.376,92 1,28 %

2.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 8 505,60 47,64 588,55 636,19 381,12 4.708,40 5.089,52 0,15 %

2.2 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 272,86 85,18 45,42 61,76 107,18 12.393,30 16.851,83 29.245,13 0,88 %

2.3 99062 SINAPI MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 UN 20 2,72 2,35 1,07 3,42 47,00 21,40 68,40 0,00 %

2.4 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 6.337,02 7.973,84 0,03 7.973,87 7.973,84 0,03 7.973,87 0,24 %

3 TERRAPLANAGEM 51.466,08 1,55 %

3.1 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1649,03 0,73 0,24 0,67 0,91 395,77 1.104,84 1.500,61 0,05 %

3.2 101127 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). 
AF_07/2020

m³ 311,38 15,03 2,45 16,46 18,91 762,88 5.125,31 5.888,19 0,18 %

3.3 96524 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 44,51 193,49 124,03 119,43 243,46 5.520,58 5.315,82 10.836,40 0,33 %

3.4 104738 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 266,87 89,80 15,18 97,81 112,99 4.051,09 26.102,55 30.153,64 0,91 %

3.5 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 311,38 4,56 3,70 2,03 5,73 1.152,11 632,09 1.784,20 0,05 %

3.6 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 1649,43 0,63 0,21 0,58 0,79 346,38 956,66 1.303,04 0,04 %

4 LIMPEZA DE OBRA 48.357,50 1,46 %

4.1 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1307,7 0,73 0,24 0,67 0,91 313,85 876,15 1.190,00 0,04 %

  



  

4.2 100983 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 25 10,32 1,51 11,47 12,98 37,75 286,75 324,50 0,01 %

4.3 GV522 Próprio RETIRADA DE ENTULHO COM CAÇAMBA m³ 100 372,28 13,41 455,02 468,43 1.341,00 45.502,00 46.843,00 1,41 %

5 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 146.193,48 4,40 %

5.1 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 455,03 97,16 39,95 82,30 122,25 18.178,45 37.448,96 55.627,41 1,68 %

5.2 105113 SINAPI ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA 
ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024

UN 1 8.920,92 2.519,54 8.705,65 11.225,19 2.519,54 8.705,65 11.225,19 0,34 %

5.3 GV523 Próprio LOCAÇÃO DE DEPÊNDENCIAS DE OBRA MES 12 5.254,51 0,00 6.611,74 6.611,74 0,00 79.340,88 79.340,88 2,39 %

6 INFRAESTRUTURA 374.227,26 11,27 %

6.1 ESTACAS 201.668,29 6,08 %

6.1.1 100651 SINAPI ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 
FCK=30MPA, BOMBEAMENTO E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2026

M 818,51 136,84 18,65 153,53 172,18 15.265,21 125.665,84 140.931,05 4,25 %

6.1.2 95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. 
AF_09/2021_PS

KG 2862,41 10,25 1,49 11,40 12,89 4.264,99 32.631,47 36.896,46 1,11 %

6.1.3 95584 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS

KG 1103,23 14,66 5,24 13,20 18,44 5.780,93 14.562,63 20.343,56 0,61 %

6.1.4 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 117,99 23,56 19,57 10,07 29,64 2.309,06 1.188,16 3.497,22 0,11 %

6.2 BLOCOS DE COROAMENTO 84.017,56 2,53 %

6.2.1 96623 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 4,69 202,72 86,73 168,35 255,08 406,76 789,56 1.196,32 0,04 %

6.2.2 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 23,87 840,86 253,74 804,31 1.058,05 6.056,77 19.198,88 25.255,65 0,76 %

6.2.3 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 36,7 17,32 7,18 14,61 21,79 263,51 536,18 799,69 0,02 %

6.2.4 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 12,73 14,79 5,40 13,21 18,61 68,74 168,16 236,90 0,01 %

6.2.5 104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 16,47 10,96 2,98 10,81 13,79 49,08 178,04 227,12 0,01 %

6.2.6 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 343,51 23,16 13,32 15,82 29,14 4.575,55 5.434,33 10.009,88 0,30 %

6.2.7 96528 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 
AF_01/2024

m² 161,92 167,69 78,40 132,60 211,00 12.694,53 21.470,59 34.165,12 1,03 %

6.2.8 96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 23,87 46,27 17,72 40,50 58,22 422,98 966,73 1.389,71 0,04 %

6.2.9 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 173,46 49,20 17,26 44,64 61,90 2.993,92 7.743,25 10.737,17 0,32 %

6.3 VIGAS DE FUNDAÇÃO 88.541,41 2,67 %

  



  

6.3.1 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 17,03 14,92 5,07 13,70 18,77 86,34 233,31 319,65 0,01 %

6.3.2 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 820,36 13,04 3,86 12,54 16,40 3.166,59 10.287,31 13.453,90 0,41 %

6.3.3 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 281,85 18,80 9,53 14,12 23,65 2.686,03 3.979,72 6.665,75 0,20 %

6.3.4 102485 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 15,22 665,09 153,31 683,57 836,88 2.333,38 10.403,93 12.737,31 0,38 %

6.3.5 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 17,02 680,92 23,66 833,14 856,80 402,69 14.180,04 14.582,73 0,44 %

6.3.6 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 228,19 78,88 51,77 47,48 99,25 11.813,40 10.834,45 22.647,85 0,68 %

6.3.7 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 292,96 49,20 17,26 44,64 61,90 5.056,49 13.077,73 18.134,22 0,55 %

7 SUPERESTRUTURA 277.984,64 8,37 %

7.1 PILARES E VIGAS DE AMARRAÇÃO 213.226,74 6,42 %

7.1.1 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1008,23 10,72 1,80 11,68 13,48 1.814,81 11.776,13 13.590,94 0,41 %

7.1.2 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 128,65 8,88 1,13 10,04 11,17 145,37 1.291,65 1.437,02 0,04 %

7.1.3 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 48,15 8,47 0,79 9,86 10,65 38,04 474,75 512,79 0,02 %

7.1.4 104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 529,46 23,87 14,06 15,97 30,03 7.444,21 8.455,47 15.899,68 0,48 %

7.1.5 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 826,8 126,98 45,93 113,84 159,77 37.974,92 94.122,91 132.097,83 3,98 %

7.1.6 92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 308,49 128,01 32,82 128,25 161,07 10.124,64 39.563,84 49.688,48 1,50 %

7.2 LAJE 18.538,89 0,56 %

7.2.1 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 57,74 12,86 3,44 12,74 16,18 198,63 735,60 934,23 0,03 %

7.2.2 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 780,99 11,63 2,13 12,50 14,63 1.663,51 9.762,37 11.425,88 0,34 %

7.2.3 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 35,15 10,11 1,29 11,43 12,72 45,34 401,76 447,10 0,01 %

7.2.4 92268 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 52,71 86,42 1,17 107,57 108,74 61,67 5.670,01 5.731,68 0,17 %

  



  

7.3 CONCRETAGEM 46.219,01 1,39 %

7.3.1 102483 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 51,02 719,94 90,51 815,39 905,90 4.617,82 41.601,19 46.219,01 1,39 %

8 ARQUITETÔNICO 1.812.920,90 54,62 %

8.1 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 495.415,24 14,92 %

8.1.1 103368 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1116,74 79,82 41,37 59,06 100,43 46.199,53 65.954,66 112.154,19 3,38 %

8.1.2 88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_03/2024

m² 2031,43 4,99 1,95 4,32 6,27 3.961,29 8.775,77 12.737,06 0,38 %

8.1.3 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 945,59 6,06 3,91 3,71 7,62 3.697,26 3.508,13 7.205,39 0,22 %

8.1.4 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 115,67 37,87 24,26 23,39 47,65 2.806,15 2.705,52 5.511,67 0,17 %

8.1.5 87902 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

m² 2233,48 13,71 5,10 12,15 17,25 11.390,75 27.136,78 38.527,53 1,16 %

8.1.6 87543 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 
ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. 
AF_03/2024

m² 2233,48 27,74 9,50 25,40 34,90 21.218,06 56.730,39 77.948,45 2,35 %

8.1.7 104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 83,76 95,99 33,25 87,53 120,78 2.785,02 7.331,51 10.116,53 0,30 %

8.1.8 104612 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 59,15 97,14 34,71 87,52 122,23 2.053,10 5.176,80 7.229,90 0,22 %

8.1.9 GV529 Próprio COBOGÓ DE CIMENTO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA

m² 25,5 228,80 96,97 190,92 287,89 2.472,74 4.868,46 7.341,19 0,22 %

8.1.10 090116 SBC ALVENARIA TIJOLO DE VIDRO 20x20cm LISO-C/ARGAMASSA-COLA m² 4,2 552,22 143,78 551,07 694,85 603,88 2.314,49 2.918,37 0,09 %

8.1.11 96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 359,13 39,70 24,21 25,74 49,95 8.694,54 9.244,00 17.938,54 0,54 %

8.1.12 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1622,9 14,94 6,89 11,90 18,79 11.181,78 19.312,51 30.494,29 0,92 %

8.1.13 180663 SBC PINTURA EPOXI DUAS DEMAOS m² 467,67 62,66 27,15 51,69 78,84 12.697,24 24.173,86 36.871,10 1,11 %

8.1.14 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 945,59 18,11 9,59 13,19 22,78 9.068,21 12.472,33 21.540,54 0,65 %

8.1.15 96369 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 65,88 219,15 36,03 239,72 275,75 2.373,66 15.792,75 18.166,41 0,55 %

8.1.16 180041 SBC PREPARO PAREDE EMBOCO DESEMPENADO-MASSA CORRIDA PVA (LATA 
18L)

m² 1731,44 26,17 19,13 13,79 32,92 33.122,45 23.876,55 56.999,00 1,72 %

  



  

8.1.17 180065 SBC PREPARO DE TETOS COM MASSA CORRIDA PVA SUVINIL m² 945,59 26,66 19,13 14,41 33,54 18.089,14 13.625,94 31.715,08 0,96 %

8.2 COBERTURA E FORRO 536.063,82 16,15 %

8.2.1 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 945,59 86,96 26,02 83,40 109,42 24.604,25 78.862,20 103.466,45 3,12 %

8.2.2 94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1118,85 203,59 3,42 252,75 256,17 3.826,47 282.789,33 286.615,80 8,63 %

8.2.3 92620 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 21 2.302,61 569,35 2.328,02 2.897,37 11.956,35 48.888,42 60.844,77 1,83 %

8.2.4 92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE 
PINTURA. AF_10/2025_PS

m² 1118,85 51,89 11,52 53,77 65,29 12.889,15 60.160,56 73.049,71 2,20 %

8.2.5 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 112,2 42,24 8,33 44,82 53,15 934,63 5.028,80 5.963,43 0,18 %

8.2.6 GV604 Próprio CUMEEIRA PARA TELHA TERMOACÚSTICA M 41,72 116,65 14,00 132,78 146,78 584,08 5.539,58 6.123,66 0,18 %

8.3 CONTRAPISO E REVESTIMENTOS 273.909,59 8,25 %

8.3.1 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 113,47 590,83 24,13 719,31 743,44 2.738,03 81.620,10 84.358,13 2,54 %

8.3.2 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

m² 945,59 123,60 59,08 96,44 155,52 55.865,46 91.192,69 147.058,15 4,43 %

8.3.3 101741 SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_02/2026_PE M 531,1 63,59 52,49 27,52 80,01 27.877,44 14.615,87 42.493,31 1,28 %

8.4 ESQUADRIAS 349.714,32 10,54 %

8.4.1 94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M 280,5 30,49 14,34 24,02 38,36 4.022,37 6.737,61 10.759,98 0,32 %

8.4.2 GV538 Próprio PORTA DUAS FOLHAS DE ABRIR ALUMINIO m² 7,66 617,78 60,02 717,33 777,35 459,75 5.494,75 5.954,50 0,18 %

8.4.3 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 97,9 146,54 36,17 148,22 184,39 3.541,04 14.510,74 18.051,78 0,54 %

8.4.4 GV535 Próprio JANELA DE CORRER ALUMINIO ANODIZADO COM VIDRO 8MM m² 76,66 2.150,17 98,75 2.606,80 2.705,55 7.570,18 199.837,29 207.407,46 6,25 %

8.4.5 GV536 Próprio JANELA MAXIM-AIR ALUMINIO ANODIZADO COM VIDRO 8MM m² 5,76 2.128,41 132,29 2.545,88 2.678,17 761,99 14.664,26 15.426,25 0,46 %

8.4.6 90796 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 
BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2 870,70 139,94 955,66 1.095,60 279,88 1.911,32 2.191,20 0,07 %

8.4.7 110805 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1,10x2,20m DE CORRER COM FERRAGENS UN 7 1.680,83 270,55 1.844,43 2.114,98 1.893,85 12.911,01 14.804,86 0,45 %

8.4.8 090410 SBC FECHAMENTO PORTARIA VIDRO BLINDEX 10mm PIVOTANTE m² 7,56 1.036,05 52,66 1.251,00 1.303,66 398,11 9.457,55 9.855,66 0,30 %

  



  

8.4.9 110463 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1FL.1,00x2,10m REV.LAMINADO UN 15 2.413,14 351,08 2.685,37 3.036,45 5.266,20 40.280,55 45.546,75 1,37 %

8.4.10 00000416 Próprio Fornecimento e instalação de vidro laminado 8 mm com película refletiva 
espelhada tipo espelho unidirecional

m² 41,46 377,93 34,73 440,81 475,54 1.439,91 18.275,97 19.715,88 0,59 %

8.5 BANCADAS FIXAS 67.269,62 2,03 %

8.5.1 00000415 Próprio Bancada de granito cinza andorinha, espessura 3 cm, com saia da bancada em 
granito cinza andorinha, h = 7 cm. Base em alvenaria revestida em pintura epóxi.

M² 40,36 1.324,60 312,03 1.354,71 1.666,74 12.593,53 54.676,09 67.269,62 2,03 %

8.6 ANDAIMES 22.968,00 0,69 %

8.6.1 GV542 Próprio ANDAIME TUBULAR PXD 2400 7,61 5,42 4,15 9,57 13.008,00 9.960,00 22.968,00 0,69 %

8.7 ACESSIBILIDADE 62.186,56 1,87 %

8.7.1 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 256,43 49,26 273,40 322,66 98,52 546,80 645,32 0,02 %

8.7.2 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 263,65 49,26 282,49 331,75 98,52 564,98 663,50 0,02 %

8.7.3 100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4 245,59 49,26 259,76 309,02 197,04 1.039,04 1.236,08 0,04 %

8.7.4 100864 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4 476,88 73,90 526,15 600,05 295,60 2.104,60 2.400,20 0,07 %

8.7.5 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 245,59 49,26 259,76 309,02 98,52 519,52 618,04 0,02 %

8.7.6 GV602 Próprio PISO TATIL DIRECIONAL ACO INOX PARAFUSADO M 188,8 220,14 110,15 166,85 277,00 20.796,32 31.501,28 52.297,60 1,58 %

8.7.7 GV533 Próprio PLACA DE ACESSIBILIDADE COM BRAILE UN 17 202,23 1,45 253,01 254,46 24,65 4.301,17 4.325,82 0,13 %

8.8 DETALHES FACHADA 5.393,75 0,16 %

8.8.1 GV544 Próprio LETREIRO FACHADA 30CM UN 7 66,67 2,89 81,00 83,89 20,23 567,00 587,23 0,02 %

8.8.2 GV546 Próprio PLACA DE INAUGURAÇÃO 50X70CM UN 1 2.132,36 5,82 2.677,32 2.683,14 5,82 2.677,32 2.683,14 0,08 %

8.8.3 00000417 Próprio LOGOTIPO UNESPAR 1,5M EM ACM UN 1 1.687,50 0,00 2.123,38 2.123,38 0,00 2.123,38 2.123,38 0,06 %

9 SPDA 98.650,08 2,97 %

9.1 96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 493,07 88,72 28,08 83,55 111,63 13.845,41 41.195,99 55.041,40 1,66 %

9.2 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 199,42 115,03 32,43 112,31 144,74 6.467,19 22.396,86 28.864,05 0,87 %

9.3 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 1 138,96 8,29 166,56 174,85 8,29 166,56 174,85 0,01 %

9.4 96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 143,68 72,91 107,88 180,79 72,91 107,88 180,79 0,01 %

9.5 104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 23 30,26 11,74 26,33 38,07 270,02 605,59 875,61 0,03 %

  



  

9.6 95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 10 25,15 13,99 17,65 31,64 139,90 176,50 316,40 0,01 %

9.7 96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 166,13 10,27 198,77 209,04 10,27 198,77 209,04 0,01 %

9.8 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 21 56,56 9,36 61,80 71,16 196,56 1.297,80 1.494,36 0,05 %

9.9 104753 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 21 29,07 11,49 25,08 36,57 241,29 526,68 767,97 0,02 %

9.10 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 21 80,12 15,32 85,49 100,81 321,72 1.795,29 2.117,01 0,06 %

9.11 GV583 Próprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM TAMPAS, 9 
TERMINAIS

UN 13 526,27 30,86 631,34 662,20 401,18 8.207,42 8.608,60 0,26 %

10 PPCI 24.718,09 0,74 %

10.1 SINALIZAÇÃO 24.718,09 0,74 %

10.1.1 GV584 Próprio PLACA S1 E S2 UN 19 27,45 6,92 27,62 34,54 131,48 524,78 656,26 0,02 %

10.1.2 GV585 Próprio PLACA S3 UN 10 43,30 10,01 44,47 54,48 100,10 444,70 544,80 0,02 %

10.1.3 GV586 Próprio PLACA S12 UN 3 43,30 10,01 44,47 54,48 30,03 133,41 163,44 0,00 %

10.1.4 GV587 Próprio PLACA S18 UN 9 33,26 10,01 31,84 41,85 90,09 286,56 376,65 0,01 %

10.1.5 GV588 Próprio PLACA E5 UN 5 24,23 10,01 20,47 30,48 50,05 102,35 152,40 0,00 %

10.1.6 GV589 Próprio PLACA M1 UN 1 133,52 10,01 157,99 168,00 10,01 157,99 168,00 0,01 %

10.1.7 GV590 Próprio PLACA P1 UN 13 36,80 3,01 43,29 46,30 39,13 562,77 601,90 0,02 %

10.1.8 GV592 Próprio EXTINTOR CO2 4Kg UN 1 509,22 16,56 624,19 640,75 16,56 624,19 640,75 0,02 %

10.1.9 GV593 Próprio EXTINTOR ABC 4Kg UN 4 196,22 16,56 230,34 246,90 66,24 921,36 987,60 0,03 %

10.1.10 GV594 Próprio BARRA ANTIPÂNICO UN 4 880,28 26,01 1.081,64 1.107,65 104,04 4.326,56 4.430,60 0,13 %

10.1.11 GV595 Próprio LUZ DE EMERGÊNCIA UN 31 410,07 350,56 165,43 515,99 10.867,36 5.128,33 15.995,69 0,48 %

11 PAISAGISMO 172.612,40 5,20 %

11.1 93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 635,63 99,90 19,82 105,88 125,70 12.598,19 67.300,50 79.898,69 2,41 %

11.2 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 529,37 14,98 4,07 14,77 18,84 2.154,54 7.818,79 9.973,33 0,30 %

11.3 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 305 31,69 1,58 38,29 39,87 481,90 11.678,45 12.160,35 0,37 %

11.4 98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 14 73,67 31,16 61,53 92,69 436,24 861,42 1.297,66 0,04 %

11.5 98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 24 116,58 35,63 111,06 146,69 855,12 2.665,44 3.520,56 0,11 %

  



  

11.6 94278 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 398 45,38 15,41 41,69 57,10 6.133,18 16.592,62 22.725,80 0,68 %

11.7 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 37,27 87,55 12,70 97,46 110,16 473,33 3.632,33 4.105,66 0,12 %

11.8 103307 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 4 1.371,01 106,99 1.618,15 1.725,14 427,96 6.472,60 6.900,56 0,21 %

11.9 GV596 Próprio PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
4,00M

UN 2 124,48 24,99 131,64 156,63 49,98 263,28 313,26 0,01 %

11.10 GV597 Próprio (COMPOSIÇÃO ADPATADA- 103293) BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO 
EM MADEIRA

UN 11 175,57 38,10 182,81 220,91 419,10 2.010,91 2.430,01 0,07 %

11.11 GV600 Próprio ARGILA EXPANDIDA m³ 2,022 734,73 86,34 838,17 924,51 174,58 1.694,77 1.869,35 0,06 %

11.12 103315 SINAPI INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. 
AF_11/2021

m² 56,2 387,71 28,51 459,34 487,85 1.602,26 25.814,91 27.417,17 0,83 %

12 LIMPEZA FINAL 14.107,18 0,42 %

12.1 99818 SINAPI LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE 
METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS

UN 8 6,66 3,83 4,55 8,38 30,64 36,40 67,04 0,00 %

12.2 99816 SINAPI LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE 
METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS

UN 8 10,65 7,09 6,31 13,40 56,72 50,48 107,20 0,00 %

12.3 99802 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_10/2025

m² 514,35 0,69 0,55 0,31 0,86 282,89 159,45 442,34 0,01 %

12.4 99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_10/2025_PS

m² 514,35 5,03 3,63 2,69 6,32 1.867,09 1.383,60 3.250,69 0,10 %

12.5 97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 455,03 3,96 3,31 1,67 4,98 1.506,15 759,89 2.266,04 0,07 %

12.6 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 6.337,02 7.973,84 0,03 7.973,87 7.973,84 0,03 7.973,87 0,24 %

Totais -> 904.326,16 2.415.114,87 3.319.441,03

Total sem BDI 2.638.261,78
Total do BDI 681.179,25
Total Geral 3.319.441,03
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