

Obra
Processo - 25.730.507-4 - Readequação de acessibilidade

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Paraná
SBC - 07/2026 - Paraná
SICRO3 - 04/2026 - Paraná
ORSE - 05/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário		Improdutiva	Total	Improdutiva	Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa		Operativa					
00004069	SINAPI		MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	653,568		81,64		53.356,31		53.356,31	27,44%	53.356,31	27,44%
00002706	SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	152,214		157,80		24.019,89		24.019,89	12,35%	77.376,20	39,79%
00037370	SINAPI		ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1779,086473		7,50		13.342,20		13.342,20	6,86%	90.718,40	46,65%
00002436	SINAPI		ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	364,5118227		33,74		12.296,81		12.296,81	6,32%	103.015,22	52,98%
00006110	SINAPI		SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	166,672255		33,74		5.622,69		5.622,69	2,89%	108.637,91	55,87%
00021012	SINAPI		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	75,9156		68,24		5.180,30		5.180,30	2,66%	113.818,21	58,53%
00021009	SINAPI		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	Material	M	153,75		31,56		4.852,07		4.852,07	2,50%	118.670,28	61,03%
00004813	SINAPI		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	8		543,59		4.348,68		4.348,68	2,24%	123.018,96	63,26%
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1779,086473		1,99		3.537,03		3.537,03	1,82%	126.555,99	65,08%
00000252	SINAPI		AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	136,9111298		25,82		3.535,09		3.535,09	1,82%	130.091,08	66,90%
00006111	SINAPI		SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	132,9903355		23,83		3.169,45		3.169,45	1,63%	133.260,53	68,53%
00001019	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	52,78		53,25		2.810,60		2.810,60	1,45%	136.071,13	69,98%
00043681	SINAPI		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	68,25247		37,95		2.590,20		2.590,20	1,33%	138.661,33	71,31%
MATED-11128	SETOP		PLACA DE BORRACHA PASTILHADA/MOEDA (MATERIAL: BORRACHA/COR: PRETO)/COMPRIMENTO: 50CM/LARGURA: 50CM/ESPESSURA: 3,5MM/(ASSENTAMENTO: COLA) *MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS	Material	m²	28,06		78,00		2.188,74		2.188,74	1,13%	140.850,07	72,43%
00021010	SINAPI		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	Material	M	49,7658		42,37		2.108,43		2.108,43	1,08%	142.958,50	73,52%
00005031	SINAPI		VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	3,36		603,98		2.029,39		2.029,39	1,04%	144.987,88	74,56%
00001213	SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	55,44139471		33,74		1.870,32		1.870,32	0,96%	146.858,20	75,52%
012334	SBC		ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS 5m3 (PRECO MEDIO)	Material	UN	4		465,57		1.862,28		1.862,28	0,96%	148.720,48	76,48%
120	Próprio		PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVELESCrita EM BRAILLE MEDINDO (8X25)CM.CONFORME ABNT NBR 9050.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Equipamento	UN	4	0	434,11	345	1.736,45	0	1.736,45	0,89%	150.456,94	77,37%
00037371	SINAPI		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1629,086473		0,99		1.619,40		1.619,40	0,83%	152.076,34	78,21%
00021011	SINAPI		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	Material	M	22,7796		61,74		1.406,52		1.406,52	0,72%	153.482,86	78,93%
136	Próprio		ELEMENTOS SOLTOS / DISCRETOS PARA PISO TATIL/PODOTATIL, DIRECIONAL (FAIXAS) E ALERTA (BOLINHAS), EM PVC REVESTIDOS EM ACO INOX DE MODELO FRISADO	Material	M	8		163,58		1.308,63		1.308,63	0,67%	154.791,50	79,60%
00001014	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	352,901788		3,51		1.238,92		1.238,92	0,64%	156.030,41	80,24%
00043487	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	640		1,79		1.143,54		1.143,54	0,59%	157.173,96	80,83%
047777	SBC		CONNECTOR MACHO 1.1/2" TIGREFIRE	Material	UN	1		1.013,75		1.013,75		1.013,75	0,52%	158.187,71	81,35%
MATED-11427	SETOP		PISO TÁTIL/PODOTÁTIL (MATERIAL: BORRACHA/COR: UMA (1) COR/TIPO: ALERTA/DIRECIONAL)/COMPRIMENTO: 25CM/LARGURA: 25CM/ESPESSURA: 5MM/(ASSENTAMENTO: COLA)	Material	m²	4,5288		209,38		948,25		948,25	0,49%	159.135,95	81,84%
00045190	SINAPI		PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	12,17591		75,37		917,72		917,72	0,47%	160.053,68	82,31%
00006117	SINAPI		CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	34,8925226		25,82		900,94		900,94	0,46%	160.954,61	82,77%
000157	SBC		CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO 1,3mm 1,25x3,08m (3,85m2)FOSFBRILHO	Material	m²	7,39		120,88		893,34		893,34	0,46%	161.847,95	83,23%
00010556	SINAPI		PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	2		420,26		840,52		840,52	0,43%	162.688,47	83,66%
00006194	SINAPI		TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	130		6,39		830,98		830,98	0,43%	163.519,45	84,09%
MATED-11430	SETOP		ADESIVO (TIPO: COLA DE CONTATO)/COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE POLICLOROPRENO/APLICAÇÃO: MADEIRA, COURO, METAL, BORRACHA OU CONCRETO	Material	Kg	8,125		100,15		813,70		813,70	0,42%	164.333,15	84,51%
00000247	SINAPI		AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	30,26605369		25,82		781,48		781,48	0,40%	165.114,63	84,91%

00000183	SINAPI		BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	2	386,86		773,73		773,73	0,40%	165.888,36	85,31%
00004750	SINAPI		PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	21,92375582	33,74		739,60		739,60	0,38%	166.627,96	85,69%
00043484	SINAPI		EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	380,574824	1,94		737,47		737,47	0,38%	167.365,43	86,07%
00004491	SINAPI		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ELETRICISTA	Material	M	79,7745	8,95		713,70		713,70	0,37%	168.079,14	86,44%
099250	SBC			Mão de Obra	H	19,4686	36,44		709,44		709,44	0,36%	168.788,58	86,80%
00043489	SINAPI		EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	337,2173271	2,06		695,89		695,89	0,36%	169.484,46	87,16%
003823	SBC		VALVULA PRESSMATIC ANTIVANDALISMO ALTA PRESSAO DOCOL	Material	UN	1	688,16		688,16		688,16	0,35%	170.172,63	87,51%
MOED- 20150	SETOP		PEDREIRO (MODALIDADE: HORISTA)ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)	Mão de Obra	H	22,21854561	30,15		669,85		669,85	0,34%	170.842,47	87,86%
00000996	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	17,6001	37,69		663,28		663,28	0,34%	171.505,75	88,20%
00001379	SINAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	631,7879119	1,04		659,83		659,83	0,34%	172.165,58	88,54%
00001214	SINAPI		CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	18,71255153	31,75		594,07		594,07	0,31%	172.759,65	88,84%
099449	SBC		AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	20,165	27,89		562,50		562,50	0,29%	173.322,15	89,13%
099806	SBC		AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	19,4686	27,89		543,07		543,07	0,28%	173.865,22	89,41%
099360	SBC		CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	14,238	36,44		518,84		518,84	0,27%	174.384,06	89,68%
00011186	SINAPI		ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	1	514,02		514,02		514,02	0,26%	174.898,08	89,94%
00000979	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	21,560556	22,86		492,95		492,95	0,25%	175.391,02	90,20%
00001527	SINAPI		CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,78313	625,80		490,09		490,09	0,25%	175.881,11	90,45%
000699	SBC		PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,80x2,10m	Material	UN	2	236,33		472,67		472,67	0,24%	176.353,77	90,69%
MATED- 12066	SETOP		BARRA DE APOIO (MATERIAL: AÇO INOX AISI 304)ACABAMENTO: POLIDO(MODELO: RETA)DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM](COMPRIMENTO: 40CM)INSTALAÇÃO: PORTA OU PAREDE(ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS)	Material	un	4	109,76		439,05		439,05	0,23%	176.792,82	90,92%
008034	SBC		FECHADURA INTERNA 554 ST2 INOX POLIDO 55mm LA FONTE	Material	UN	1	438,69		438,69		438,69	0,23%	177.231,51	91,14%
00020017	SINAPI		GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	29,9552	14,07		421,40		421,40	0,22%	177.652,92	91,36%
00004760	SINAPI		AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,1961021	33,74		411,44		411,44	0,21%	178.064,35	91,57%
00004257	SINAPI		OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,52392286	29,42		397,86		397,86	0,20%	178.462,21	91,78%
008624	SBC		ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA 14cm	Material	M	6,7	58,70		393,29		393,29	0,20%	178.855,50	91,98%
MATED- 31792	SETOP		BARRA DE APOIO (MATERIAL: AÇO INOX AISI 304)ACABAMENTO: POLIDO(MODELO: EM "U")DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM](COMPRIMENTO: 30CM)INSTALAÇÃO: PAREDE(ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS)	Material	un	2	195,49		390,98		390,98	0,20%	179.246,48	92,18%
00003081	SINAPI		FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	2	190,44		380,89		380,89	0,20%	179.627,37	92,38%
00006136	SINAPI		SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	Material	UN	1	377,38		377,38		377,38	0,19%	180.004,75	92,57%
MATED- 8139	SETOP		CHAPA DE GESSO ACARTONADO (TIPO: RESISTÊNCIA A UMIDADE [RUJ]COR: VERDE)ESPESSURA: 12,5 MM LARGURA: 120CM ALTURA*: 180CM PESO: 12(KG/M2))*VALOR REFERENCIAL	Material	m²	14,7	25,34		372,53		372,53	0,19%	180.377,28	92,76%
00044045	SINAPI		TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA	Material	UN	1	369,80		369,80		369,80	0,19%	180.747,08	92,95%
3292	ORSE		Chumbador parabol 3/8" x 5"	Material	un	81,9918	4,44		364,19		364,19	0,19%	181.111,27	93,14%
00043460	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	380,574824	0,89		340,00		340,00	0,17%	181.451,27	93,31%
00037595	SINAPI		ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	103,9907	3,25		337,60		337,60	0,17%	181.788,87	93,49%
00010426	SINAPI		LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	Material	UN	1	324,53		324,53		324,53	0,17%	182.113,40	93,65%
3.60.43	FDE		TESTEIRA BORRACHA P/DEGRAU VINIL FC	Material	M	9,25	34,54		319,50		319,50	0,16%	182.432,89	93,82%
MATED- 11744	SETOP		VASO/BACIA SANITÁRIA (TIPO: CONVENCIONAL MATERIAL: LOUÇA COR:BRANCA PADRÃO: POPULAR ASSENTO: NÃO INCLUSO)	Material	un	1	314,58		314,58		314,58	0,16%	182.747,47	93,98%
00002696	SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	9,185816537	33,74		309,88		309,88	0,16%	183.057,35	94,14%
019944	SBC		FERRAGEM - DOBRADICA 2cm x 2.1/2" LATAO CROMADO	Material	UN	3	102,99		308,98		308,98	0,16%	183.366,33	94,30%
MOED- 20154	SETOP		SERVENTE (MODALIDADE: HORISTA)ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)	Mão de Obra	H	14,9050037	20,24		301,70		301,70	0,16%	183.668,03	94,45%

134	Próprio		EXAUSTOR DE PAREDE	Material	un	1	280,60	280,60	280,60	0,14%	183.948,63	94,60%
00043491	SINAPI		EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	130,2294707	2,15	280,21	280,21	0,14%	184.228,84	94,74%
00043465	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	337,2173271	0,75	254,59	254,59	0,13%	184.483,44	94,87%
004631	SBC		LUMINARIA TUBULAR DE LED COMPLETA BIVOLT 18W 60CM BRANCO	Material	UN	9	27,02	243,14	243,14	0,13%	184.726,58	95,00%
00000370	SINAPI		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,429651158	169,87	242,86	242,86	0,12%	184.969,43	95,12%
00005036	SINAPI		REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	6,85945	33,99	233,13	233,13	0,12%	185.202,56	95,24%
00001332	SINAPI		CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	22,0416	10,53	232,14	232,14	0,12%	185.434,70	95,36%
001349	SBC		ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	Material	M	13,4	17,21	230,66	230,66	0,12%	185.665,37	95,48%
00003104	SINAPI		CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	1	221,86	221,86	221,86	0,11%	185.887,23	95,60%
00043483	SINAPI		EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	107,6342716	2,03	218,05	218,05	0,11%	186.105,28	95,71%
00002432	SINAPI		DOBRADICA EM ACO FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1.9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	6	35,72	214,34	214,34	0,11%	186.319,62	95,82%
MATED-31715	SETOP		PERFIL (TIPO: MONTANTE MATERIAL: AÇO GALVANIZADO ESPESSURA: 0,5MM LARGURA: 90MM COMPRIMENTO: 3000MM APLICAÇÃO: PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO)	Material	m	16,1	13,30	214,13	214,13	0,11%	186.533,75	95,93%
002270	SBC		REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO DECA 1502 1 1/2"	Material	UN	1	195,07	195,07	195,07	0,10%	186.728,83	96,03%
003349	SBC		ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (METRO)	Material	M	62,128	3,13	194,66	194,66	0,10%	186.923,49	96,13%
00043486	SINAPI		EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	150	1,28	192,52	192,52	0,10%	187.116,01	96,23%
E00294	SEDOP		Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2"	Material	m	10,58	18,08	191,31	191,31	0,10%	187.307,31	96,33%
00011684	SINAPI		ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	Material	UN	2	94,72	189,45	189,45	0,10%	187.496,76	96,42%
MATED-11492	SETOP		TUBO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA (MATERIAL: LATÃO ACABAMENTO: CROMADO COMPRIMENTO: 250MM DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2" CANOPLA: INCLUSO BOLSA ESPUDE: INCLUSO)	Material	un	1	187,84	187,84	187,84	0,10%	187.684,60	96,52%
00001013	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	81,467568	2,21	180,42	180,42	0,09%	187.865,02	96,61%
00038101	SINAPI		TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	18	9,73	175,08	175,08	0,09%	188.040,10	96,70%
00013803	SINAPI		COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,001044776	165.906,86	173,34	173,34	0,09%	188.213,43	96,79%
00036178	SINAPI		PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	11,17387932	15,26	170,55	170,55	0,09%	188.383,98	96,88%
4.94.86	FDE		BOTAO / BOTEIRA ACIONADOR MANUAL ALARME	Material	UN	1	167,78	167,78	167,78	0,09%	188.551,76	96,97%
00002373	SINAPI		DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	Material	UN	1	165,42	165,42	165,42	0,09%	188.717,18	97,05%
135	Próprio		TOMADA INDUSTRIAL IEC 60309 JNG 32A AZUL 3 POLOS IP44	Material	un	1	163,45	163,45	163,45	0,08%	188.880,63	97,13%
00004509	SINAPI		SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	34,33849563	4,54	155,98	155,98	0,08%	189.036,61	97,21%
4.94.82	FDE		SIRENE AUDIOVISUAL DE EMERGENCIA - 12/24 VCC 60A 110 dB	Material	UN	1	152,80	152,80	152,80	0,08%	189.189,41	97,29%
MATED-13096	SETOP		CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	47,69742108	3,03	144,64	144,64	0,07%	189.334,05	97,37%
P.13.000.04 U 5575	CPOS/CDH		Conjunto 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T 10A, completa - ref. 054346 da Pial Legrand ou equivalente	Material	CJ	4	34,43	137,71	137,71	0,07%	189.471,76	97,44%
00037373	SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1779,086473	0,08	134,32	134,32	0,07%	189.606,08	97,51%
00000246	SINAPI		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,931196918	25,82	127,33	127,33	0,07%	189.733,40	97,57%
00010489	SINAPI		VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,6632836	34,24	125,42	125,42	0,06%	189.858,83	97,64%
008272	SBC		COLA DE CONTATO PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2	Material	KG	2,108	57,54	121,30	121,30	0,06%	189.980,13	97,70%
R.01.000.01 U 00000981	CPOS/CDH		Eletricista	Mão de Obra	H	2,95	40,89	120,64	120,64	0,06%	190.100,77	97,76%
00037588	SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	20,553402	5,83	119,74	119,74	0,06%	190.220,51	97,82%
00037588	SINAPI		VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1 1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	Material	UN	1	118,72	118,72	118,72	0,06%	190.339,23	97,88%
00004721	SINAPI		PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,093233829	106,09	115,98	115,98	0,06%	190.455,21	97,94%
033270	SBC		CONNECTOR MACHO 3/4" TIGREFIRE	Material	UN	1	105,57	105,57	105,57	0,05%	190.560,78	98,00%
00004351	SINAPI		PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6	17,44	104,64	104,64	0,05%	190.665,42	98,05%
053463	SBC		REGISTRO GAVETA BRONZE BRUTO 1502 B.034 3/4" DECA	Material	UN	1	104,07	104,07	104,07	0,05%	190.769,49	98,11%
099350	SBC		CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	2,776	36,44	101,16	101,16	0,05%	190.870,65	98,16%
00011002	SINAPI		ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	1,9188	50,14	96,21	96,21	0,05%	190.966,87	98,21%

00034492/S INAPI	ORSE		Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	0,1442		666,90		96,17		96,17	0,05%	191.063,03	98,26%
MATED- 13099	SETOP		EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	47,69742108		1,98		94,23		94,23	0,05%	191.157,26	98,31%
00005061	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	4,42		20,57		90,93		90,93	0,05%	191.248,19	98,35%
MO243600	SEDOP		ELETRICISTA	Mão de Obra	h	3,29245368		27,58		90,81		90,81	0,05%	191.339,01	98,40%
MOED- 20143	SETOP		BOMBEIRO/ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA)ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)	Mão de Obra	H	2,786550553		30,15		84,01		84,01	0,04%	191.423,02	98,44%
R 01 000 01 CPOS/CDH			Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	2,95		28,06		82,78		82,78	0,04%	191.505,79	98,48%
P 13.000 04 CPOS/CDH			Caixa em PVC octogonal de 4' x 4'	Material	UN	7		11,27		78,92		78,92	0,04%	191.584,71	98,53%
00034616	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1		77,41		77,41		77,41	0,04%	191.662,12	98,57%
00043463	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	640		0,11		72,48		72,48	0,04%	191.734,60	98,60%
00004230	SINAPI		OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,1697533		33,16		71,94		71,94	0,04%	191.806,54	98,64%
003530	SBC		CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5mm2 CORES DIVERSAS	Material	M	25		2,77		69,21		69,21	0,04%	191.875,75	98,67%
00043467	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	130,2294707		0,53		68,82		68,82	0,04%	191.944,57	98,71%
MO247000	SEDOP		AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	h	3,2923902		20,35		66,99		66,99	0,03%	192.011,56	98,74%
4.26.13	FDE		ELETRODUTO DE PVC 25MM ANTICHAMA FLEXIVEL NBR 15465	Material	M	25		2,66		66,38		66,38	0,03%	192.077,94	98,78%
099200	SBC		BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,806		36,44		65,81		65,81	0,03%	192.143,75	98,81%
00037666	SINAPI		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,130186836		30,87		65,75		65,75	0,03%	192.209,50	98,85%
00038094	SINAPI		ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	18		3,62		65,23		65,23	0,03%	192.274,73	98,88%
038154	SBC		LUVA 1 1/2" TIGERFIRE	Material	UN	1		62,17		62,17		62,17	0,03%	192.336,90	98,91%
00004783	SINAPI		PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,838339216		33,74		62,02		62,02	0,03%	192.398,92	98,94%
MATED- 31714	SETOP		PERFIL (TIPO: GUIA)MATERIAL: AÇO GALVANIZADO)ESPESSURA: 0,5MM(LARGURA: 90MM)COMPRIMENTO: 3000MM(APLICAÇÃO: PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO)	Material	m	6,3		9,79		61,67		61,67	0,03%	192.460,59	98,98%
8811	ORSE		Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m)	Material	m	2,4354		23,52		57,27		57,27	0,03%	192.517,87	99,01%
00009835	SINAPI		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	6,3294		8,78		55,59		55,59	0,03%	192.573,46	99,03%
MOED- 20145	SETOP		GESSEIRO (MODALIDADE: HORISTA)ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)	Mão de Obra	H	1,770195		31,03		54,93		54,93	0,03%	192.628,39	99,06%
MOED- 20141	SETOP		CARPINTEIRO DE FORMA (MODALIDADE: HORISTA)ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)	Mão de Obra	H	1,819563783		30,15		54,86		54,86	0,03%	192.683,25	99,09%
MATED- 13097	SETOP		TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	47,69742108		1,13		54,02		54,02	0,03%	192.737,26	99,12%
099034	SBC		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	1,908		27,89		53,22		53,22	0,03%	192.790,48	99,15%
00007340	SINAPI		IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	1,3028		39,52		51,49		51,49	0,03%	192.841,98	99,17%
MOED- 20149	SETOP		MONTADOR (MODALIDADE: HORISTA)ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)	Mão de Obra	H	1,770195		28,96		51,27		51,27	0,03%	192.893,25	99,20%
006804	SBC		LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1/2"	Material	UN	20		2,37		47,31		47,31	0,02%	192.940,56	99,22%
00004718	SINAPI		PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,43364		106,65		46,25		46,25	0,02%	192.986,81	99,25%
00004221	SINAPI		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	5,224108725		8,22		42,92		42,92	0,02%	193.029,73	99,27%
MATED- 14637	SETOP		EPI PARA FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	23,50729104		1,80		42,30		42,30	0,02%	193.072,03	99,29%
EC373700	SEDOP		ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)	Material	h	6,348		6,48		41,14		41,14	0,02%	193.113,17	99,31%
00021127	SINAPI		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	4,226234		9,08		38,40		38,40	0,02%	193.151,56	99,33%
55.10.88	SUDECAP		SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,47		24,94		36,66		36,66	0,02%	193.188,22	99,35%
00000142	SINAPI		SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,824		43,86		36,14		36,14	0,02%	193.224,37	99,37%
00038099	SINAPI		SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	18		1,87		33,75		33,75	0,02%	193.258,12	99,39%
00001381	SINAPI		ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	31,915		1,06		33,73		33,73	0,02%	193.291,85	99,40%
MATED- 11258	SETOP		CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00MPA)	Material	Kg	36,7113625		0,91		33,26		33,26	0,02%	193.325,11	99,42%
MOED- 20131	SETOP		AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR (MODALIDADE: HORISTA)ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)	Mão de Obra	H	1,383275225		23,32		32,49		32,49	0,02%	193.357,60	99,44%
002256	SBC		ADESIVO ACRILICO - COLA DE CONTATO CASCOLA TRADICIONAL	Material	KG	0,4625		69,65		32,21		32,21	0,02%	193.389,81	99,45%
00043459	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	107,6342716		0,28		29,80		29,80	0,02%	193.419,60	99,47%
00034357	SINAPI		REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	4,765569579		6,20		29,56		29,56	0,02%	193.449,17	99,48%
00004750/S	ORSE		Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,143712		25,73		29,43		29,43	0,02%	193.478,60	99,50%
00034353	SINAPI		ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	14,96214986		1,96		29,37		29,37	0,02%	193.507,97	99,51%
MATED- 14639	SETOP		EPI PARA FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	14,59557746		1,89		27,55		27,55	0,01%	193.535,51	99,53%
00011743	SINAPI		RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	2		12,82		25,64		25,64	0,01%	193.561,16	99,54%

MATED-8134	SETOP		MASSA DE REJUNTE (APLICAÇÃO: CHAPA DE GESSO ACARTONADO)	Material	Kg	4,9		5,22		25,59		25,59	0,01%	193.586,75	99,55%
55.10.75	SUDECAP		PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,735		34,60		25,43		25,43	0,01%	193.612,18	99,57%
00006111/S MATED-11748 00043485	ORSE		Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,283604		19,62		25,18		25,18	0,01%	193.637,36	99,58%
	SETOP		AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	Material	m³	0,0969938		251,38		24,38		24,38	0,01%	193.661,74	99,59%
	SINAPI		EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	13,8676727		1,72		23,91		23,91	0,01%	193.685,65	99,61%
MATED-14625	SETOP		FERRAMENTAS PARA FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	23,50729104		1,01		23,66		23,66	0,01%	193.709,31	99,62%
0007319	SINAPI		TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	1,4168		16,66		23,60		23,60	0,01%	193.732,92	99,63%
119	Próprio		PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVELESCRITA EM BRAILLE.MEDINDO (10X3)CM.CORRIMÃO, CONFORME ABNT NBR 9050.FORNECIMENTO E COLOCACAO	Equipamento	UN	1	0	23,35	18,56	23,35	0	23,35	0,01%	193.756,27	99,64%
MOED-20151	SETOP		PINTOR (MODALIDADE: HORISTA)ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)	Mão de Obra	H	0,764545198		30,15		23,05		23,05	0,01%	193.779,32	99,65%
00043488	SINAPI		EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	17,75130685		1,30		23,01		23,01	0,01%	193.802,33	99,67%
00004346/S 133	ORSE		Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,85		25,73		21,87		21,87	0,01%	193.824,20	99,68%
	Próprio		Curva 45° eletroduto pvc roscável, d=1/2" ou 15 mm	Material	un	5		4,18		20,89		20,89	0,01%	193.845,09	99,69%
MATED-11445	SETOP		LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100)(DIMENSÃO: 225X275MM)	Material	un	16,85		1,22		20,57		20,57	0,01%	193.865,65	99,70%
82.17.12	SUDECAP		ADESIVO DE SILICONE PARA FIXAR ESPELHO, 360 G	Material	UN	0,43		47,50		20,43		20,43	0,01%	193.886,08	99,71%
031196	SBC		LUVA 3/4" TIGREFIRE	Material	UN	1		18,33		18,33		18,33	0,01%	193.904,41	99,72%
021835	SBC		TUBO PVC PARA VALVULA DE DESCARGA 38mmø0cm TIGRE	Material	UN	1		17,60		17,60		17,60	0,01%	193.922,01	99,73%
098755	SBC		CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1.5mm2	Material	M	4,725		3,57		16,89		16,89	0,01%	193.938,90	99,74%
00020083	SINAPI		SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,1405		112,43		15,80		15,80	0,01%	193.954,70	99,74%
20060	EMOP		MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS	Mão de Obra	H	0,412		36,16		14,90		14,90	0,01%	193.969,60	99,75%
020672	SBC		LUVA ELETRODUTO PVC 50 SOLDABEL (1.1/2")	Material	UN	3		4,59		13,78		13,78	0,01%	193.983,37	99,76%
004300	SBC		BOLSA DE LIGACAO PVC 1.1/2"x 40mm VASO SANITARIO ASTRA	Material	UN	1		13,41		13,41		13,41	0,01%	193.996,79	99,77%
MOED-20129	SETOP		AJUDANTE DE CARPinteIRO (MODALIDADE: HORISTA)ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)	Mão de Obra	H	0,572877014		23,32		13,36		13,36	0,01%	194.010,15	99,77%
EC434940	SEDOP		EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	6,348		2,08		13,18		13,18	0,01%	194.023,32	99,78%
MATED-14627	SETOP		FERRAMENTAS PARA FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	14,59557746		0,84		12,30		12,30	0,01%	194.035,63	99,79%
EC373720	SEDOP		EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	6,348		1,90		12,06		12,06	0,01%	194.047,69	99,79%
05640	EMOP		INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE E MBUTIR, COM PLACA DE 4"x2"	Material	UN	1		12,05		12,05		12,05	0,01%	194.059,75	99,80%
00041898	SINAPI		MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,001222531		9.513,36		11,63		11,63	0,01%	194.071,38	99,80%
00001576	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3		3,88		11,63		11,63	0,01%	194.083,00	99,81%
MATED-8135	SETOP		PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE)CABEÇA: TROMBETA)MATERIAL: ACO)ACABAMENTO: FOSFATIZADO)COMPRIMENTO: 25MM)DIAMETRO: 3,5MM)APLICAÇÃO: CHAPA DE GESSO ACARTONADO)	Material	un	154		0,08		11,63		11,63	0,01%	194.094,63	99,82%
003353	SBC		CURVA 90 ELETRODUTO ROSCAVEL PVC 1/2"	Material	UN	4		2,82		11,27		11,27	0,01%	194.105,90	99,82%
00009868	SINAPI		TUBO PVC, SOLDABEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,0986		5,15		10,80		10,80	0,01%	194.116,70	99,83%
MATED-14797	SETOP		TINTA (TIPO: ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM)BASE: ÁGUA)APLICAÇÃO: MADEIRA, METAIS E PVC)ACABAMENTO: ACETINADO)	Material	l	0,1851429		57,48		10,64		10,64	0,01%	194.127,35	99,83%
00000122	SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,102		99,23		10,12		10,12	0,01%	194.137,47	99,84%
002203	SBC		TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	Material	UN	8		1,26		10,07		10,07	0,01%	194.147,53	99,84%
00003524	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDABEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4"; PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1		9,99		9,99		9,99	0,01%	194.157,52	99,85%
003389	SBC		ADESIVO PARA PVC bsnaga de 75 gramas	Material	UN	0,996		10,00		9,96		9,96	0,01%	194.167,49	99,85%
00044535/S INAPI	ORSE		Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	Material	m³	0,1442		66,56		9,89		9,89	0,01%	194.177,38	99,86%
MATED-11251	SETOP		PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NUMERO: 2)GRANULOMETRIA: 19-38MM)	Material	m³	0,049533		197,68		9,79		9,79	0,01%	194.187,17	99,86%
EC373710	SEDOP		TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA)	Material	h	6,348		1,50		9,51		9,51	0,00%	194.196,67	99,87%
020669	SBC		LUVA ELETRODUTO PVC 25 SOLDABEL (3/4")	Material	UN	6		1,57		9,44		9,44	0,00%	194.206,11	99,87%
MATED-11705	SETOP		ANEL DE VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO COM GUIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100MM)	Material	un	1		9,35		9,35		9,35	0,00%	194.215,46	99,88%
MOED-20132	SETOP		AJUDANTE DE PINTOR (MODALIDADE: HORISTA)ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)	Mão de Obra	H	0,382272675		23,32		8,91		8,91	0,00%	194.224,37	99,88%
1117	ORSE		Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	2		4,28		8,56		8,56	0,00%	194.232,93	99,89%
MATED-8133	SETOP		FITA MICROPERFURADA (LARGURA: 5CM)APLICAÇÃO: TRATAMENTO DE JUNTA EM CHAPA DE GESSO PARA ACARTONADO)	Material	m	21		0,40		8,46		8,46	0,00%	194.241,38	99,89%
00039027	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,4		20,90		8,36		8,36	0,00%	194.249,74	99,90%

003889	SBC		SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	0,114		70,34		8,02		8,02	0,00%	194.257,76	99,90%
MOED- 8499	SETOP		OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA (MODALIDADE: HORISTA)ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)	Mão de Obra	H	0,247102235		30,35		7,50		7,50	0,00%	194.265,26	99,90%
4.51.35	FDE		CAIXA 4"X2"	Material	UN	1		7,15		7,15		7,15	0,00%	194.272,41	99,91%
000050	SBC		CIMENTO PORTLAND CP II 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	6,912		1,01		6,96		6,96	0,00%	194.279,37	99,91%
MATED- 12601	SETOP		PARAFUSO (TIPO: CASTELO)MATERIAL: LATÃO(NÚMERO: 10)ARRUELA: INCLUSA(BUCHA: INCLUSA)	Material	un	2		3,46		6,92		6,92	0,00%	194.286,29	99,91%
EC434600	SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA ELETTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	6,348		1,08		6,87		6,87	0,00%	194.293,16	99,92%
00043461	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	13,8676727		0,49		6,81		6,81	0,00%	194.299,96	99,92%
00005318	SINAPI		DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,23777754		28,42		6,76		6,76	0,00%	194.306,72	99,93%
MATED- 13098	SETOP		SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	47,69742108		0,14		6,60		6,60	0,00%	194.313,32	99,93%
00001213	ORSE		Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,251912		25,76		6,49		6,49	0,00%	194.319,81	99,93%
1571	ORSE		Madeira mista serrada - pinho 3" (tábua) 2,2 x 30cm - 0,0066 m3/m	Material	m	0,244		26,42		6,45		6,45	0,00%	194.326,26	99,94%
158	ORSE		Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,361917731		17,62		6,38		6,38	0,00%	194.332,64	99,94%
MATED- 14633	SETOP		EPI PARA FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	4,1059999		1,51		6,20		6,20	0,00%	194.338,84	99,94%
00003517	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	2		2,86		5,71		5,71	0,00%	194.344,55	99,94%
00011059	SINAPI		PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2")	Material	UN	19,39		0,29		5,61		5,61	0,00%	194.350,16	99,95%
003487	SBC		LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	0,072		74,91		5,39		5,39	0,00%	194.355,55	99,95%
MATED- 11354	SETOP		TÁBUA (ACABAMENTO: BRUTO)SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X12" (ESPESSURA: 25MM) (LARGURA: 300MM) TIPO DE MADEIRA: CEDRINHO, PINUS OU MADEIRA EQUIVALENTE DA REGIÃO (VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS)	Material	m²	0,10296		51,73		5,33		5,33	0,00%	194.360,88	99,95%
4.55.25	FDE		ESPELHO 4"X2"	Material	UN	1		5,28		5,28		5,28	0,00%	194.366,16	99,96%
MATED- 8137	SETOP		PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE) CABEÇA: LENTILHA MATERIAL: AÇO (ACABAMENTO: ZINCADO) COMPRIMENTO: 9,5MM (DIÂMETRO: 4,2MM) (APLICAÇÃO: CHAPA DE GESSO ACARTONADO)	Material	un	14		0,36		5,11		5,11	0,00%	194.371,27	99,96%
00007116	SINAPI		TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	Material	UN	1		4,97		4,97		4,97	0,00%	194.376,24	99,96%
00043490	SINAPI		EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,8116		2,62		4,74		4,74	0,00%	194.380,98	99,96%
MATED- 11274	SETOP		CHAPA DE COMPENSADO RESINADO NAVAL (ESPESSURA: 6MM) (DIMENSÃO: 1,60X2,20M)	Material	m²	0,10296		44,73		4,61		4,61	0,00%	194.385,59	99,97%
00011945	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	39,6		0,11		4,48		4,48	0,00%	194.390,07	99,97%
00003897	SINAPI		LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2		2,16		4,33		4,33	0,00%	194.394,40	99,97%
MATED- 14631	SETOP		EPI PARA FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	2,363349906		1,77		4,19		4,19	0,00%	194.398,60	99,97%
MATED- 11350	SETOP		SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO) (SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X3") (POL: 75MM) (3") (ESPESSURA: 25MM) (1") (TIPO DE MADEIRA: PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)	Material	m	0,95536		4,86		4,15		4,15	0,00%	194.402,75	99,97%
10492	ORSE		Cesta Básica	Material	un	0,015998328		257,95		4,13		4,13	0,00%	194.406,88	99,98%
00043466	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,8116		2,28		4,13		4,13	0,00%	194.411,00	99,98%
004776	SBC		PREGO COM CABECA GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg)	Material	KG	0,11		36,96		4,07		4,07	0,00%	194.415,07	99,98%
MATED- 8138	SETOP		GESSO COLA (APLICAÇÃO: CHAPAS DE GESSO ACARTONADO)	Material	Kg	0,7		5,71		4,00		4,00	0,00%	194.419,07	99,98%
MATED- 11330	SETOP		PREGO 15X15 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 34,5MM) (DIÂMETRO: 2,4MM) (QUANTIDADE POR QUILO: 777)	Material	Kg	0,14256		25,97		3,70		3,70	0,00%	194.422,77	99,98%
00001571	SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2		1,82		3,65		3,65	0,00%	194.426,42	99,99%
00005065	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0904		39,81		3,60		3,60	0,00%	194.430,02	99,99%
00014513	SINAPI		ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	4,70041E-06		745.012,77		3,50		3,50	0,00%	194.433,52	99,99%
MATED- 14626	SETOP		FERRAMENTAS PARA FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	1,13013705		2,91		3,28		3,28	0,00%	194.436,81	99,99%
MATED- 11250	SETOP		PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1) (GRANULOMETRIA: 9,5-19MM)	Material	m³	0,016511		196,64		3,25		3,25	0,00%	194.440,05	99,99%
000100	SBC		AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,016		180,36		2,89		2,89	0,00%	194.442,94	100,00%
00039026	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,1224		23,53		2,88		2,88	0,00%	194.445,82	100,00%
00037329	SINAPI		REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,021645		130,71		2,83		2,83	0,00%	194.448,65	100,00%
MATED- 14638	SETOP		EPI PARA FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	1,13013705		2,29		2,59		2,59	0,00%	194.451,24	100,00%
MATED- 11331	SETOP		PREGO 17X27 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 62,1MM) (DIÂMETRO: 3,0MM) (QUANTIDADE POR QUILO: 290)	Material	Kg	0,0792		32,55		2,58		2,58	0,00%	194.453,81	100,00%
00011055	SINAPI		PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	39,6		0,06		2,49		2,49	0,00%	194.456,30	100,00%
MATED- 14621	SETOP		FERRAMENTAS PARA FAMILIA ENCANADOR/BOMBEIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	4,1059999		0,60		2,48		2,48	0,00%	194.458,78	100,00%
10761	ORSE		Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,361917731		6,29		2,28		2,28	0,00%	194.461,06	100,00%
MATED- 14636	SETOP		EPI PARA FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	1,995065738		1,13		2,26		2,26	0,00%	194.463,32	100,01%

00005069	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,1056		21,33		2,25		2,25	0,00%	194.465,57	100,01%
00002705	SINAPI		ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2,040552527		1,07		2,18		2,18	0,00%	194.467,76	100,01%
00003904	SINAPI		LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2		1,02		2,04		2,04	0,00%	194.469,79	100,01%
MATED-8136	SETOP		PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE CABECA: TROMBETA MATERIAL: ACO ACABAMENTO: FOSFATIZADO COMPRIMENTO: 35MM DIÂMETRO: 3,5MM APLICAÇÃO: CHAPA DE GESSO ACARTONADO)	Material	un	14		0,14		1,94		1,94	0,00%	194.471,73	100,01%
00004238	SINAPI		OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,070006986		27,31		1,91		1,91	0,00%	194.473,64	100,01%
00043462	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	150		0,01		1,89		1,89	0,00%	194.475,53	100,01%
00010535	SINAPI		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000242595	7.164,67			1,74		1,74	0,00%	194.477,27	100,01%
2378	ORSE		Vale transporte	Material	un	0,269348468		5,66		1,53		1,53	0,00%	194.478,79	100,01%
00007139	SINAPI		TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1		1,48		1,48		1,48	0,00%	194.480,28	100,01%
00004090	SINAPI		MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	8,58879E-07	1.698.705,00			1,46		1,46	0,00%	194.481,74	100,02%
003420	SBC		FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,9		1,47		1,32		1,32	0,00%	194.483,06	100,02%
941	ORSE		Fardamento com mangas curta	Material	un	0,005332776		247,47		1,32		1,32	0,00%	194.484,38	100,02%
00038383	SINAPI		LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,4562		2,77		1,26		1,26	0,00%	194.485,65	100,02%
00005068	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,051660588		20,93		1,08		1,08	0,00%	194.486,73	100,02%
00013261	SINAPI		FLANELA *30 X 40* CM	Material	UN	0,33633096		3,03		1,02		1,02	0,00%	194.487,75	100,02%
MATED-14619	SETOP		FERRAMENTAS PARA FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	2,363349906		0,43		1,01		1,01	0,00%	194.488,76	100,02%
014213	SBC		PREGO COM CABECA GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg)	Material	KG	0,03		33,51		1,01		1,01	0,00%	194.489,76	100,02%
00005075	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,048		20,93		1,00		1,00	0,00%	194.490,77	100,02%
1886	ORSE		Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	0,04		23,52		0,94		0,94	0,00%	194.491,71	100,02%
MATED-12372	SETOP		PREGO 17X21 SEM CABEÇA (COMPRIMENTO: 48,3MM DIÂMETRO: 3,0MM QUANTIDADE POR QUILO: 334)	Material	Kg	0,03168		28,90		0,92		0,92	0,00%	194.492,62	100,02%
00003529	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1		0,91		0,91		0,91	0,00%	194.493,53	100,02%
EC373730	SEDOF		SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	6,348		0,14		0,88		0,88	0,00%	194.494,41	100,02%
004636	SBC		FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Material	M	5,745		0,14		0,80		0,80	0,00%	194.495,20	100,02%
	ORSE		Armador (horista)	Mão de Obra	h	0,025956		25,73		0,67		0,67	0,00%	194.495,87	100,02%
00000378/S															
00005066	SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,022		27,57		0,61		0,61	0,00%	194.496,48	100,02%
10517	ORSE		Exames admissionais/demissioais (checkup)	Serviços	cj	0,001422074		377,49		0,54		0,54	0,00%	194.497,01	100,02%
00004239	SINAPI		OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,011878574		42,35		0,50		0,50	0,00%	194.497,52	100,02%
EQED-8483	SETOP		BETONEIRA (ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE CAPACIDADE NOMINAL: 400L CAPACIDADE DE MISTURA: 310L MOTOR ELETRICO: TRIFASICO POTÊNCIA: 2CV CONSUMO: 1,5KW H CARREGADOR MECÂNICO: NÃO INCLUSO OPERADOR: NÃO INCLUSO REFERÊNCIA: 36396 OU EQUIVALENTE)	Equipamento	H	0,140163105	0	3,23	1,0261	0,45	0	0,45	0,00%	194.497,97	100,02%
00043464	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	17,75130685		0,03		0,45		0,45	0,00%	194.498,42	100,02%
00014618	SINAPI		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000207636	1.933,05			0,40		0,40	0,00%	194.498,82	100,02%
00013896	SINAPI		VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	9,37853E-05	4.176,56			0,39		0,39	0,00%	194.499,21	100,02%
MATED-11279	SETOP		DESMOLDANTE (APLICAÇÃO: FÓRMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO)	Material	I	0,01584		17,30		0,27		0,27	0,00%	194.499,48	100,02%
00012893/S	ORSE		Bota de seguranc com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,002733956		96,47		0,26		0,26	0,00%	194.499,75	100,02%
10362	ORSE		Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,015998328		15,78		0,25		0,25	0,00%	194.500,00	100,02%
00003146	SINAPI		FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,042		5,79		0,24		0,24	0,00%	194.500,24	100,02%
10599	ORSE		Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,006399331		23,08		0,15		0,15	0,00%	194.500,39	100,02%
EQED-31357	SETOP		SERRA DE BANCADA (DIÂMETRO DO DISCO: 10" 250MM PESO*: 22KG POTENCIA 1600W* ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE REFERÊNCIA: 14618 OU EQUIVALENTE OPERADOR: NÃO INCLUSO)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	Equipamento	H	0,078415842	0,212013201	1,49	0,0615	0,12	0,013038812	0,13	0,00%	194.500,52	100,02%
00012892/S	ORSE		Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,008176923		14,19		0,12		0,12	0,00%	194.500,64	100,02%
10596	ORSE		Protetor auricular	Material	un	0,015998328		6,17		0,10		0,10	0,00%	194.500,74	100,02%
MATED-14624	SETOP		FERRAMENTAS PARA FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	hora	1,995065738		0,04		0,08		0,08	0,00%	194.500,81	100,02%
00002711/S	ORSE		Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,000256721		220,77		0,06		0,06	0,00%	194.500,87	100,02%
11247	ORSE		Serra mármore	Material	un	0,000114371		402,53		0,05		0,05	0,00%	194.500,91	100,02%
00012895/S	ORSE		Capacete de seguranc aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,00213311		17,62		0,04		0,04	0,00%	194.500,95	100,02%
11241	ORSE		Alicate volt-ampmetro	Material	un	0,00017		197,05		0,03		0,03	0,00%	194.500,98	100,02%

00004375	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	Material	UN	0,16		0,20		0,03		0,03	0,00%	194.501,02	100,02%
11249	ORSE		Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	2,51912E-05	0	1.232,69	0	0,03	0	0,03	0,00%	194.501,05	100,02%
1651	ORSE		Óculos branco proteção	Material	pr	0,002818956		7,55		0,02		0,02	0,00%	194.501,07	100,02%
00012894/S	ORSE		Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,000711037		26,24		0,02		0,02	0,00%	194.501,09	100,02%
	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	Material	un	0,000571856		22,64		0,01		0,01	0,00%	194.501,10	100,02%
	10282	ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,000228742		55,37		0,01		0,01	0,00%	194.501,11	100,02%
	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,000256721		46,43		0,01		0,01	0,00%	194.501,13	100,03%
11245	ORSE		Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,000800598		14,60		0,01		0,01	0,00%	194.501,14	100,03%
4722	ORSE		Colher de pedreiro	Material	un	0,000457485		23,66		0,01		0,01	0,00%	194.501,15	100,03%
11265	ORSE		Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,000457485		23,59		0,01		0,01	0,00%	194.501,16	100,03%
11246	ORSE		Escala métrica de bambú	Material	Un	0,000800598		12,86		0,01		0,01	0,00%	194.501,17	100,03%
11240	ORSE		Alicate com isolamento	Material	un	0,00017		60,01		0,01		0,01	0,00%	194.501,18	100,03%
4728	ORSE		Talhadeira chata 10"	Material	un	0,000385081		23,38		0,01		0,01	0,00%	194.501,19	100,03%
11248	ORSE		Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	2,51912E-05	0	309,54	0	0,01	0	0,01	0,00%	194.501,20	100,03%
10579	ORSE		Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,000220382		33,85		0,01		0,01	0,00%	194.501,20	100,03%
MATED- 31669	SETOP		DISCO DE CORTE PARA SERRA DE BANCADA (DIÂMETRO DO FURO: 30MM DIÂMETRO NOMINAL: 10" 250MM)APLICAÇÃO: MADEIRA)	Material	un	2,93357E-05		220,94		0,01		0,01	0,00%	194.501,21	100,03%
4729	ORSE		Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,00012836		49,70		0,01		0,01	0,00%	194.501,22	100,03%
10789	ORSE		Nível de bolha de madeira	Material	un	0,000228742		24,54		0,01		0,01	0,00%	194.501,22	100,03%
11242	ORSE		Chave inglesa 12"	Material	un	0,000085		55,37		0,00		0,00	0,00%	194.501,23	100,03%
11243	ORSE		Martelo sem unha	Material	un	0,000114371		35,23		0,00		0,00	0,00%	194.501,23	100,03%
11264	ORSE		Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,000228742		17,01		0,00		0,00	0,00%	194.501,23	100,03%
10790	ORSE		Prumo de face	Material	un	0,000114371		32,65		0,00		0,00	0,00%	194.501,24	100,03%
11244	ORSE		Martelo com unha	Material	un	5,03824E-05		49,20		0,00		0,00	0,00%	194.501,24	100,03%
10578	ORSE		Formão grande	Material	un	5,03824E-05		30,07		0,00		0,00	0,00%	194.501,24	100,03%
10577	ORSE		Serrote 40cm	Material	un	2,51912E-05		45,30		0,00		0,00	0,00%	194.501,24	100,03%
10586	ORSE		Torquesa	Material	un	5,1912E-06		49,07		0,00		0,00	0,00%	194.501,24	100,03%
10585	ORSE		Arco de serra	Material	un	5,1912E-06		25,10		0,00		0,00	0,00%	194.501,24	100,03%

Equipamento	R\$ 1.760,43
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 192,46
Mão de Obra	R\$ 112.838,51
Material	R\$ 56.973,34
Serviços	R\$ 3,07
Encargos Complementares	R\$ 22.731,25
Franquia	R\$ 2,18
Total sem BDI	154.544,65
Total do BDI	39.907,86
Total Geral	194.452,51