



Obra  
FNDE - 13 SALAS SANTARÉM 110 V - 12/24

Bancos  
SINAPI - 12/2024 - Pará  
SEDOP - 10/2025 - Pará

B.D.I.  
24,78%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 111,58%  
Mensalista: 66,34%

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição                           | Quant. | Total         | Peso (%) |
|------|-------------------------------------|--------|---------------|----------|
| 1    | ITENS FINANCIADOS PELO FNDE         | 1      | 12.258.465,95 | 85,95 %  |
| 1.1  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                 | 1      | 781.267,30    | 5,48 %   |
| 1.2  | SERVIÇOS PRELIMINARES               | 1      | 213.622,37    | 1,50 %   |
| 1.3  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES   | 1      | 100.676,52    | 0,71 %   |
| 1.4  | FUNDAÇÕES                           | 1      | 1.604.090,18  | 11,25 %  |
| 1.5  | SUPERESTRUTURA                      | 1      | 2.920.717,49  | 20,48 %  |
| 1.6  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL         | 1      | 522.826,98    | 3,67 %   |
| 1.7  | ESQUADRIAS                          | 1      | 656.778,29    | 4,61 %   |
| 1.8  | SISTEMAS DE COBERTURA               | 1      | 970.793,29    | 6,81 %   |
| 1.9  | IMPERMEABILIZAÇÃO                   | 1      | 158.148,49    | 1,11 %   |
| 1.10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO     | 1      | 758.560,57    | 5,32 %   |
| 1.11 | SISTEMAS DE PISOS                   | 1      | 823.538,98    | 5,77 %   |
| 1.12 | PINTURAS E ACABAMENTOS              | 1      | 346.568,29    | 2,43 %   |
| 1.13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA               | 1      | 254.089,14    | 1,78 %   |
| 1.14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS          | 1      | 208.204,91    | 1,46 %   |
| 1.15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA                | 1      | 89.047,51     | 0,62 %   |
| 1.16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS         | 1      | 90.083,54     | 0,63 %   |
| 1.17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL       | 1      | 3.808,30      | 0,03 %   |
| 1.18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 1      | 164.609,46    | 1,15 %   |
| 1.19 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V          | 1      | 852.072,41    | 5,97 %   |
| 1.20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO         | 1      | 81.635,81     | 0,57 %   |

- - / PA  
/

Identificador de autenticação: 2802d089-966f-4b42-93db-7269d057ca24

Nº do Protocolo de 2025 Sequencial: 7

Página: 1 de 2

|      |  |  |  |  |  |  |   |              |         |
|------|--|--|--|--|--|--|---|--------------|---------|
| 1.21 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO                    |  |  |  | 1 | 237.693,14   | 1,67 %  |
| 1.22 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA                             |  |  |  | 1 | 12.080,45    | 0,08 %  |
| 1.23 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 1 | 72.040,52    | 0,51 %  |
| 1.24 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                  |  |  |  | 1 | 320.850,33   | 2,25 %  |
| 1.25 |  |  | SERVIÇOS FINAIS  |  |  |  | 1 | 14.661,68    | 0,10 %  |
| 2    |  |  | ITENS NÃO FINANCIADOS                                    |  |  |  | 1 | 2.003.468,85 | 14,05 % |
| 2.1  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                    |  |  |  | 1 | 651.387,08   | 4,57 %  |
| 2.2  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                    |  |  |  | 1 | 313.313,86   | 2,20 %  |
| 2.3  |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 1 | 410,76       | 0,00 %  |
| 2.4  |  |  | EQUIPAMENTOS   |  |  |  | 1 | 397.557,55   | 2,79 %  |
| 2.5  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                             |  |  |  | 1 | 602.563,72   | 4,22 %  |
| 2.6  |  |  | SERVIÇOS FINAIS  |  |  |  | 1 | 38.235,88    | 0,27 %  |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Total sem BDI</b> | <b>11.429.792,64</b> |
| <b>Total do BDI</b>  | <b>2.832.142,16</b>  |
| <b>Total Geral</b>   | <b>14.261.934,80</b> |



## **ASSINATURAS**

**Número do Protocolo:** 2026/2138214

**Anexo/Sequencial:** 7

*Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.*

### **Assinatura(s) do Documento:**

Assinado digitalmente por: MARIO NAZARE MARTINS RODRIGUES NETO

CPF: \*\*\*.166.062-\*\*

Em: 30/01/2026 11:45:35

Emissor: AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1



**Identificador de autenticação:** 2802d089-966f-4b42-93db-7269d057ca24

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>