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ANEXO | — CADERNO DE ESPECIFICAGOES
ANEXO IV - QUADRO DE ACABAMENTOS POR AMBIENTE



1. CONCEITO, DIRETRIZES E PREMISSAS PROJETUAIS

A Politica Nacional de Atenc¢do Bdsica - PNAB, aprovada pela Portaria n2 2.436, de 21 de
setembro de 2017, estabelece a revisao das diretrizes para a organizacdo da Atencao Basica,
dentre elas as diretrizes que definem a infraestrutura, ambiéncia e funcionamento da atengao
basica no Brasil.

A PNAB define que a garantia da infraestrutura adequada e com boas condi¢des para o
funcionamento das Unidades Basicas de Saude (UBS), com espaco, mobiliario e
equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiéncia (PCD), de acordo com as
normas vigentes é uma responsabilidade de todos os entes federados. Nesse sentido, o
Ministério da Saude por meio do novo Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC — 2023
a 2026), apresenta neste documento técnico, as diretrizes para os projetos arquiteténicos das
Unidades Basicas de Saude, contendo o conceito macro e os atos normativos que nortearam
a caracterizacdo da solucdo, traz a organizacdo fisica e funcional, diagrama de massas,
zoneamento, programa de necessidades de acordo com as diretrizes da organizacdo da
Atencdo Primdria de forma que garanta uma infraestrutura com fluxos adequados e
organizacdo espacial que possibilitem o cuidado integrado em saude.

A ambiéncia de uma UBS refere-se ao espaco fisico (arquiteténico), entendido como lugar
social, profissional e de rela¢gbes interpessoais, que deve proporcionar uma atencao
acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente saudavel para o trabalho dos
profissionais de saude, tendo como parametros de estrutura a densidade demografica, a
composicao, atuacdo e os tipos de equipes, perfil da populacdo e as acdes e servicos de saude
a serem realizados. (BRASIL, 2017)

Para o desenvolvimento desse projeto buscou-se a construcdo de diretrizes e premissas que
representam os atributos da Atencdao Primaria entre eles, destaca-se: a Atencdo Primadria
estruturada como primeiro ponto de atencdo e principal porta de entrada do sistema,
constituida de equipe multidisciplinar que cobre toda a populacao, integrando, coordenando
o cuidado e atendendo as necessidades de saude das pessoas do seu territorio. (BRASIL, 2017)
Sendo assim, o desafio é proporcionar um modelo de UBS que promova uma integracdo em
todos os ambitos, isso se refere a ideia de que o servigo de salde, possua uma estrutura que

se integre e se comunique com o territdrio em que estd, com espacos que permitem uma



relacdo entre o exterior e o interior. Além disso, a estrutura precisa proporcionar uma maior
integracdo entre as equipes multiprofissionais, e entre essas equipes e os usuarios.

Dentre as principais diretrizes que impactam diretamente na organizacdo espacial das UBS
gue serao construidas no ambito do novo Programa de Aceleragdo do Crescimento (PAC 2023-

2026) estdo:

Vv Estrutura fisica integrada ao territdrio, a partir das caracteristicas socioambientais em
gue estd inserida, com espac¢os adaptados as diferentes condi¢des climdticas, bem
como a utilizacao de espacgos externos integrados;

v/ Modelo centrado na necessidade de saude das pessoas, na melhoria das condi¢des de
vida da comunidade e indutor do processo de trabalho das equipes;

Comunicacao e educacao popular em saude;

Produc¢ao do cuidado que favorega o engajamento, o compartilhamento de decisdes a
atuacdo interprofissional, interdisciplinar, intersetorial e integrada das diferentes
equipes e servicos no territorio;

Vv Espacos fisicos e ambientes adequados para a formacdo de estudantes e trabalhadores
de saude de nivel médio e superior, para a formac¢do em servico e para a educacao
permanente na UBS;

v Seguranca do paciente, monitoramento, avaliagdo e controle de estruturas, processos
e resultados assistenciais, para garantir a qualidade no cuidado;

Estimulo ao uso oportuno e adequado de solucdes e inovacGes de saude digital;

Desenvolvimento de acbes de assisténcia farmacéutica e de uso racional de
medicamentos.

Atos Normativos

A solucdo técnica proposta, baseada no projeto arquitetonico fornecido, estd em
conformidade com as normas aplicaveis ao tema. O foco principal estd na norma sanitaria
vigente no pais, no caso a RESOLUCAO - RDC N2 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002, que
estabelece o Regulamento Técnico para o planejamento, programacdo, elaboracdo e
avaliacdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de saude.

A seguir, estdo listados os atos normativos mais relevantes que serviram como base para a

elaboracdo do projeto:



a)

b)

c)

d)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

1)

Portaria de Consolidagao n2 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre a
Politica Nacional de Atengao Basica. Brasilia: Ministério da Saude, 2017.

Portaria de Consolidagao n2 6, de 6 de outubro de 2017. Consolida as normas sobre o
financiamento e a transferéncia dos recursos federais para as acoes e os servi¢os de saude
do Sistema Unico de Saude. Brasilia: Ministério da Saude, 2017.

Portaria GM/MS n2 2048, de 5 de novembro de 2002 - Aprova, na forma do Anexo desta
Portaria, o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgéncia.

RDC n? 51/2011 ANVISA - Disp&e sobre os requisitos minimos para a analise, avaliagdo e
aprovacao dos projetos fisicos de estabelecimentos de salde no Sistema Nacional de
Vigilancia Sanitaria (SNVS) e dd outras providéncias.

RDC n2 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Praticas de Funcionamento para os Servicos
de Saude.

RDCn2222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Praticas de Gerenciamento dos Residuos
de Servicos de Saude.

RDC n? 36/2013 ANVISA - Institui acSes para a seguranca do paciente em servigos de
saude.

RDC n2 15/2012 ANVISA — Requisitos de boas praticas para o processamento de produtos
para saude.

RDC n? 197/2017 ANVISA - Requisitos minimos para o funcionamento dos servigos de
vacinagdo humana.

ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos.

ABNT NBR 12.188/2016 — Sistemas centralizados de suprimentos de gases medicinais, de
gases para dispositivos médicos e de vacuo para uso em estabelecimentos de saude.
ABNT NBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS)
— Requisitos para projetos e execu¢ao das instalagdes.

m) NR 24/2019 — CondigcGes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho

- Além das normas acima mencionadas o Proponente deverd se atentar para as demais

estabelecidas pelos catalogos técnicos da ABNT e correlatos, com foco para as normas de

acessibilidade, também devera consultar e aplicar, quando pertinente, as demais normas

indicadas na Biblioteca de Temas de Servicos de Saude disponivel em Biblioteca de Temas de

Servigos de Saude (Biblioteca de temas de servicos de saude (www.gov.br).

Caracterizacdo e premissas projetuais da UBS Porte V

O projeto de referéncia da Unidade Béasica de Saude (UBS) Porte V teve como parametro para

implantacdo um terreno minimo recomendado de 47 m x 61,5 m resultando em uma érea

total de terreno sugerida de 2.890,50 m? e uma area construida util da edificacdo aproximada

de 1.125,89 m? e de area de cobertura 1.310,08 m?, implementada em pavimento térreo,

acrescida de 13,50 m? de abrigos de residuos.


https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/regulamentacao/legislacao/bibliotecas-tematicas/arquivos/servicos

A escolha do método construtivo para o projeto de referéncia da UBS Porte V, que embasou
o detalhamento do projeto arquiteténico e dos demais projetos complementares de
engenharia, foi a construgao convencional. Esse método foi escolhido devido ao seu histérico
de ampla utilizagdo em todas as regides do pais, o que amplia a oferta de mao de obra que
atende aos critérios qualiquantitativos necessarios para a operacionalidade profissional desde
a andlise preparatdria, perpassando pela implantagdo das unidades, chegando a prdépria
manutengdao pds entrada em funcionamento. O método consiste em supra estrutura e
fundagdes elaboradas em concreto armado, com fechamento externo em blocos ceramicos,
e coberta em telhas de fibrocimento com estrutura em madeira. Internamente, os

fechamentos verticais foram escolhidos com o uso de drywall.

DESCRICAO DOS NUCLEOS TEMATICOS ASSISTENCIAIS

A estrutura metodoldgica e organizacional foi desenvolvida por meio da criagdo de nucleos
tematicos que agrupam os ambientes em eixos, organizando as atividades assistenciais e de
apoio em conformidade com a atualiza¢do da Politica Nacional de Atencdo Basica (PNAB) no
Brasil. Essa abordagem fortalece a integralidade do cuidado, a gestao clinica compartilhada,
humanizada e multiprofissional, além de promover o acolhimento, a acessibilidade e o bem-
estar dos usuarios, que sdo recebidos em um espaco com ambiéncia inclusiva e de facil

compreensao.

A seguir, descrevem-se os nucleos de cuidado, suas localiza¢gbes e inter-relagdes.

a) Nucleo de Acesso e Acolhimento

Trata-se da composicdo de espacos de acolhimento dos usudrios e acompanhantes, de
recepcao, agendamentos e espera na grande area do acesso principal da UBS.

Espaco amplo com conforto térmico e acustico, devendo ser adaptado para as pessoas com
deficiéncia e em conformidade com as normativas vigentes. O layout da espera contempla 73
(cinquenta e trés ) lugares, com espaco para cadeira de rodas e assento adaptado para PCD,

incluindo espaco de acolhimento para criangas.



Com area de recepgao acolhedora que facilita a comunicagao e controle, contendo: local para
arquivos e registros; espaco para identificacdo dos servicos existentes, escala dos
profissionais, horarios de funcionamento e sinalizacdo de fluxos.

A sala de acolhimento é um ambiente destinado a referida atividade por profissional
habilitado a escuta qualificada a demanda espontanea, estabelecendo vinculo com o usuario,
avaliando a adesdo a continuidade ao tratamento proposto. A insercao do referido ambiente
traz para a unidade premissas da Politica Nacional de Humaniza¢do (PNH), como a escuta
qualificada.

A sala de amamentagao, conforme iniciativa anunciada pela Ministra da Saude, Nisia Trindade,
durante o evento de langamento da campanha nacional de incentivo a amamentacao, em
31/07/2023, que previu que salas de amamentacdo, a partir de entdo, facam parte dos
projetos de construcdo de UBS, como medida de reforco ao aleitamento materno.

Conta também com sala de vacinagdo que tem a funcdo de atuar na rotina, bem como em
campanhas especificas de vacinacdo publica, o ambiente segue as citacbes da RDC n?
197/2017 ANVISA. O nucleo ainda conta com sanitarios adequados a pessoa com deficiéncia

(PCD) feminino e masculino, e sanitario infantil com fraldario.

b) Nucleo de Medicagao, Procedimentos, Exames e Assisténcia farmacéutica

Esse nucleo é composto por sala especifica para tratamento de feridas, pé diabético e lesGes
cutaneas em geral, além de orientacao e cuidado com o curativo em domicilio.

O nucleo contém sala para realizacdo de medicacdo e reidratacdo (oral e\ou venosa), coleta
de exames com sanitdrio PCD e sala de medicamentos e procedimentos anexada, para
respeitar a privacidade dos usudrios na realizacdo de procedimentos, como troca de sonda
vesical de demora e administracao intramuscular gliteo, assim contando com maca e sendo
previsto inclusive saida exclusiva e facilitada para macas de transporte. A sala de
medicamentos oferecera suporte tanto para pacientes admitidos na unidade quanto,
excepcionalmente, para pacientes externos, cujos quadros clinicos se agravem
repentinamente, demandando estabilizacdo imediata. Esse espaco sera utilizado para garantir
a seguranca dos pacientes enquanto recebem o suporte necessario na espera do

referenciamento para outro ponto da rede de atencdo a saude, conforme o item 1.3



daPortaria GM/MS n? 2048/2002 que estabelece diretrizes para esse tipo de atendimento

emergencial.

“Todas as unidades devem ter um espaco devidamente abastecido com medicamentos e materiais
essenciais ao primeiro atendimento/estabilizacdo de urgéncias que ocorram nas proximidades da
unidade ou em sua area de abrangéncia e/ou sejam para elas encaminhadas, até a viabilizacdo da
transferéncia para unidade de maior porte, quando necessario. ”

A farmdcia, por sua vez, integrante deste nucleo realiza atividades de distribuicao interna
(“retroalimentando” com medicamentos os ambientes de atividades-fim), e também
realizando a atividade de dispensa¢ao de medicamentos para pacientes. O layout possui
espaco de armazenamento de medicamentos e materiais conforme legislacdes especificas,

além de realizar a atividade de orientagdo farmacéutica aos usudrios da UBS.

c) Nucleo de Cuidado Integral

No nucleo estdo previstos espacos para consulta multiprofissional, escuta qualificada e apoio
integral a salde mental das pessoas com doencas transmissiveis (DSTs, HIV) e para pessoas
gue sofreram algum tipo de violéncia e necessitam de assisténcia.

Conta com demais consultérios, como: diferenciado (ginecoldgico) e acessivel com sanitario
anexo, indiferenciado e odontolégico, este realizando atividades assistenciais de prevencado e
manutenc¢ao odontolégicas.

Também com uma sala eMulti/sala lilds, conforme a Lei n? 14.847/2024, que estabelece a
criacdo de salas exclusivas de atendimento para mulheres vitimas de violéncia no Sistema
Unico de Satde (SUS). As "Salas Lilas" visam garantir acolhimento adequado, privacidade e

protecdo a integridade fisica das vitimas.

d) Nucleo Administrativo e de Trabalho em Equipe

Aqui estdo adensadas as areas de gestdo da UBS, gestdo do cuidado, educacao
permanente e ensino, em consonancia com o Art. 32 da RDC n? 63/2011 que cita:

“o servico de saude deve promover a capacita¢do de seus profissionais antes do inicio
das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades
desenvolvidas.”

Assim como as areas para apoio a Saude Digital que contemplam estratégias como a

telessaude, além de dreas externas de descompressdo da equipe. Os ambientes de apoio



logistico para a equipe multiprofissional contemplando a copa (por se enquadrar como
unidade que ndo tem internacdo) e banheiros foram inseridos no nucleo, que ainda conta com
sala de integracdo das equipes, sala de gestdo administrativa.

E importante ressaltar que embora se tenha um ntcleo especifico que prevé o apoio a Satude
Digital através da telessaude, estas estardo presentes em outros espacos da UBS, como nas
salas de consultas e exames, propiciando assim a integracdao dos servicos em rede para
teleconsulta, teleinterconsulta, teleconsultoria, telediagndstico e outros servicos de

telessaude.

e) Nucleo de Praticas Coletivas

No nucleo estdo previstos espacos que apoiam as ag¢des integrativas, complementares e
populares realizadas pelas equipes e\ou comunidade, atividades em consondncia a
atualizacdo da PNAB, que prevé e orienta maior interacdo do servico com a efetiva
participacao social da comunidade, fortalecendo, principalmente, as acdes de promocdo da
saude e o eixo de educacdo popular em saude. O nucleo conta com espaco especifico onde as
atividades podem se estender ao ar livre e a horta, além do ambiente Educacdo em Saude

Bucal (Escovédromo).

f) Nucleo de Servigos

E previsto nesse nucleo todas as estruturas de apoio para o funcionamento autoportante e
independente da UBS, como, Almoxarifado, DML (Depdsito de Material de Limpeza) e abrigos
de residuos. Também conta com setor de apoio técnico, no caso a CME (Central de Material
Esterilizado) que esta dimensionada para realizar a esterilizacdo de materiais e equipamentos
de maneira intrafuncional a unidade, assim atendendo a unidade de uma UBS Porte IV, com
atividades de recebimento, descontaminacao, esterilizacdo, controle através de guarda para
posterior distribuicdo de equipamentos e materiais esterilizados, conforme cita a RDC N2 15
ANVISA de 2012.

Conta também, com o ambiente de paramentacdo, com vistas a contribuir com as boas
praticas no processo de trabalho no sentido de proporcionar barreira fisica para mitigar o risco

de contaminacdo cruzada no acesso ao ambiente controlado da CME. O Nucleo de Servicos



dispde de Sala de Preparo e Esterilizagdo (limpa) e Guarda e Distribuicdo de Material

Esterilizado.

DIAGRAMA DE MASSAS

A construcdo do diagrama de massas foi baseada nas diretrizes para a organizagao fisica e
funcional de cada nucleo e em suas rela¢des de interdependéncia. Foram identificadas as
relagdes de proximidade mais adequadas, que direcionaram o arranjo espacial apresentado

no diagrama.

Além da organizacdo fisica e funcional, outra premissa fundamental para a concepcdo do
diagrama de massas foi o atendimento as estratégias passivas de conforto ambiental,
essenciais para garantir a sustentabilidade ambiental e o cumprimento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentdvel (ODS). Nesse sentido, os nucleos de cuidado devem ser
dispostos de forma a favorecer a iluminagdo e a ventilagdo naturais em todos os ambientes,
com destaque para a comunicacao e integracdo com as areas de praticas e atividades externas

ao ar livre do Nucleo de Praticas Coletivas.

DIAGRAMA DE MASSAS

NUCLEO DE
............ SERVICOS

NUCLEO DE
........ CUIDADO
INTEGRAL

Figura 1: Diagrama de Massas

Fonte: Elaborado pelos autores



SOLUCAO, SETORIZAGAO E FLUXOS DA UBS PORTE V

A UBS é o estabelecimento que presta servicos na APS, sendo a principal porta de entrada no
sistema de salde e o contato preferencial dos cidadaos com o SUS. A APS atua como o centro
de comunicacdo de toda a Rede de Atencdo do SUS, devendo se orientar pelos principios da
universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade da atencao,
da responsabilizacdo, da humanizacdo e da equidade. Isso significa dizer que a APS funciona
como um filtro capaz de organizar o fluxo dos servigos nas redes de saude, dos mais simples
aos mais complexos e, desta forma, contribui com uma atencdo integral que impacte

positivamente na situacdo de saude das coletividades, reduzindo as desigualdades.

Conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saude (CNES), que apresenta a
normativa que tipifica os estabelecimentos de salde no pais com base em suas atividades
principais e secundarias, uma Unidade Bdsica de Saude (UBS) é classificada, segundo a Portaria
de Consolidacdo GM MS n2 1/2017 (Origem: PT GM MS n? 2022/2017), como um tipo de
estabelecimento de salde cuja atividade principal é a assisténcia a saude. Isso a caracteriza
como um Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS) voltado para a Atencdo Basica. Ao
mesmo tempo, a UBS possui como atividade ndao permissiva a internagdo, o que a enquadra
no atendimento ambulatorial de baixa complexidade.

A atualizacao da PNAB estabelece que todo "estabelecimento de saude" que presta a¢des e
servicos de Atencdo Basica no dmbito do SUS serd denominado Unidade Bdsica de Saude
(UBS). Dessa forma, a UBS é a uUnica tipologia de estabelecimento (permanente) voltada para
as atividades de saude no nivel primario no pais.

Entre as atribui¢cdes da APS que podem ser desenvolvidas em uma UBS, destacam-se:

e (Cobertura da populagdo adscrita, conforme os parametros definidos para as Equipes de
Atencdo Basica (eAB) e de Saude da Familia (eSF), podendo haver outros arranjos de adscricao
conforme as vulnerabilidades, riscos e a dindmica comunitaria.

e Realizacdo de a¢des de atencdo a saude conforme as necessidades da populagdo local, com
foco na prevengdo e promogao da saude, seguindo protocolos, diretrizes clinicas e
terapéuticas, e na oferta nacional de a¢Oes e servicos essenciais e ampliados da Atencdo
Basica.

e Atuacdo como espaco de atencdo integral a saude da populacdo adscrita, por meio de acbes
de promocao, protecdo e recuperac¢do da saude, prevencdo de doencas e agravos, e garantia
do atendimento da demanda espontanea, a¢cdes programaticas, coletivas e de vigilancia em
saude, incorporando diversas racionalidades, incluindo Praticas Integrativas e ac0es
intersetoriais.



e Espaco para a realizacdo de acdes de educacdao em saude para a populagao adscrita, conforme
planejamento focado nas necessidades desse publico.

e Espaco para a disseminac¢do da educacdo permanente para as equipes multiprofissionais.

e Apoio a atencao farmacéutica, garantindo a dispensacao de medicamentos e a continuidade
do cuidado.

e Implementagao de estratégias de Saude Digital, como a telessaude.

e Promocao da integralidade do atendimento, atuando como ponto de contrarreferenciamento
para a atencao especializada.

A infraestrutura de uma UBS deve ser dimensionada conforme o quantitativo da populagao
adscrita e suas especificidades, bem como de acordo com os processos de trabalho das
equipes e as necessidades de atencdo a salde dos usuarios. Portanto, os parametros de
estrutura devem considerar a densidade demografica, a composicdo, a atuacdo e os tipos de
equipes, o perfil da populacdo e as agGes e servigos de saude a serem realizados.
Recomenda-se que as UBS funcionem com uma carga horaria minima de 40 horas semanais,
em pelo menos cinco dias da semana e durante os 12 meses do ano, garantindo acesso
facilitado a populacdo. Atualmente, o Ministério da Saude incentiva a extensdo do horario de
funcionamento das UBS, permitindo a pactuacdo de hordrios alternativos através das
instancias de participacdo social, desde que atendam as necessidades da populacao.

A capacidade de atendimento na Atencao Primaria a Saude (APS) estd prevista na Portaria de
Consolidagdo n2 2/2017, no Anexo 1 do Anexo XXII que operacionaliza a Politica Nacional de
Atencgdo Basica (PNAB). Além disso, a Portaria n2 3493/2023 introduziu uma nova metodologia
para o cofinanciamento federal do Piso de Atencdo Primaria a Saude no ambito do SUS,
redefinindo os parametros populacionais vinculados a cada porte de UBS. Os novos
parametros estdo dispostos no Anexo XCIX da Portaria de Consolidagdo GM/MS n2 6/2017.
Essas normas constituem a base legal para determinar a composicdo e o nUmero minimo de
equipes assistenciais para cada UBS. O gestor local deve considerar especificidades loco-
regionais para definir a forca de trabalho necessaria, de forma a garantir cobertura adequada
das demandas da populacdo. Esse processo de dimensionamento influencia diretamente o
layout minimo do projeto de referéncia, permitindo ratificar ou retificar a proposta

arquitetonica com base na real necessidade assistencial identificada.



NUCLEOS TEMATICOS (conceito e atividades)

A estrutura metodolégica e organizacional foi desenvolvida por meio da criacdo de nucleos
tematicos que agrupam os ambientes em eixos, organizando as atividades assistenciais e de
apoio em conformidade com a atualizacdo da PNAB no Brasil. Essa abordagem fortalece a
integralidade do cuidado, a gestdo clinica compartilhada, humanizada e multiprofissional,
além de promover o acolhimento, a acessibilidade e o bem-estar dos usuarios, que sao

recebidos em um espaco com ambiéncia inclusiva e de facil compreensao.

A seguir, descrevem-se os nucleos de cuidado, suas localizacbes e inter-relagdes.

a) Nucleo de Acesso e Acolhimento

Trata-se da composicdo de espacos de acolhimento dos usudrios e acompanhantes, de
recepc¢do, agendamentos e espera na grande area do acesso principal da UBS.

Espaco amplo com conforto térmico e acustico, devendo ser adaptado para as pessoas com
deficiéncia e em conformidade com as normativas vigentes. O layout da espera contempla 72
(setenta e dois) lugares, sendo dois assentos adaptados para pessoa com obesidade, um

espaco para cadeira de rodas e o espaco ludico para o acolhimento de criancgas.

Com drea de recepgao acolhedora que facilita a comunicac¢ao e controle, contendo: local para
arquivos e registros; espaco para identificacdo dos servicos existentes, escala dos
profissionais, horarios de funcionamento e sinalizacdo de fluxos.

A sala de acolhimento é um ambiente destinado a referida atividade por profissional
habilitado a escuta qualificada a demanda espontanea, estabelecendo vinculo com o usuario,
avaliando a adesdo a continuidade ao tratamento proposto. A inser¢do do referido ambiente
traz para a unidade premissas da Politica Nacional de Humaniza¢do (PNH), como a escuta
qualificada.

A sala de amamentacdo, conforme iniciativa anunciada pela Ministra da Saude, Nisia Trindade,
durante o evento de lancamento da campanha nacional de incentivo a amamentacao, em

31/07/2023, que previu que salas de amamentacdo, a partir de entdo, facam parte dos



projetos de construg¢ao de UBS, como medida de reforgo ao aleitamento materno as mulheres

trabalhadoras que amamentam.

Conta também com sala de vacinagdo que tem a funcdo de atuar na rotina, bem como em
campanhas especificas de vacinacdao publica, o ambiente segue as citacbes da RDC n?
197/2017 ANVISA. O nucleo ainda conta com sanitarios adequados a pessoa com deficiéncia
(PCD), e sanitario familia, banheiro para o publico além de sanitario adaptado para pessoas

ostomizadas.

b) Nucleo de Medicagao, Procedimentos, Exames e Assisténcia farmacéutica

Esse nucleo é composto por sala especifica para tratamento de feridas, pé diabético e lesdes
cutaneas em geral, além de orientacdo e cuidado com o curativo em domicilio.

O nucleo contém sala para realiza¢do de medicacdo e reidratacdo (oral e\ou venosa), coleta
de exames com sanitdrio PCD e sala de medicamentos e procedimentos anexada, para
respeitar a privacidade dos usudrios na realizacdo de procedimentos, como troca de sonda
vesical de demora e administracdo intramuscular gliteo, assim contando com maca e sendo
previsto inclusive saida exclusiva e facilitada para macas de transporte. A unidade contara com
duas salas de aplicacdo de medicamentos, uma delas oferecerd suporte tanto para pacientes
admitidos na unidade quanto, excepcionalmente, para pacientes externos, cujos quadros
clinicos se agravem repentinamente, demandando estabilizacdao imediata ou observacgao. Esse
espaco sera utilizado para garantir a seguranca dos pacientes enquanto recebem o suporte
necessario na espera do referenciamento para outro ponto da rede de atencdo a salde,
conforme o item 1.3 da Norma Infralegal a Portaria GM/MS n2 2048/2002 que estabelece

diretrizes para esse tipo de atendimento emergencial.!

1 0 Art. 19 da RDC n2 63/2011 cita - O servico de saude deve possuir mecanismos que garantam a continuidade da atengdo ao paciente
quando houver necessidade de remogdo ou para realizagéio de exames que néo existam no proprio servigo.
Assim, garantir a definigdo do espago para manutengdo e estabilizagdo segura do paciente em quadro agudo ou crénico agudizado é assegurar

o primeiro ato no processo “continuum” até a segura transferéncia para unidade referenciada.
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“Todas as unidades devem ter um espacgo devidamente abastecido com medicamentos e materiais
essenciais ao primeiro atendimento/estabilizacdo de urgéncias que ocorram nas proximidades da
unidade ou em sua area de abrangéncia e/ou sejam para elas encaminhadas, até a viabilizagcdo da

transferéncia para unidade de maior porte, quando necessario.”

A farmdcia, por sua vez, integrante deste nucleo realiza atividades de distribuicdo interna
(“retroalimentando” com medicamentos os ambientes de atividades-fim), e também
realizando a atividade de dispensacao de medicamentos para pacientes. O layout possui
espaco de armazenamento de medicamentos e materiais conforme legislacdes especificas,

além de realizar a atividade de orientacao farmacéutica aos usuarios da UBS.

c) Nucleo de Cuidado Integral

No nucleo estdo previstos espacos para consulta interprofissional, escuta qualificada e apoio
integral a saude mental das pessoas com doencas transmissiveis (DSTs, HIV) e para pessoas

gue sofreram algum tipo de violéncia e necessitam de assisténcia.

Conta com demais consultdrios, como: diferenciado (ginecoldgico) acessivel com sanitario
anexo, indiferenciado e odontoldgico (bloco com atendimento coletivo comportando seis
cadeiras odontoldgicas), estes realizando atividades assistenciais de prevencdo e manutencdo

odontoldgicas.

Destaque a ser feito nos consultérios diferenciados para a ateng¢do ginecoldgica, que contam
com area e aparelhos acessiveis a PCD, conforme prevé o Novo Plano Viver Sem Limite e a
Rede de Cuidado a Pessoa com Deficiéncia, ambos lancados em 2023 (instituido pelo Decreto
n2 11.793, de 23 de novembro de 2023). No eixo 2 do Plano - enfrentamento ao Capacitismo

e a Violéncia, hd uma acdo especifica do Ministério da Saude que envolve a implantacdo de
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consultdrios ginecolégicos nas novas Unidades de Salide com aparelhos acessiveis e equipe

capacitada.

Também com uma sala eMulti e uma sala eMulti/sala lilas, conforme a Lei n? 14.847/2024,
que estabelece a criacdo de salas de atendimento para mulheres vitimas de violéncia no
Sistema Unico de Saude (SUS). As "Salas Lilds" visam garantir acolhimento adequado,

privacidade e protecao a integridade fisica das vitimas.

d) Nucleo Administrativo e de Trabalho em Equipe

Aqui estdo adensadas as dreas de gestdo da UBS, gestdo do cuidado, educacdo permanente e
ensino, em consondncia com o Art. 32 da RDC n2 63/2011 que cita:
“o servico de saude deve promover a capacitacGo de seus profissionais antes do inicio das

atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas.”

Assim como as d4reas para apoio a Saude Digital que contemplam estratégias como a
telessaude, além de dreas externas de descompressdo da equipe. Os ambientes de apoio
logistico para a equipe multiprofissional contemplando a copa (por se enquadrar como
unidade que ndo tem internagao) e banheiros foram inseridos no nucleo, que ainda conta com

sala de integracdo das equipes, sala de gestdo administrativa.

E importante ressaltar que embora se tenha um nucleo especifico que prevé o apoio a Saude
Digital através da telessalde, estas estardao presentes em outros espacos da UBS, como nas
salas de consultas e exames, propiciando assim a integracdo dos servicos em rede para
teleconsulta, teleinterconsulta, teleconsultoria, telediagndstico e outros servigos de

telessaude.
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e) Nucleo de Praticas Coletivas

No nucleo estdo previstos espacos que apoiam as agdes integrativas, complementares e
populares realizadas pelas equipes e/ou comunidade, atividades em consondncia a
atualizagdo da PNAB, que prevé e orienta maior interacdo do servico com a efetiva
participacdo social da comunidade, fortalecendo, principalmente, as acdes de promocao da
salde e o eixo de educac¢do popular em saude. O nucleo conta com espaco especifico onde as
atividades podem se estender ao ar livre e a horta, além do ambiente Educacdo em Saude
Bucal (Escovédromo).

f) Nucleo de Servigos

E previsto nesse nlcleo todas as estruturas de apoio para o funcionamento autoportante e
independente da UBS, como, Almoxarifado, DML (Depdsito de Material de Limpeza), sala
disponivel para o rack de servidor e abrigos de residuos. Também conta com setor de apoio
técnico, no caso a CME (Central de Material Esterilizado) que estd dimensionada para realizar
a esterilizacdo de materiais e equipamentos de maneira intrafuncional a unidade, assim
atendendo a unidade de uma UBS Porte IV, com atividades de recebimento,
descontaminacdo, esterilizacdo, controle através de guarda para posterior distribuicdo de
equipamentos e materiais esterilizados, conforme cita a RDC N2 15 ANVISA de 2012.

Conta também, com o ambiente de paramenta¢dao, com vistas a contribuir com as boas
praticas no processo de trabalho no sentido de proporcionar barreira fisica para mitigar o risco
de contaminac¢do cruzada no acesso ao ambiente controlado da CME. O Nducleo de Servigos
dispoe de Sala de Preparo e Esterilizacdo (limpa) e Guarda e Distribuicdo de Material

Esterilizado.
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ARRANIJOS E FLUXOS DE ACESSOS:

= Op

B

3 HQ

LEGENDA

[0 NUCLEO DE ACESSO E ACOLHIMENTO

[ NUCLEO DE PRATICAS COLETIVAS

71 NUCLEO DE CUIDADO INTEGRAL

[__] NUCLEO ADMINISTRATIVO E DE TRABALHO EM EQUIPE
[ ] NUCLEO DE SERVICOS

] ESPACOS DE PRATICAS E ATIVIDADES AO LIVRE

"] NUCLEO DE MEDICAGAO, EXAMES E ASSISTENCIA
FARMACEUTICA

4" INDICAGAO DE ACESSOS
Figura 2: Arranjo espacial dos nucleos e seus fluxos
Fonte: Elaborado pelos autores
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PREMISSAS PROJETUAIS PARA CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL - ODS

Em fortalecimento aos compromissos firmados pelo governo federal junto a ONU que fazem
parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentdvel — ODS, articulados através da agenda
2030, este projeto promove a utilizacdo de estratégias para construcdo de edificacOes
sustentdveis, como forma de garantir a sua resiliéncia e adaptabilidade em meio as mudancas
climdticas. Sendo assim ele foi desenvolvido com a utilizacdo de sistemas construtivos capazes
de contribuir para a preservacdo e conservacdo do meio ambiente, diminuindo o uso e o

esgotamento dos recursos naturais, a producao de residuos e o consumo de energia.

Figura 02: Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel

ERRADICAGAD EDUCAGAODE IGUALDADE
DA POBREZA . QUALIDADE DE GENERD

TRABALHO DECENTE 1 REDUGAO DAS
ECRESCIMENTO DESIGUALDADES
ECONOMICO

@

16 fféfﬁ'ﬁz’;ﬁz‘s‘ 17 Sﬁ.ﬁ?ﬁfnﬁﬁo

EFICAZES , ,

&

Fonte: Nagdes Unidas do Brasil, 2024.
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VENTILAGAO E ILUMINAGAO NATURAL

Todos os ambientes com permanéncia prolongada possuem iluminacao e ventilacdo natural
para reduzir a climatizacao e iluminagao artificial.

Foram previstos elementos vazados (tipo cobogds) nas fachadas, com o objetivo de minimizar
a incidéncia solar direta, contribuindo assim para o conforto ambiental. No entanto, orienta-
se a realizacdo do estudo das condicionantes de cada terreno para implantacao do edificio, de

acordo com a melhor orientacdo solar e ventos predominantes de cada regiao.

ESTRATEGIAS DE USO E REUSO RACIONAL DA AGUA

Na Unidade Basica de Saude Porte V foram implementadas técnicas de reuso da agua
descartada através da captacao dos drenos de ar condicionado e dgua da chuva para utilizacdo
nas torneiras do jardim e limpeza. Além disso, foram selecionados acessérios com
temporizadores como torneiras de pressao e com sensor, com o intuito de reduzir o

desperdicio de agua.

ENERGIA RENOVAVEL

A recomendacado de utilizacdo de placas fotovoltaicas para a captacdo e geracao de energia
solar, cujo projeto devera ser desenvolvido por técnicos habilitados e de acordo com a zona
bioclimatica e condi¢des de insolagdo de cada localidade. Assim como do consumo de energia

e das especificidades de cada concessionario local.

SISTEMA CONSTRUTIVO

A utilizacdo de um sistema construtivo enxuto (Lean Construction) para as vedacbes o que
reduz significativamente a geracdo de residuos de obra, otimizando o tempo e agregando
valor a esta edificacdo. Assim como a recomendacdo de uso de materiais certificados com

baixa emissdao de carbono ou Zero Carbono, minimizando o efeito estufa.

6



Novo [PAEC

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE EMISSAO 00_04/12/2024

PROGRAMA DE NECESSIDADES

Os ambientes da UBS foram dimensionados levando em consideracdo a equipe, equipamentos
e mobilidrios necessarios para a realiza¢cdo dos servigos ofertados e possui todos os ambientes
com dimensionamento adequado para suas atividades, garantindo o processo de trabalho,
assim em consonancia com as normativas e legislacdes exigidas para as a¢Ges desenvolvidas

nestes ambientes.

2PROGRAMA DE NECESSIDADES PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE — PORTE V

Ambientes Parametro Area | Quantidade Area total (m?) —Solucdo do
- NP

minima Unitdria (M%) | 4o Ambientes Projeto Referéncia

- Programa

Arquitetonico

Minimo UBS?

Nucleo de Acesso e Acolhimento

Espera® /Espaco Ludico 1,3/pessoa 01 com 84,21

capacidade para

53 pessoas
Recepgao 5,5 /pessoa 01 drea para 05 27,58
pessoas
Sala de atendimento 9,00 02 19,28
individualizado/acolhimento
Sanitario PCD Masculino e 3,20 01 4,09

Ostomizado

2 Conforme ANEXO XXV da Portaria de Consolidagdo GM MS n2 6/2017.

3 . R, s P . . — o
O projeto deve viabilizar as condi¢&es de uso ao publico em conformidade com o preconizado pela norma da Associagdo Brasileira de

Normas Técnicas — ABNT NBR 9050/2020 e demais normas locais em vigéncia.
4o quantitativo de lugares na espera é recomendavel, porém o gestor tem prerrogativa de realizar estudo a fim de adequar a sua demanda,

devendo respeitar o minimo posto Normas supracitadas neste Relatério Técnico.

7
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Sanitario PCD Feminino e 3,20 01 4,40
Ostomizado
Banheiro PCD Praticas 3,20 01 7,2
Sanitario Familia 4,00 01 4,88
Sanitario Masculino 2,00 01 9,46
Sanitario Feminino 2,00 01 13,53
Sala de vacinagdo 9,00 01 11,21
Sala de amamentagao 3,00 por cadeira 01 ambiente 6,9
com 02 cadeiras
Nucleo de Préticas Coletivas
Sala para Préticas Coletivas® 2,00 por pessoa 02 salas para 20 53,7
pessoas
Educacgdo em Saude Bucal 1,50 por cuba 01 ambiente 9

(Escovadromo) para 06 cubas
Nucleo de Procedimentos, Exames e Assisténcia Farmacéutica

Farmacia - Armazenamento 11 01 21,49
Farmacia - 10% da area de 2,92
Distribui¢do/Dispensacdo armazenamento
interna
Farmacia - Dispensagao 4,00 01 ambiente 10,31
externa com 02 guichés

de atendimento
Sala de Medicagao, 4,00 por poltrona 01 ambiente 35,74
Reidratagdo / (sala coletiva) para 06
Coleta de exames poltronas
Sala de aplicagdo de 8,00 01 ambiente 22,86
Medicamentos 01 para um a maca
Sanitario PCD Coleta 3,20 01 3,48
Sala de Curativo 9,00 02 25,08

50 quantitativo da capacidade para a sala de praticas coletivas é recomendavel, porém o gestor tem a prerrogativa de aumentar (quando

couber) o espago a fim de adequar a sua demanda, devendo respeitar o minimo posto Normas supracitadas neste Relatério Técnico.

8
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Nucleo de Cuidado Integral

Consultério diferenciado 11,00 04 48,95

(Ginecologia) Acessivel

Sanitario PCD 3,20 04 15,82
Consultério indiferenciado 9,00 05 45,16
Consultdrio coletivo 10,00 por cadeira 06 cadeiras 72,58

odontolégico

Consultério coletivo 10,00 por cadeira 01 cadeira 10,12
individual

Consultorio eMulti/Sala Lilas 9,00 01 13,05
Consultério eMulti 9,00 02 19,66

Nucleo de Servigos®

Depédsito de Material de 2,00 02 7,19
Limpeza - DML

Almoxarifado 4,00 01 10,97
Sala de recepgdo e limpeza 4,80 01 6,00
(suja)

Sala de preparo e 4,80 01 12,80

esterilizagdo (limpa) e

distribuicdo

Paramentagao 2,00 01 3,00

Area para Compressores A depender do 02 5,76
equipamento

Area para Bomba A depender do 02 4,35
equipamento

Residuos contaminados Dimensionar de 01 4,91

(Grupo A e E) acordo com o PGRSS

6 0s ambientes do nucleo de servigos, tem suas areas como recomendaveis, porém o gestor tem a prerrogativa de adequar as éreas, e de

aumentar o espago (quando couber), a fim de ajusta-lo a sua demanda, devendo respeitar o minimo posto nas Normas supracitadas neste

Relatério Técnico.
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(Programa de
Gerenciamento de
Residuos Solidos em

Saude)

Residuos Comum (Grupo D) Dimensionar de 01 5,67
acordo com o PGRSS
(Programa de
Gerenciamento de
Residuos Sélidos em

Saude)

Central de gases Dimensionar 01 5,75
conforme o

equipamento

Guarda de macas e cadeiras Dimensionar 01 3,11
de rodas conforme o

equipamento

Nucleo Administrativo e de Trabalho em Equipe’

Sala Integracdo das Equipes 2,00 por pessoa 8 pessoas 16,04
01
Sala Integracao das Equipes 2,00 pessoa 8 pessoas 16,47
02
Sala Integracdo das Equipes 2,00 pessoa 8 pessoas 16,47
03

7 Os ambientes do Nucleo Administrativo e de Trabalho em Equipe (exceto o embarque e desembarque coberto) foram dimensionados com
base na forga de trabalho de uma UBS Porte IV, utilizando metodologia que segue os parametros minimos estabelecidos pela Portaria
especifica da PNAB e a estimativa de profissionais de atividades de apoio por turno. No entanto, cabe ao gestor realizar estudos para adequar
as areas desses ambientes conforme as necessidades especificas de demanda da forga de trabalho, respeitando as Normas estabelecidas,
em especial a RDC n2 50/2002 da ANVISA e a NR 24/2019 Ministério do Trabalho e Emprego, que trata das condi¢des sanitérias e de conforto

nos locais de trabalho.
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Sala de Gestdo 5,50 por pessoa 02estagdo de 11,22
Administrativa trabalho
Anfiteatro 2,00 por pessoa 01 43,4
Sala disponivel para Rack de A depender do 01 4,6
servidor equipamento
Copa 3,00 01 12,02
Banheiro Masculino 3,40 a cada 10 01 banheiro 15,18
Funcionarios funciondrios coletivo com 02

bacias sanitarias,
03 lavatoérios, 02

mictorios e 02

chuveiros
Banheiro Feminino 3,40 a cada 10 01 banheiro 21,82
Funcionarios funciondrios coletivo com 03

bacias sanitarias,
03 lavatérios e

03 chuveiros

Banheiro Funcionarios - PCD 4,80 01 5,75
Embarque e desembarque 21,00 01 26,41
coberto

Areas Externas?

Area externa para praticas 20,00 01 29,16
integrativas, intersetoriais e
populares**(area verde para

praticas ao ar livre)

8 Areas sdo opcionais, porém recomenddveis para o cumprimento das atividades postas na atualizagdo da PNAB.
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Area para Atividades ao Ar 20,00 01 39,68
Livre
Area externa para horta 12,00 01 20,46
Area externa para 20,00 01 52,69

descompressao da equipe

Patio interno de manobra De acordo com o 01 369,55

codigo de obras local

2 RECOMENDAGAO AOS TOMADORES DE RECURSOS

A proposta projetual traz para os gestores um cardapio com solucdo que contempla além do
projeto arquitetonico, os projetos complementares de fundacdo e infraestrutura, elétrica,
hidrossanitario/esgoto, sistema de gases medicinais e sistema de ar-condicionado.

Por ser um projeto de referéncia, ficard a cargo do proponente (estados e municipios) a
decisdo em utilizar todo o carddpio de projetos na integra, ou utilizar de maneira parcial tais
solugdes, devido as possiveis altera¢gdes que envolvem a adequacgao no terreno escolhido,
bem como adaptagbes as normas complementares em nivel local e normas de
concessionarias.

No caso de utilizacdo total do projeto, para o projeto de fundacdo e infraestrutura, o gestor
municipal/estadual/Distrital deverd elaborar o devido estudo do solo com
empresa/profissional habilitado(s) para tal, assim confirmar a possibilidade de utilizacdo do
projeto disponibilizado em relacdo ao terreno escolhido, ratificando através de ART/RRT de
profissional habilitado pelo CONFEA ou CAU.

No caso de utilizacdo parcial das solucbes ofertadas pelo Ministério da Saude, o projeto de

implantacdo sera de responsabilidade do Ente onde a UBS sera implantada e devera conter

12
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todas as informacdes necessdrias para que a edificagcdo funcione de maneira completa, assim
deve apresentar os projetos, memoriais e detalhamentos conforme devidas adaptagdes.
Cabera ao PROPONENTE implantar o projeto de referéncia ao terreno escolhido para a
constru¢ao, complementando o caderno de encargos e projetos com as informacdes
necessarias e suficientes ao processo licitatério do empreendimento e para as devidas
aprovacgles. Assim, deve realizar a sondagem do solo, estudo topografico realizando as
atividades de movimentacgdes de terra necessdrias (terraplenagem), compactac¢ao de terreno,
dentre outros. Elaborando o projeto de implantacdo, deve-se atentar para acessibilidade,
solugdes para estacionamentos e vias externas, iluminagdo externa, de acesso ao lote, entre
outros, atendendo os cédigos e normas municipais. No entanto, ressalta-se que em sendo as
normativas locais (municipais e ou estaduais) menos restritivas que as federais, recomenda-
se sempre adotar a mais restritiva, conforme cita a RDC n2 50/2002 ANVISA.

No caso de solugdo adaptada, o ente devera elaborar os seguintes artefatos:

e Devera ser providenciado estudo do solo executado através de sondagem do tipo Standard
Penetration Test - SPT.

e Devera ser contratado projeto executivo padrdo para adaptagao do projeto de referéncia ao
local de implantagdo, contendo os seguintes elementos:

e Projeto executivo de fundacgdo, em func¢do do estudo realizado do SPT;

e Projeto executivo de entrada de agua potavel, saida de esgotos, saidas de aguas pluviais, com
aprovacdo na concessionaria local;

e Projeto executivo de entrada de energia, com aprovagdo na concessiondria local;

e Projeto executivo de terraplenagem caso necessite;

e Projeto de urbanizacdo — calgadas de acesso, estacionamento, muros de divisa e iluminacdo
externa conforme cddigos de transito, obras e edificagdes de cada localidade;

e Projeto de geragao de energia fotovoltaica de acordo com a zona bioclimatica, orientagao em
relagdo ao norte magnético e incidéncia solar de cada localidade. E, recomenda-se que quando
da instalacdo das placas fotovoltaicas seja verificada a resisténcia das telhas para suportar a
carga gerada.

e Projeto de acessibilidade conforme normas de cada municipio e ou estado;

e Projeto de sinalizagdo de incéndio, conforme instrugdes técnicas do Corpo de Bombeiros de
cada Estado da Federacao;

13



Novo [PAEC

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE EMISSAO 00_04/12/2024

Atualizacdo e adaptacdo das planilhas de custos as normas de cada Municipio, Estado e
concessiondrias locais.

A locagdo da casa de bombas, gases, gerador e do castelo d'agua tipo taca deverd ser definido
no projeto de implantacao a ser desenvolvido pelo tomador.

Aprovacdo e licengas necessdrias para aquisicdo de alvard de construcdo, nos orgaos
reguladores, ambientais, vigilancias sanitarias, e concessionarias locais.

Observagao:

1.

Sdo disponibilizados arquivos em formato PDF, IFC e DWG (editavel) para que o entre
municipal, estadual/distrital realize as devidas adequacdes para a implantagdo do Projeto
Referenciado no terreno conforme situacdo de cada localidade.

O projeto referenciado e seus respectivos memoriais devem ser adaptados para sua
implantacdo em cada localidade por profissional competente e habilitado, vinculado a
prefeitura ou contratado por ela, para assegurar que esteja em conformidade com todas as
normas técnicas e regulamentacdes exigidas (inclusive regras locais). O profissional deve usar
o projeto referencial como uma referéncia, modelo, exemplo, guia, base. O projeto
efetivamente a ser licitado é de responsabilidade dos entes subnacionais.

3 ADMINISTRAGCAO E SERVICOS PRELIMINARES

3.1 ADMINISTRAGAO DA OBRA

Antes do inicio da obra devera ser providenciado o recolhimento da ART/RRT dos

responsaveis técnicos pela execucdao da obra, a matricula no INSS, emissdo do alvara de

construcdo e instalagao da placa da obra.

Deverado ser fornecidos a construtora todos os projetos executivos e complementares,

assim como os respectivos memoriais.

3.2 NORMAS E ESPECIFICACOES

Todos os projetos complementares deverdo ser desenvolvidos por empresa e

profissionais habilitados com o devido preenchimento das anota¢des de responsabilidade

técnica, atender as normas vigentes da ABNT e outras especificas e pertinentes a cada

disciplina, assim como respeitar rigorosamente o Projeto de Referéncia de Arquitetura.
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Todos os servicos executados deverdo obedecer aos seus respectivos projetos
executivos e seus complementos, as normas técnicas da ABNT e outras cabiveis sempre
primando pelo rigor e seguranga. Assim como atender as normas e especificagdes contidas

neste caderno.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser de primeira qualidade,
isentos de quaisquer defeitos de fabricacdo, transporte ou manuseio inadequados,
produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificacdes da

ABNT, dos projetos e deste Caderno.

A substituicdo de materiais especificados por similares, s6 poderd com justificativa e
autorizacdo prévia expressa pela empresa responsavel pelo Gerenciamento e Fiscalizacdo da
obra, a qual podera exigir, quando houver duividas quanto a qualidade ou similaridade, a
apresentacdo prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados, assim como de
resultados de testes de composicdo, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecida por
entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtencdo de tais atestados serda de
responsabilidade da empresa contratada para a execuc¢ao da obra.

Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicacdo ndao sejam regulamentadas por
disposicGes normativas da ABNT, deste Memorial, ou dos projetos, especialmente aqueles de
fabricacdo exclusiva, deverao ser aplicados estritamente de acordo com as recomendacgdes e
especificacOes dos respectivos fabricantes, sendo sua utilizacdo previamente autorizada pela

fiscalizacdo da obra.

3.3 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS E SEGURANCA
O canteiro de obras deverd ser instalado em local autorizado previamente, prevendo-se

minimamente sanitdrios, vestidrios, area para refei¢cdes, depdsito de ferramentas e materiais,
area para trabalho de carpintaria, ferragem, escritério e portaria. O canteiro devera ser

mantido sempre limpo, organizado e seguro.
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A construtora contratada sera responsavel pela seguranca da obra e de seus trabalhadores
contratados diretos e /Jou subcontratados, devendo observar todas as normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e da Engenharia de Seguranca e Medicina do
Trabalho, assim como disponibilizar e fiscalizar o uso dos equipamentos de protec¢ado individual
(EPI) garantindo a seguranga e integridade fisica de todos os trabalhadores.

A placa de obra deve ser fixada em local visivel e de destaque a frente da obra,
preferencialmente no acesso ao Canteiro voltado para a via que favoregca a melhor
visualizacdo. As informacOes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para
adesivagdo nas placas.

Atentar para que a placa e o canteiro de obra figuem até o seu término. Além disso, a definicao
da localizagdo do canteiro serd realizada no inicio da obra pelo responsdvel técnico de

execucdo da obra.

3.4 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA POTAVEL E REDE DE ENERGIA
O projeto deverd obedecer as Normas da Concessiondria Local, com instalagdo provisoria de

agua em mureta de concreto e instalacdo elétrica aérea em poste galvanizado. Serdo de
responsabilidade do Construtor as providéncias e eventuais 6nus quanto a fiscalizagao,

vistorias e recebimento do servico.

3.5 SINALIZACAO E TAPUMES
Devera ser instalado em todo o entorno da obra isolada placas de sinalizagdao em chapa de ago

galvanizado nas dimensdes 70 x 50cm com aplicacdo de fundo anticorrosivo, 02 demaos de
esmalte e aplicagdo de pelicula refletiva auto-adesiva.
Devera ser executado o fechamento de todo o perimetro da obra através de tapumes em telha

trapezoidal em aco zincado sem pintura.
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4 INFRAESTRUTURA

4.1 MOVIMENTACAO DE TERRA

4.1.1. PREPARACAO DO TERRENO

A PROPONENTE executara todo o movimento de terra necessario e indispensavel para a
preparacao do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquiteténico. A considerar o terreno e
suas especificidades todos estes servicos de movimentacdo de terra ficardo sob inteira
responsabilidade do PROPONENTE, podendo a mesma realizar contratacdo especifica para

isto.

4.1.2 ESCAVACOES

As cavas para fundacdes, pisos, pocos e outras partes da obra previstas abaixo do nivel
do terreno serdo executadas de acordo com as indica¢des constantes de projeto de fundagdes
e os demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho
encetado.

As escavacoOes, onde necessdrias, serdo convenientemente isoladas, escoradas e
esgotadas, adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhdveis para a seguranca dos
operarios, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes publicas.

A execuc¢ado dos trabalhos de escavacdo obedecera naquilo que for aplicavel, ao cédigo
de Fundacdes e Escavagdes, bem como as normas da ABNT atinentes ao assunto.

Os taludes, caso necessdrio, receberdo um capeamento protetor, a fim de evitar

futuras erosoes.

4.1.3 ATERROS E REATERROS

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundacdes, subsolo, fossas sépticas,
camada impermeabilizada, passeios, etc., serdo executados com material escolhido, em
camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente

apiloadas, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis por recalque, das
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camadas aterradas. Os trabalhos de aterros e reaterros de partes escavadas serdo executados
com cuidados especiais, tendo em vista resguardar as estruturas de possiveis danos causados,
que por carregamentos assimétricos e/ou exagerados, quer por impactos mecanicos causados

pelos equipamentos.

4.1.4 COMPACTACAO

Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA deverd submeter o plano de
lancamento e método de compactacdo a apreciacdo da FISCALIZACAO, informando nimero
de camadas, materiais a serem utilizados, tipo de controle, equipamento etc. Seguir as
premissas da NBR 7182 — Ensaios de compactacao de solos para obter a densidade maxima
do macigo terroso, condicdo que otimiza o empreendimento com relagdo ao custo e ao
desempenho estrutural e hidraulico, no qual consiste em se compactar uma amostra dentro
de um recipiente cilindrico, com aproximadamente 1.000 cm3, em 3 camadas sucessivas, sob

a acdo de 25 golpes de um soquete pesando 2,5 kg, caindo de 30,5 cm de altura.

4.2 LOCACAO DA OBRA

Com origem na topografia do terreno, sera implantada uma rede de marcos auxiliares
ao redor da area de trabalho, os quais serdo utilizados na locacdo dos diversos servicos.

Para locagdo das estruturas, proceder-se-a um trabalho basico de loca¢ao pér espelho,
onde serdo determinados eixos e niveis indicados no projeto e em relagdo ao RN adotado.

A CONTRATADA procederd a aferi¢cao das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e
de quaisquer outras indicacGes constantes do projeto com as reais condi¢cdes encontradas no
local. Havendo discrepancia, a ocorréncia serd comunicada & FISCALIZACAO, que decidira a
respeito. Apds a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a CONTRATADA comunicara
a FISCALIZACAO que procederd as verificagdes e aferi¢cdes que julgar oportunas.

A ocorréncia de erro na locacao da obra projetada implicara, para a CONTRATADA, a

obrigacao de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados as modificacGes, demolicbes e
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reposicdes que se fizerem necessarias, ficando, além disso, sujeito as sang¢des, multas e
penalidades aplicaveis, de acordo com o documento de contrato.

A CONTRATADA mantera em perfeitas condicGes todas as referéncias de nivel e de
alinhamento, o que permitird reconstituir ou aferir a locagdo em qualquer tempo e
oportunidade.

A locacgao sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.

5 FUNDAGOES

5.1 ESCAVACOES
Todas as escavagdes necessdrias para a execucgao rigorosa do projeto arquitetdnico e
estrutural, obtendo-se os niveis e dimensdes exigidas, serdo de responsabilidade da empresa

executora.

5.2 FUNDACAO DIRETA

Entende-se por fundacdo direta para fins destas especificacbes aquela em que as
tensbGes sdo transmitidas diretamente as camadas superficiais inferiores do solo. A
profundidade para fins de assentamento da fundacdo sera fixada pelo projeto e verificada no
local pela fiscalizagao antes de qualquer execuc¢do. O fundo das cavas da fundagao sera isento
de: pedras soltas, detritos organicos, etc, e sera abundantemente molhado, com a finalidade
de localizar possiveis elementos estranhos (raizes, formigueiros, etc.), sendo posteriormente
apiloado. Dar-se-a especial atencdo a colocacdo dos arranjos dos pilares quanto aos

posicionamentos, bem como sua verticalidade (prumo).

5.3 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DE CARATER ESPECIFICOS
Generalidades: Sera levada em conta, que os projetos estruturais estardo obedecendo
as normas especificas da ABNT, em sua forma mais recente, aplicdvel ao caso, quando de sua

leitura e interpretacdo, embora que qualquer parte da estrutura executada pelo construtor,
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implique em sua total e integral responsabilidade, quanto a sua estabilidade e resisténcia.
Cumpre em vista do exposto anteriormente ao construtor, examinar o projeto estrutural e
apresentar por escrito a fiscalizacao, qualquer observacao sobre ele ou parte dele, com que
ndo concorde ou iniba da responsabilidade de executar, sugerindo as solugdes que julguem
adequadas ao caso. O construtor locard a estrutura rigorosamente, sendo responsavel por
qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, cabendo-lhe por sua prépria conta, qualquer
corregdo ou demolicdo, decorrentes, julgadas, comprovadamente imperfeitos pela
fiscalizacdo. Antes de iniciar os servicos, o construtor devera verificar as cotas referentes ao
nivelamento e locacdo do projeto, sendo que a referéncia de nivel (RN) quando ndo indicada
expressamente no projeto, ou ndo aceito por motivo justificado pela fiscalizacdo, sera

escolhido em acordo com ela.

5.4 MATERIAIS E COMPONENTES

As barras de aco utilizadas para a armadura bem como sua montagem se regerdo e
atenderdo as prescri¢des das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as barras de
aco ndo deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliacdes e
corrosao.

Serdo utilizados agregados minerais logicamente inalteraveis. Possuirdao particulas de
dimensdes o mais uniforme possivel e dura, com distribuicdo granulométrica, de pureza e
presenca de finos adequados ao amassamento e mistura para concreto de alta qualidade. Os
agregados serdo fornecidos obedecendo as condicdes fixadas nas especificacGes brasileiras
da ABNT e NBR 6118.

A dagua utilizada, no amassamento do concreto, serd limpa e isenta de siltes, sais,
alcalis, acidos, dleos, materiais organicos ou quaisquer outras substancias prejudiciais a
mistura.

O cimento empregado no preparo do concreto satisfara as especificacdes e ensaios da

ABNT. De maneira geral, a marca e procedéncia do cimento deverdo ser os mais uniformes

20



Novo [PAEC

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE EMISSAO 00_04/12/2024

possiveis, no entanto, para concretos aparentes, serd obrigatdrio o uso de uma Unica marca e
de mesma procedéncia. O consumo sera de, no minimo, 300 Kg/m3, para qualquer concreto
estrutural.

O construtor providenciard indicagdes adequadas ao preparo de todos os concretos
necessarios a obra, nas suas diferentes condi¢cdes de qualidade fixadas em projeto e para
garantir o cumprimento do Cronograma de Construcao.

IndicagBes particulares poderdo ser feitas pela fiscalizacdo no que se refere as
caracteristicas de operacao de betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos, no

caso de ndo usar o concreto usinado.

5.5 LANCAMENTO DO CONCRETO ARMADO

Toda a estrutura da edificacdo serd em concreto armado, FCK minimo 30MPa e deverd
ser executada conforme projeto estrutural apresentado.

O recobrimento minimo da armadura devera seguir o recomendado através da NBR
6118. Sera obrigatdria a utilizacao de espacadores de concreto ou plastico.

Durante o lancamento do concreto serd obrigatdria a utilizacdo de vibrador, sendo
obrigatdrio manter no local dois vibradores, sendo um de reserva.

Qualquer alteracdo do projeto durante a fase de execucdo dos servicos deverd ser
comunicada ao Autor dos projetos e/ou fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotac¢do das
ocorréncias, as recomendacdes e solucdes adotadas nas fichas de didrio da obra com

assinatura do responsavel técnico.

5.6 IMPERMEABILIZACAO DAS FUNDAGOES

As faces superiores e laterais das vigas baldrames deverdo receber impermeabilizacao.
Ndo sera admitido o assentamento da alvenaria sem a prévia Impermeabilizacdo. Essa
impermeabilizacao deverd ser feita com a aplicacdo de impermeabilizante betuminoso nas

faces das vigas baldrames.
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5.7 ATERRO APILOADO

Apds a execucdo das vigas baldrames deverd ser executado aterro apiloado para
posteriormente ser executado o contrapiso de concreto magro de espessura e=5cm e
concreto armado com e=10cm conforme indicado em projeto executivo. Esse aterro devera
ser executado com material de 12 categoria, perfeitamente compactado, utilizando-se para
isso as melhores técnicas de compactacdo. Essa compactacao devera ser feita em camadas de
no maximo 20cm, utilizando-se preferencialmente a compactagao mecanica (“sapo”).

A superficie compactada devera ser totalmente plana, em nivel, de forma a ser obter

posteriormente uma camada de concreto com espessura constante.

5.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO

Ap0ds a execucdo do aterro apiloado e antes da execugdo do piso em concreto armado,

deverd ser executado lastro de concreto magro, com espessura minima de 5cm.

5.9 CONTRAPISO ARMADO

Apds a execugdo do lastro de concreto magro e antes da execuc¢dao do piso de alta
resisténcia granilite, devera ser executado laje de piso (10cm) em concreto armado, conforme

indicado no Projeto Estrutural.

6 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

6.1 PROJETOS
Na leitura e interpretacdo do projeto de Estrutura de Concreto Armado e respectiva
memoria de cdlculo serd sempre levado em conta que tais documentos obedecerdo as normas

estruturais da ABNT aplicdveis ao caso.
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Serd observada rigorosa obediéncia a todas as particularidades do projeto
arquitetonico. Para isto, serd feito estudo das especificagcdes e plantas, exame de normas e

codigos.

Na hipdtese da existéncia de fundag¢bes em profundidade com projeto respectivo a
cargo do PROPONENTE, a ela competira prever, também, os elementos de compatibilizacdo

com o projeto estrutural desta referéncia.

6.2 ACO
Conforme NBR-6118/2023 - ABNT, item 8.3:

As barras de a¢o n3do apresentardo excesso de ferrugem, manchas de éleo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita aderéncia ao concreto. Caso
apresentem algum dos “danos” citados, devera ser feita limpeza adequada e a sua devera ser

avaliada e liberada pela FISCALIZACAO.

Antes e durante o lancamento do concreto as plataformas de servigo estarao dispostas
de modo a ndo provocar deslocamentos das armaduras. Devera fazer uso de espagadores de

armadura para manter os cobrimentos necessarios pedidos em projeto.

A armadura ndo devera ficar em contato direto com a férma, observando-se, para isto,

o cobrimento previsto pela NBR-6118/2023, indicado na tabela 7.2 da Norma.

Serao adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidacao excessiva das barras de
espera. Antes do reinicio da concretagem deverdo estar limpas e isentas de quaisquer

impurezas. A FISCALIZACAO deveréd avaliar as esperas antes de sua reutilizac3o.

0O aco comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecera

ao disposto na EB3/85 (NBR-7480).

As barras de aco torcidas a frio para concreto armado obedecerdo também a EB-3 /

ABNT.
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O aco serd do tipo CA50 e CA60.

6.3 AGLOMERANTES

De cimento, tipo:
Portland IV - Alto forno, 30MPa; Branco; Comum; De alta resisténcia inicial.

Serdo de fabricacdo recente, sé podendo ser aceito na obra com a embalagem e a
rotulagem de fabrica intactas. O cimento Portland comum para concretos, pastas e

argamassas, satisfara rigorosamente a EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT.

6.4 AGREGADOS (AREIA E BRITA)

AREIA - Serd quartzosa, isenta de substancias nocivas em proporc¢des prejudiciais, tais
como: torrdes de argila, gravetos, granulos tenros e fridveis, impurezas organicas, cloreto de
sédio, outros sais deliquescentes etc. A areia para concreto satisfarda a EB-4 / ABNT e as

necessidades da dosagem para cada caso.

BRITA - A pedra britada para confec¢do de concreto devera satisfazer a EB-4 / ABNT -
Agregados para Concreto - e as necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Deverd

ser evitado o uso de seixo rolado na execuc¢do do concreto.

6.5 ARAME
De Aco Galvanizado: Sera o fio de ago estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola

adequada a cada caso.

De Aco Recozido: O arame para armaduras de concreto armado serd fio de aco

recozido preto n.2 16 ou 18 SWG.

6.6 CONCRETO

O concreto serd o produto resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos

seus componentes. Todo concreto estrutural serd, de preferéncia, usinado. Neste caso, a
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dosagem ficara sob responsabilidade da concreteira. No caso de o concreto ser preparado na

concreteira, devera ser observado:

A concreteira apresentara, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais
fornecidos e dos servigos executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do
seu carregamento, a tensdo (minima 30 MPa) e sua consisténcia, estd expressa pelo

abatimento do Tronco de Cone;
Nao serd permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente;

A concreteira deverd apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do concreto
e suas respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso serd necessaria a retirada de

corpos de prova para estudo em laboratdrio especializado.
A compactacao sera obtida por vibracdo esmerada.

A agulha do vibrador serd introduzida rapidamente e retirada com lentiddo, sendo de

trés para um até cinco para um, a relagdo entre as duas velocidades.
O periodo minimo de vibragdo é de 20 min/m3 de concreto.

As formas serdao mantidas umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento
do concreto e protegido da acao dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de
polietileno. Na hipdtese de fluir aguada de cimento po6r abertura de junta de férma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocao sera imediata, o que
se processara por lancamento com mangueira de dgua sob pressdo. O endurecimento da

aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretara diferencas de tonalidades.

6.7 DOSAGEM

O estabelecimento do traco do concreto serd funcdo da dosagem experimental,

conforme preconizado na NBR-6118/2023 ABNT.
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Caso nao haja conhecimento do desvio padrao Sn, a CONTRATADA indicard, para efeito
da dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a constru¢do de acordo com o qual sera
fixada a resisténcia média a compressao FCK, seguindo um dos trés critérios estabelecidos no

item 8.3.1.2 da NBR-6118/2023 ABNT.

6.8 PROCESSO EXECUTIVO

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da
CONTRATADA p6ér sua resisténcia e estabilidade. A execuc¢do das férmas, dos escoramentos e
da armadura, as tolerancias a serem respeitados, o preparo do concreto, a concretagem, a
cura, a retirada das formas e do escoramento, o controle da resisténcia do concreto e a

aceitacdo da estrutura obedecerdo ao estipulado na 3.2 parte da NBR-6118/2023/ABNT.

6.9 DISPOSICOES GERAIS

Nenhum conjunto de elementos estruturais - cintas, vigas, pilares, etc., podera ser
demolido ou concretado sem primordial e minuciosa verificagdo, poér parte da CONTRATADA
e da FISCALIZACAO, da perfeita disposicdo, dimensdes, ligacdes e escoramentos das formas e
armaduras correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocacao de
canalizacGes elétricas, hidraulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto;

As furagOes para passagem de canalizagGes através de vigas ou outros elementos
estruturais, quando inteiramente inevitaveis, serdo asseguradas por buchas ou caixas, adrede
localizadas nas formas, de acordo com o projeto. A localizagdo e dimensdes de tais furos serao
de atento estudo por parte da CONTRATADA no sentido de evitar-se enfraquecimento
prejudicial a seguranca da estrutura;

N3o deverdo ser executados furos para passagem de tubula¢des superiores a 10cm,

sem previsao em projeto.
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6.9.1 REPAROS NO CONCRETO
Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se

facam necessarios em concreto endurecido provocados pér erros ou inobservancia das
normas aplicaveis a espécie.

Na ocorréncia de falhas de concretagem, o reparo consistira na remocdo do concreto
defeituoso até que se atinja a parte em bom estado. As cavidades eventualmente formadas
serdo limpas e tratadas com adesivo estrutural apds o que, sob a supervisdo da FISCALIZACAO,
0s vazios serdo preenchidos com argamassa adequada.

A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e areia,
traco 1:2:5 ou 1:3, feita a seco com cimento Portland pozolamico. No concreto aparente a
argamassa sera acrescida de cimento branco, em proporc¢des ideais, de modo a se

proporcionar a aparéncia uniforme com o concreto antigo.

6.9.2 LANCAMENTO DE CONCRETO
Toda e qualquer concretagem somente sera levada a efeito apds expressa liberacdo da

FISCALIZACAO.

A CONTRATADA n3o iniciara a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZACAO
tenha procedido a verificacdo da conformidade das formas, armaduras, pecas embutidas e
superficies das juntas de concretagem.

N3o sera permitido o langcamento de concreto de altura superior a dois metros. Para
evitar segregacdao em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-do calhas
apropriadas. Em pecas de alta densidade de armadura o lancamento do concreto diretamente
de encontro as mesmas sera evitado. Neste caso o lancamento sera efetuado pela parte
lateral das formas, através de aberturas executadas com tal finalidade.

O concreto serd aplicado em lances continuos com espessura em torno de 30 cm.

O concreto serd lancado préximo a sua posicdo definitiva evitando-se, desta forma,

transporta-lo no interior da forma p6r meio de vibradores ou outro meio qualquer.
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6.9.3 ADENSAMENTO DO CONCRETO
Deverao ser utilizados vibradores de imersdao, com energia suficiente para o rdpido

adensamento do concreto. O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe

todos os recantos da forma.

6.9.4 CURA DO CONCRETO
Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicagdo iniciar-

se-a tdo logo termine a pega. A superficie do concreto devera ser mantida permanentemente
Umida, inclusive as férmas de madeira, com dgua de qualidade igual a utilizada no preparo do
concreto.

Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o periodo de cura ndo

devera ser inferior a 7 (sete) dias.

6.9.5 DESFORMA

A retirada das formas deverd obedecer ao disposto nas normas da ABNT vigentes,

devendo-se atentar para os prazos recomendados conforme NBR-6118/2023:
o Faces laterais: 03 dias;
e Faces inferiores: 14 dias;
® Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A CONTRATADA apresentara, para aprovacdo da FISCALIZACAO, um plano de
desforma.

Apds a desforma, as superficies do concreto serdao inspecionadas visando a
identificacdo de defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos de abelha", auséncia de
argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspecdo, a FISCALIZACAO verificara, ainda, a
ocorréncia de trincas, fissuras e outras lesGes provocadas por cura mal processada ou
recalques de fundacdo. Qualquer tratamento destinado as superficies do concreto

desmoldado somente sera permitido apds este exame.
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6.9.6 FORMAS E ESCORAMENTO

As formas serao de tabuas de madeiras resinada, com espessura de 2,50 cm, com reuso
recomendado de cinco vezes, conforme EM-13/01.1. As formas poderdo igualmente ser
confeccionadas em madeira compensada;

A posicao das formas - prumo e nivel - serd objeto de verificacdo rigorosa e
permanente, especialmente durante o processo de lancamento do concreto. Quando
necessario, a correcao serd efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, escoras
etc. Deverdao ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para o langamento
eficaz e vibracdo do concreto. Quando for o caso, estas aberturas serdo fechadas
imediatamente apds o lancamento e vibracdo do concreto, de modo a assegurar a perfeita
continuidade do perfil desejado para a pega.

Para garantir a estanqueidade das juntas poderd ser empregado o processo de
sambladuras, do tipo mecha e encaixe. Esse processo sé se recomenda quando ndo estiver
previsto o reaproveitamento de forma.

A abertura correta das formas serd mantida, preferencialmente, com a utilizagao de
esticadores de concreto executados com a mesma dosagem do concreto que sera langado.

Caso contrario, a estanqueidade das juntas serd obtida com o ar e/ou
preferencialmente elastémero, do tipo silicone, conforme EM-05/01. E. O emprego de gesso,
para esse fim, ndo serd permitido.

Para obter superficies lisas, os pregos serdao rebatidos de modo a ficarem embutidos
nas formas, sendo o rebaixo calafetado com o elastomero referido no item anterior.

Para paredes armadas, a ligacdo das formas internas e externas sera efetuada por meio
de tubos separadores e tensores atravessando a espessura do concreto.

Os tubos separadores, preferencialmente de plastico PVC, garantirdo a espessura da
parede sob o efeito da compressdo e os tensores, preferencialmente metalicos, terdo a

mesma finalidade na hipdtese de esforcos de tracdo.
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A localizacdo dos tubos separadores e dos respectivos tensores serd definida pelo
arquiteto e pelo autor do projeto de estrutura, com a intervencdo da FISCALIZACAO.

Como regra geral, os tubos separadores serdo dispostos em alinhamentos verticais e
horizontais, sendo de 5mm o erro admissivel em sua localizagdo. Sempre que possivel estarao
situados em juntas rebaixadas (2 cm no minimo), o que contribuird para disfarcar a sua
existéncia na superficie do concreto aparente.

Na hipdtese de composicbes plasticas, a matriz negativa das esculturas serd executada
em gesso, em poliestireno expandido ou ainda em fibra de vidro, procedendo-se em seguida

a sua incorporacdo a forma.

6.9.7 ARMADURA
Para garantir os recobrimentos recomendados, serdo empregados afastadores de

armadura do tipo "clips" pldsticos, ou similares, cujo contato com as formas se reduz a um
ponto;

O emprego de "clips" plasticos serd objeto de exame prévio, caso o concreto venha a
ser submetido a tratamento de vapor, pois a elevada temperatura poderd acarretar a sua
fusao;

Como os sinais de oxido de ferro nas superficies de concreto aparente sdo de dificil
remocao, as armaduras serdo recobertas com aguada de cimento ou protegidas com filme de
polietileno, o que as protegera da acdao atmosférica no periodo entre a sua colocag¢do na férma
e o langamento do concreto;

No desenho das armaduras serao previstos "canais" que possibilitem a imersdao do
vibrador;

Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverao ser rigorosamente
limpos e isentos de poeira;

O produto recomendado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais é da SIKA
ou VEDACIT ou similar e de acordo com os critérios de construcdo devera ser escolhido entre

o mais fluido ou mais pastoso.
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6.10 PILARES
Todos os pilares serdo retangulares, executados em concreto armado de fck = 30Mpa

e moldados in loco conforme dimensd&es especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de
aco CA 50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira

compensada e resinada de 18mm, inclusive escoramento.

6.11 VIGAS
As vigas serao executadas em concreto armado de fck = 30Mpa e moldados in loco

conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aco CA 50 e/ou CA
60, montagem e desmontagem de forma em chapa de madeira compensada e resinada de
18mm, através de escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira

serrada.

6.12 LAJE PRE MOLDADA
As lajes pré-moldadas em concreto armado deverdo seguir fabricacdo e montagem

conforme dimensdes especificadas em projeto estrutural. As vigotas serdo do tipo trelicado,
dimensionadas de acordo com vaos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em

EPS, com armadura negativa, capa em concreto com espessura minima de 4 cm e fck = 30Mpa.

7 VEDACOES

7.1 PAREDES EM BLOCOS CERAMICOS
As paredes serdao em alvenaria com blocos vazados de ceramicos na dimensao de

14x19x39cm e 09x19x39cm conforme alinhamento, distancias e alturas indicadas no projeto.
Os blocos deverdao ser normatizados, bem cozidos, com faces planas e arestas vivas,
assentados com argamassa. Os blocos deverao ser molhados previamente, com assentamento
formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas de modo a evitar
revestimentos com excessiva espessura. A espessura das juntas ndo deve ultrapassara 15 mm,

depois da compressao dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se
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evitar juntas abertas ou secas. Os vaos de portas e janelas deverdo levar vergas e contravergas
(nas janelas) pré-moldadas de concreto armado. As contravergas, sob os vaos das janelas,
terdo a funcao de distribuir uniformemente as cargas concentradas sobre a alvenaria inferior.
Na execugdo das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de esquadrias a fim de que as mesmas

possam ser perfeitamente assentadas sem cortes posteriores e prejudiciais a alvenaria.

7.2 PAREDES DRYWALL
Deverd ser executado conforme indicado em projeto executivo paredes em sistema

drywall com chapas do tipo Standart (ST) ou Resistente a umidade (RU) para as areas
molhadas (placa verde) conforme indicacdo em projeto. Para as paredes que receberdo
protecdo térmica e acustica sera realizado o preenchimento interno com |3 de vidro ou I3 de
rocha também conforme indicado em projeto.

No caso de paredes no alinhamento de pilares, vigas ou alvenarias, devera ser
executada a colagem da placa sobre o elemento estrutural ou um desnivel de no minimo 25
mm, ou ainda criar um friso para evitar o surgimento de trincas ou fissuras no encontro de
diferentes materiais. Tratamento das juntas: deverdo ser realizadas com fita de papel
microperfurado, massas especificas e cantoneiras especiais, de acordo com as técnicas

especificadas pelo fabricante.

7.3 ELEMENTOS VAZADOS — COBOGO

As alvenarias com elementos vazados deverdo ser executadas em Cobogd de concreto
de dimensdo 30x30x5cm com acabamento polido em ambos os lados, assentados através de
argamassa preparada em betoneira. O assentamento serd iniciado pela extremidade (cantos),
colocando a primeira fiada do cobogd sobre uma camada de argamassa previamente

executada.
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Deverdo ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do
espaco determinado no projeto. Entre dois cantos ou extremos ja levantados, sera esticada

uma linha que servird como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada.

8 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS

8.1 CHAPISCO
Todas as paredes de alvenarias internas e externas deverdao receber chapisco

aplicado com colher de pedreiro em alvenaria (com e sem presenca de vaos) com traco de 1:3.
Todas as argamassas deverao ser preparadas em equipamento de mistura — misturador por

bartelada ou continuo.

8.2 EMBOCO
Devera ser aplicado camada de emboco, para recebimento de revestimento ceramico

nas areas que irdo ser revestidas, executado em argamassa de traco 1:2:8, preparo manual,
aplicado manualmente em faces internas de paredes, com espessura de 10mm e execuc¢do de

taliscas.

8.3 REBOCO
Para recebimento da pintura nas alvenarias devera ser executada massa Unica com

argamassa de traco 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente nas paredes com espessura

de 10mm. Conforme especificado em projeto executivo.

9 COBERTURA

9.1 ESTRUTURA EM MADEIRA
A estrutura de cobertura serd em trama de madeira, composta por tercas para

telhados de até 2 aguas para telha ondulada de fibrocimento, devendo o fornecedor

apresentar o projeto de instalacao antes do inicio dos servicos.
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9.2 TELHA DE FIBROCIMENTO
Para as coberturas indicadas em projeto, serdo utilizadas telhas de fibrocimento ondulada e=6mm,

com inclinacdo de 9% a 15%, de acordo com as recomendac¢des do fabricante. A montagem devera
ser executada por mao de obra especializada, seguindo as orientacdes e detalhes do fabricante.
Os rufos, cumeeiras e demais acessoérios seguirdo os modelos recomendados pelo fabricante. A
fixacdo deve ser realizada perfurando a telha ondulada e a estrutura, sempre com o cuidado de
utilizar as brocas apropriadas para cada superficie. Ao fixar os parafusos galvanizados com
conjunto de vedacdo, deve-se certificar de ndo os apertar excessivamente, evitando assim trincar

as telhas.

9.3 CALHA E RUFOS
Para a drenagem de aguas pluviais deverd ser implantado, entre cobertura em telha

de fibrocimento ou telha metalica e platibanda, calhas produzidas em chapa de aco
galvanizado, na cor natural, com suportes e bocais. Os rufos deverao ser feitos com chapa

metalica e fixados com rebites ou pregos.

9.4 PERGOLADO METALICO
Pergolado metalico executado em tubos de aluminio com pintura eletrostatica na cor

branca, fixado por parafusos reforcados e tirantes em cabo de aco inox, com cobertura em
chapa de policarbonato alveolar na cor cristal espessura 10mm. Os calculos da estrutura de

sustentacdo do pergolado ficam a cargo do executor.

10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E DRENAGEM
Todos os servicos hidrossanitarios e de drenagem deverdo ser executados de acordo
com o projeto de instalacOes e as especificacdes de materiais nele contido. A alimentagdo de
agua fria serd interligado na rede de distribuicdo da concessiondria local existente, conforme
recomendacdes e exigéncias locais. Todas as tubula¢des devem ser de PVC rigido com

dimensdes e locacdo conforme indicada em projeto executivo.
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10.1 REGISTROS E CANOPLAS
Instalagao de registros e canoplas em Latao Roscavel, dimensdes e locagdao conforme

projeto Hidrossanitario, acabamento cromado.

10.2 CAIXA DE GORDURA
Instalacdo de Caixas de Gordura com capacidade: 191 ou equivalente, formato circular

em PVC ou similar.

10.3 CAIXA DE INSPECAO
Instalacdo de Caixa de inspecao cilindrica em PVCrigido, didametro de 300 mm - h= 600

10.4 RALOS
Instalagao de Caixas e Ralos Sifonados com tampa e fechamento escamoteadvel,

dimensdes e formatos conforme indicado em projeto hidrossanitario.

10.5 RESERVATORIO TACA METALICA
Devera ser previsto a instalacdo de Reservatério do Tipo Taca Metdlica com coluna

seca, volume de 25.000 litros. Com filtragem através de Carvao ativo e areia.

10.6 RESERVATORIO DE AGUAS PLUVIAIS
Devera ser previsto a instalacdo de Reservatério para retardo de aguas pluviais em

Polietileno de alta densidade com antioxidante e prote¢do contra raios ultravioleta (UV), com

capacidade de 5.000 litros.

10.7 BOMBAS
Devera ser previsto para o reservatério de retardo de aguas pluviais duas bombas

submersiveis alternantes com vazdo de 8m3/h, pressdo 5mca e poténcia de 1CV.
Para suporte da reserva de incéndio do reservatério Tipo Calice, deverd ser previsto
Bomba Principal de Incéndio com vazdo de 25m3/h, pressdo de 52 mca e poténcia de 8CV além

de Bomba Jockey para Vazdo de 25m3/h, pressdo 62mca e poténcia de 1,5CV.
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11 ELETRICA

Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com o projeto de instalagdes
elétricas e as especificacdes de materiais nele contido. O padrao de entrada sera executado
em mureta (conforme local indicado em projeto) onde também serd instalada a caixa para
medicdo e o disjuntor geral. O Padrdo serd interligado na rede de distribuicdo da
concessiondria local existente, seu ramal de ligacdo serd aéreo, com fornecimento bifasico em
condutores isolados de cobre e tensdo nominal de 220/127V. Os aterramentos da caixa de
medicdo e protecdo, do neutro, das lumindrias e equipamentos devem ser enterrados

verticalmente em solo segundo determinado pelas normas da concessionaria.

11.1 CABEAMENTO, FIACAO E COMPONENTES
As especificacOes e execucdo das instalacOes elétricas e seus devidos componentes

deverdao acompanhar o recomendado em projeto elétrico. As tomadas, interruptores e
Espelhos deverdo ser na cor BRANCA, devera ser dada preferéncia para a utilizacdo da mesma
linha para os diversos itens, e em caso de ndo ser possivel utilizar a mesma linha, devera ser

mantido o mesmo padrdo estético a ser aprovado pela FISCALIZACAO.

12 FORRO

12.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO
Devera ser utilizado forro em placas de gesso acartonado, com acabamento liso, em

altura e ambientes conforme especificados em projeto executivo.

O forro de gesso acartonado sera executado com painéis de gesso acartonado de
espessura 12,5 mm. Esses painéis sdo pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e
cartdo duplex. Eles devem ser fixados em perfis longitudinais que sao constituidos de chapas
de aco galvanizado, espagados a cada 60 cm, sustentados por pendurais préprios reguldveis e
devem ser fixados a estrutura existente. Os parafusos utilizados sdo auto-perfurantes e

autoatarrachantes, zincados ou fosfatizados aplicados com parafusadeira. Parafusar as placas
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de 30 em 30 cm no maximo e no minimo a 1 cm da borda das placas. A instalacdo dessas placas
deve seguir as recomendacdes do fabricante.

Os servicos devem ter a coordenacdo do responsdavel da obra para ndo ocorrer nenhum
dano ao produto no momento da instalagdao. Goteiras, vazamentos, vibragdes, produtos
quimicos ou vapores podem danificar as placas do forro. Serdo executadas aberturas para

instalacdo de equipamentos tais como luminarias, difusores, sonofletores, detectores.

As portas de inspecdo (alcapdes) serdo instaladas com reforgos préprios, com
modulacdo 625 x 625 mm. Nas aberturas os perfis estruturais serdo cortados por inteiro na
extensdo da abertura e as rebarbas serdo limadas. O forro devera ser pintado com tinta acrilica
acabamento fosco cor branca sobre massa corrida. Quando ndo for possivel adequar a
modula¢do das lumindrias com as guias de sustentacao do forro, as guias serdo interrompidas
nos limites da luminaria e arrematadas por perfis de reforco (transversais), sem dobras ou
arestas vivas. Serdo utilizadas guias metalicas transversais as existentes, para reforco,
apoiadas entre as guias longitudinais. Serdo executados alcapdes de manutencdo no forro de

gesso com dimensado de 60x60cm em locais demarcados na planta de forro da arquitetura.

13 REVESTIMENTOS DE PAREDE

13.1 REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO 60x60CM
Devera ser aplicada nas paredes indicadas em projeto (areas molhadas) revestimento

ceramico branco, com dimensdo de 60x60cm, borda retificada, superficie polida ou acetinada.
Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme

especificado pelo fabricante.
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14 REVESTIMENTOS DE PISO

14.1 ALTA RESISTENCIA — GRANILITE POLIDO
Deverd ser aplicado no piso dos ambientes internos revestimento do tipo granilite,

marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 1 mm, na cor off white e
azul, conforme indicado em prancha de paginagao, incluso mistura em betoneira, colocagao
das juntas, aplicacdo no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera.

Inclusive RODAPE meia cana do mesmo material com altura de 10cm.

14.2 ALTA RESISTENCIA — GRANILITE SEM POLIMENTO
Devera ser aplicado no piso dos ambientes externos, revestimento do tipo granilite,

marmorite ou granitina, com espessura de 12mm, na cor off white, incluso mistura em
betoneira, colocacdo das juntas, aplicacdo no piso sem polimento. Sem rodapé. Conforme

indicado em projeto executivo.

15 PAVIMENTAGCAO

15.1 PASSEIO EXTERNO
O piso dos passeios devera ser executado apds nivelamento e regularizacdo do terreno

natural, conforme niveis indicados em projeto, em concreto (Fck = 20 Mpa) desempolado
moldado in loco, com espessura de 8cm, armado. Deve-se realizar a construcao de juntas de
dilatacdo seca de pelo menos 5 mm espacadas a uma distancia maxima de 2 m entre si, nas

duas direcdes.

15.2 MEIO FIO
Os meios-fios deverdo ser executados em concreto simples pré-fabricado com altura

de 30cm, base de 15cm e comprimento de 1,00m. O concreto utilizado devera possuir
resisténcia minima a compressao de 21 MPa. O alinhamento deve ser mantido garantindo seu
alinhamento, nivel e cotas. Os passeios devem ser executados previamente, a plataforma da

via a ser implantada.
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16 GRANITOS

16.1 PEITORIL
Todas as janelas deverdo receber sob vao, peitoril em granito polido, tipo Branco

Siena ou similar. Com acabamento para pingadeira externa de 2cm passando da parede

acabada.

16.2 BANCADAS
As bancadas deverdo ser executadas em granito polido Branco Siena ou similar,

contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos ambientes indicados, conforme dimensdes

do projeto.

17 ESQUADRIAS DE MADEIRA

17.1 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdao ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

As macganetas deverao ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do
tipo roseta com chave simples.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

As portas de madeira simples também receberdo a instalacdo de mola hidrdulica

aérea com sistema de braco deslizante em sua parte superior.
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Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme

detalhamento de portas.

17.2 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM CHAPA ANTI-IMPACTO
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-0Oca,
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

As macanetas deverdo ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do
tipo roseta com chave simples.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

As portas de madeira simples também receberdo a instalagdo de mola hidraulica aérea
com sistema de braco deslizante em sua parte superior.

Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a dleo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme
detalhamento de portas.

Estd inclusa a instalagdo de chapa em ago inox (ANTI IMPACTO) 1mm de espessura, na

parte inferior (nas duas faces), com 40cm de altura.

17.3 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS — SANITARIOS/BANHEIROS DE PESSOAS COM
DEFICIENCIA
Dever3 ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdao ser executadas em
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madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

As macanetas deverdo ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do
tipo roseta com acionamento abre e fecha interno.

As portas deverdo receber grelha do tipo veneziana em aluminio na cor branca que
devera ser instalada na parte inferior conforme indicado em projeto executivo.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a dleo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme
detalhamento de portas.

Esta inclusa a instalacdo de chapa em ago inox, 1Imm de espessura, na parte inferior
(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em ago inox, com largura

de 40cm, seguindo dimensdes e padrdes determinados pela NBR 9050/2020.

17.4 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM GRELHA
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdao ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco. As fechaduras deverao ser

do tipo miolo em ago carbono.
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As ferragens deverao ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de a¢o. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Todas as portas deverao receber selador acrilico e massa a éleo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme
detalhamento de portas.

Estd inclusa a instalagdo de chapa em aco inox, Imm de espessura, na parte inferior
(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aco inox, com largura
de 40cm, seguindo dimensdes e padrdes determinados pela NBR 9050/2020.

Esta inclusa a instalacdo de grelha fixa para retorno de ar, dimensdo de 30x20cm ou

equivalente, instalada conforme detalhamento de portas.

17.5 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM VISOR
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverao ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverdo ser fixados por
intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

As portas deverdo possuir visor em vidro transparente 6mm, nas dimensdes
indicadas no projeto executivo.

As macanetas deverao ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do
tipo roseta com chave simples.

As ferragens deverao ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

As portas de madeira simples também receberdo a instalacdo de mola hidraulica

aérea com sistema de braco deslizante em sua parte superior.
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Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a 6leo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme

detalhamento de portas.

17.6 PORTAS DE MADEIRA LISA — RESISTENTE A UMIDADE
Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser
executadas em madeira compensada naval de 35 mm, com miolo tipo colmeia, revestidas com
compensado de 3mm em ambas as faces.

As fechaduras devem ser de giro simples com indicacdo de LIVRE e OCUPADO.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

Todas as portas deverdo receber selador acrilico e massa a dleo, antes da pintura. O
acabamento serd em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme

detalhamento de portas.

18 ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO
Todas as portas e janelas devem seguir rigorosamente as loca¢des indicadas em
projeto, quando da inexisténcia de cotas considerar o eixo central do vdo do ambiente para a
locacdo das janelas e bonecas de 10cm para instalacdo das portas, protegendo as paredes das

macanetas e/ou puxadores.

18.1 PORTAS DE ALUMINIO
Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, em vaos requadrados e

nivelados com o contramarco. Nao deverdo apresentar variacdes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. As folhas de porta deverdo ser executada com perfil

do tipo LAMBRI enrijecida. A colocag¢do das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo

43



Novo [PAEC

DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE EMISSAO 00_04/12/2024

e fixacdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a
ampla liberdade dos movimentos.

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento. Utilizar réguas de aluminio ou gabarito,
amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para a execu¢ao do chumbamento.
No momento da instalagao do caixilho propriamente dito, deve haver vedagdao com mastique
nos cantos inferiores, para impedir infiltracdao nestes pontos.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco. O acabamento devera ser branco. As dobradicas e/ou trilhos devem
suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas serd anodizado na cor branca. A camada
anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de
evitar a corrosdo eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o aco galvanizado,
caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de
borracha em EPDM em toda extensdao onde existir o contato.

As macanetas deverao ser do tipo alavanca na cor branca e a fechadura do tipo tambor
de Pino com chave. Para as portas das cabines dos vestiarios deverdo ser instalados fechadura
tipo tarjeta cromada livre e ocupado. Para as portas com folha dupla devera ser instalado além
da fechadura em tambor de Pino, ferrolho interno na folha oposta a que for receber a
fechadura. Para as portas de correr devera ser instalado fecho tipo concha com chave na cor

branca.

18.2 PORTAS DE VIDRO DE ABRIR
Devera ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas

em vaos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocacdo das pecas deve garantir
perfeito nivelamento, prumo e fixacao, verificando se as alavancas ficam suficientemente

afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.
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As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de a¢o. As dobradicas e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas
e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os puxadores deverdo ser verticais, em
aco inox dimensao minima de 60 cm, com acabamento cromado.

Para garantir a seguranca do uso e impactos as portas devem receber mola hidraulica

de piso para porta de vidro.

18.3 PORTAS DE VIDRO DE CORRER
Devera ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas

em vaos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocagdo das pegas deve garantir
perfeito nivelamento, prumo e fixacdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente
afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco,
com partes de aco na cor Branca. Os trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o
regime de trabalho que venham a ser submetidas e deverao ser de ago inox.

Os puxadores deverdo ser verticais, em aco inox dimensdo minima de 60 cm, com

acabamento cromado.

18.4 JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO - MAXIM AR
Deverd ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro

temperado 6mm transparente. N3o deverdo apresentar variagdes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixacdo. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor
branco, com abertura tipo Maxim Ar.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas sera anodizado na cor branca. A camada
anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de
evitar a corrosdo eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o a¢o galvanizado,

caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de
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borracha em EPDM em toda extensdao onde existir o contato. As ferragens deverdo ser de
acabamento branco e devem suportar o regime de trabalho que venha a ser submetido.

A fixacdo dos bracos sera com rebites reforcados e com parafusos nos pontos criticos,
todos em aco inoxiddvel AISI 304, ndo magnéticos. No caso da utilizagao de rebites POP para
a fixacdo de bracos de janelas maxim ar estes deverdo ser de liga especial. Para a definicdo do
comprimento dos bragos verificar a tabela do fornecedor levando em conta a altura da
bascula, a carga maxima admitida, a espessura do vidro e a carga de vento que exercerd sobre
a bascula. Para as janelas maxim ar usar fechos tipo alavanca. Para as folhas com largura maior

e igual a 800 mm utilizar dois fechos sendo um a direita e outro a esquerda.

18.5 JANELA DE ALUMINIO COM VIDRO — FIXA/VISOR
Devera ser utilizado aluminio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro

temperado 6mm transparente. N3ao deverdo apresentar variagdes dimensionais,
empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixagao. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor
branco.

O acabamento dos perfis de marcos e folhas sera anodizado na cor branca. A camada
anddica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 micra. Com o objetivo de
evitar a corrosao eletrolitica, as superficies de contato entre o aluminio e o ago galvanizado,
caso acontecam, deverdo ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de

borracha em EPDM em toda extensdo onde existir o contato.

19 LOUCAS E METAIS

19.1 BACIA SANITARIA
Bacia sanitaria c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor

branco, contendo conjunto de fixagdo, anel de vedacao e engate plastico.
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19.2 DUCHA HIGIENICA
Devera ser instalado em todos os banheiros ducha higiénica com registro, instalado a

uma distancia de 40cm do eixo da bacia.

19.3 LAVATORIO DE PAREDE
Lavatdrio louca branca suspensa, para torneira de mesa, incluso valvula de metal

cromado, sifdo flexivel e engate em PVC.

19.4 CUBA REDONDA DE EMBUTIR
Cuba de embutir redonda ou oval em loucga, cor branco, dimensdo de 30cm ou

equivalente. Incluso valvula de metal cromado e sifao flexivel em PVC.

19.5 CUBA RETANGULAR INOX
Cuba de embutir em aco inox, dimensdo de 40 x 34cm ou equivalente. Incluso valvula

de metal cromado e sifao flexivel em PVC.

19.6 PIA DE DESPEJO
Funil para expurgo em ago inox, dimensdao minima de 30cm, com sifao inox, fixado em

bancada de granito, com tampa e acionamento por Valvula de Descarga Hydra.

19.7 TANQUE EM LOUCA - DML
Tanque com coluna em louca, cor branco, 30! ou equivalente, incluso sifdo flexivel

em PVC, e valvula plastica.

19.8 TORNEIRA DE PRESSAO - BICA BAIXA
Torneira de bancada, acionamento de pressao, bica baixa, acabamento cromado. A ser

instalada nos lavatérios suspensos de parede e bancadas com lavatério para maos.

19.9 TORNEIRA DE BANCADA - BICA ALTA
Torneira de bancada com arejador e acionamento de % de volta, bica alta,

acabamento cromado. A ser instalada na bancada da copa.
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19.10 TORNEIRA DE BANCADA — BICA ALTA ALAVANCA COTOVELO
Torneira clinica alta, de bancada, contendo alavanca para acionamento com cotovelo,

acabamento cromado. A ser instalada no servigo e utilidades.

19.11 TORNEIRA DE PAREDE
Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador para mangueira,

acionamento de % de volta, acabamento cromado. A ser instaladas no DML, abrigo de lixo,

solarium e areas verdes.

19.12 CHUVEIRO
Chuveiro com desviador e ducha manual, acabamento Cromado.

19.13 ENGATE FLEXIVEL
Os engates flexiveis que serdo utilizados para fazer a ligacdo entre o ponto de consumo

de agua na parede até a peca sanitdria deverd ser de PVC com bitola de %” e 40 cm de

comprimento.

20 METAIS E ACESSORIOS DE ACESSIBILIDADE

20.1 BARRAS DE APOIO - FIXA
Barras de apoio, reta, fixa, em ago inox, 1=40cm, 1=70cm e 1=80cm, com diametro de

empunhadura de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo.

20.2 BARRAS DE APOIO - ARTICULAVEL
Barras de apoio, reta, articulavel, em a¢o inox, [=70cm, com diametro de empunhadura

de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo.

20.3 BOTAO DE EMERGENCIA
Deverao ser instalados conforme recomendado pela NBR 9050, botdes de alarme nas

instalacGes sanitdrias com acessibilidade a pessoas com deficiéncia, com acionador e sirene

audio visual.
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21 ILUMINAGAO

21.1 LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR 19W
Lumindria de sobrepor de LED quadrado, dimensdo de 20X20cm ou equivalente. Corpo

fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 19W
branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. O fornecimento das luminarias
devera ser completo, ou seja, devera contemplar todos os acessdrios para a instalagdo tais

como, lampadas e elementos de fixagdo.

21.2 LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 40W

Lumindria de embutir de LED quadrado, dimensdo de 60X60cm ou equivalente. Corpo
fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Montada com LED integrado de alta performance 24W branco neutro ou branco frio 4500k -

6500K e driver bivolt.

21.3. LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 19W

Luminaria de embutir de LED quadrado, dimensdo de 60X60cm ou equivalente. Corpo
fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Montada com LED integrado de alta performance 19W branco neutro ou branco frio 4500k -

6500K e driver bivolt.

21.4. LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 36W

Luminaria de embutir de LED quadrado, dimensdao de 40X40cm ou equivalente. Corpo
fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar.
Montada com LED integrado de alta performance 36W branco neutro ou branco frio 4500k -

6500K e driver bivolt.
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3.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA
Luminaria de emergéncia retangular, dimensao de 6,5X20,5cm ou equivalente. Corpo

fabricado em aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco. Com bateria
em litio, montada com LED integrado de alta performance 3W branco frio 6500K e driver

bivolt.

3.2 ARANDELA
Luminaria Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor. Corpo fabricado em

aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar. Fixada em
alvenaria através de buchas e parafusos. Montada com lampada de LED performance 24W
branco neutro ou branco frio 4000k e driver bivolt, sem reator. O fornecimento das luminarias
devera ser completo, ou seja, devera contemplar todos os acessdrios para a instalagdo tais

como, lampadas e elementos de fixagdo.

3.3 ARANDELA
Luminaria tipo Arandela quadrada. Corpo fabricado em aluminio com acabamento em

pintura eletrostatica na cor branca. Montada com LED integrado de alta performance 6W

neutra 4000K e driver bivolt.

3.4 BALIZADOR DE PISO
Luminaria tipo balizador de piso externo, acabamento em aluminio na cor branca,

difusor em vidro plano transparente temperado, montada com LED integrado de alta

performance 7W branco frio 6500K e driver bivolt.

4 PINTURA

4.1 SELADOR ACRILICO
Aplicacdo de fundo selador acrilico para as paredes e teto em 1 demao ou conforme

indicacdo do fabricante.
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4.2 MASSA ACRILICA
Preparacdo de superficie de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrilica 2

demados ou conforme indicag¢ao do fabricante.

4.3 FUNDO NIVELADOR
Aplicacdo de fundo nivelador alquidico branco para superficies amadeiradas, aplicar

nas portas de madeira, conforme indicado em projeto e caderno de especificagdo.

4.4 MASSA ACRILICA PARA MADEIRA
Preparacdo de superficie de madeira para pintura com aplicacdo 1 demdo de Massa

Acrilica para madeira.

4.5 PINTURA ACRILICA - CORES CONVENCIONAIS E MISTURADAS
Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demaos ou de

acordo com as orientagdes do fabricante, acabamento semi-brilho, nas cores indicadas (RGB)

no projeto de arquitetura e no caderno anexo de especificacdo de materiais.

4.6 PINTURA PARA PISO - CORES CONVENCIONAIS
Pintura de acabamento para exteriores, aplicado em 2 demaos, latex, na cor: Cinza

Médio, Azul e Branco Neve. Nas demarcacdo da rampa de acesso PCD, cores conforme
recomendac¢ado do DNIT para sinalizagdo vidria e NBR 9050 para acesso PCD.

Referéncia: Azul escuro (Pantone 2945 CP)

4.7 TEXTURA —TIPO BICO DE JACA
Aplicacdo de textura acrilica do tipo bico de jaca na cor Branco Gelo, aplicado em 2

demados, em todas as faces do muro externo, inclusive mureta da fachada principal.

4.8 TEXTURA PROJETADA- REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA
Aplicacdo de revestimento decorativo do tipo monocamada ou monocapa na cor cinza

com efeito cimento queimado, em todas as faces do volume da fachada tipo pdrtico indicado

no projeto arquitetonico.
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5 GASES MEDICINAIS
Deverd ser instalado nas salas de medicagao, sala de aplicagdao de medicamentos e sala
de curativos, os pontos de gases medicinais nos eixos e altura conforme indicados em projeto
complementar da disciplina de gases medicinais.
Também devera estar disposta junto a esses pontos, as chamadas de enfermagem, as
quais podem ser instaladas nas réguas, quando se optar pela instalacao destas e ndo apenas

os postos de consumo.

6 SINALIZACAO
Deverdo ser instaladas placas de sinalizacdo fotoluminescente, dimensdo 60x 80cm

para o estacionamento reservado a Ambulancia.

7 LETRA CAIXA
Devera ser instalada na fachada principal letras caixa em ACM com altura de 50cm na
cor branca para o logo SUS e a escrita “ UBS”, a quantidade devera ser verificada em projeto.
Atentar para orientacdes de comunicac¢ao visual do Ministério da Saude para utilizacao da

Logo SUS.

8 PAISAGISMO
Fica sob a responsabilidade do contratante e fiscalizacdo de obra a indicagdo de
espécies regionais adequadas quanto a manuseio, trato e porte que de forma similar se

adeque as sugestdes propostas em planta de paisagismo.

A PROPONENTE poderd executar de forma pontual a insercdo de espécies arbdreas e
ornamentais de forma a obedecer com similaridade a planta de paisagismo sugestiva
apresentada, considerando espécies regionais e resistentes ao clima e ao solo da sua

localidade.
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8.1 FORRACAO
Devera ser previsto em todas as areas verdes indicadas em projeto a forracdo de grama

esmeralda em placas e acabamento em mudas de barba de serpente, seguindo o orientado
para distanciamento de mudas e inclusive com preparag¢ao de solo. Ressaltamos que o custo
e quantidade desse servico deverao ser levantados junto ao projeto de implantacdo no local

e, portanto ndo é objeto financidvel para este produto, ficando a cargo do PROPONENTE.

8.2 PLANTAS ORNAMENTAIS
Devera ser previsto em todas as dreas verdes indicadas em projeto cerca viva em

mudas de pingo de ouro conforme indicada em planta de paisagismo e mudas de onze horas
na floreira da fachada principal e nos jardins dos solarium, seguindo o orientado para porte,
distanciamento de mudas e inclusive com prepara¢ao de solo. Ressaltamos que o custo e
guantidade desse servico deverdo ser levantados junto ao projeto de implantacdo no local e,

portanto, ndo é objeto financidvel para este produto, ficando a cargo do PROPONENTE.

8.3 ARBUSTOS
Devera ser previstas mudas de médio porte de palmeiras do tipo Areca Bambu e

mudas de Hibiscus que deverdo ser implantadas nos jardins da Unidade Basica de Saulde,
seguindo o orientado para porte, distanciamento de mudas e inclusive com preparacdo de
solo. Ressaltamos que o custo e quantidade desse servico deverdo ser levantados junto ao
projeto de implantacdo no local e, portanto, ndo é objeto financidvel para este produto,

ficando a cargo do PROPONENTE.

9 MARCO INAUGURAL
Devera ser fornecido e instalado placa de inauguracdao em chapa acrilica branco leitoso
duplo, tipo sanduiche, com impressdo em cores e protecdo em chapa de PVC 3mm, para
fixacdo em estrutura de concreto através de parafusos de acabamento inox esféricos.
Informacdes para a impressdo e instalacdo da Placa deverdo ser solicitadas a gestdo quando

no momento de sua instalacao.
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10 LIMPEZA GERAL

10.1 LIMPEZA DIARIA
Sera removido todo entulho, conforme as normas do Orgdo Publico responséavel. N3o

podera haver acimulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrera periodicamente.
N3o podera haver acimulo de entulho e/ou material nas areas externas. Todo entulho deve
ser retirado em horario estabelecido pela fiscalizagao.

Diariamente a obra deverd ser limpa de forma a garantir condicGes de trabalho nas
areas adjacentes a obra. Durante a execugao dos servicos, todos os equipamentos e mobiliario
deverdo estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra. Qualquer dano
causado ao mobilidrio e equipamentos porventura depositados ou existentes na obra durante

o periodo da obra serdo de inteira responsabilidade da Contratada.

10.2 LIMPEZA FINAL
Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentacdes, vidros, etc, serdo limpos

abundantemente e cuidadosamente lavados, de modo a ndao serem danificadas outras partes
da obra por estes servicos de limpeza.

A lavagem de marmores e granitos sera precedida com sabao neutro, perfeitamente
isento de dlcalis cdusticos. As pavimentacdes e revestimentos destinados a polimento e
lustracdo serao polidos em definitivo e lustrados. As superficies de madeira serdo lustradas,
envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso.

Deverao ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos
os revestimentos, inclusive vidros. Todos os produtos de limpeza que serdo aplicados nos
revestimentos deverdo ser testados na superficie antes de sua utilizacdo, verificando se nao

havera alteracdes e danos aos seus acabamentos.
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11 OBSERVAGOES FINAIS

As obras obedecerdo a boa técnica, atendendo as recomendagdes da ABNT e das
Concessionarias locais.

Havendo divergéncias entre projeto e orgamento devera ser consultado o engenheiro
de fiscalizagcdo da obra. O PROPONENTE se responsabiliza pela execucdo e 6nus financeiro de
eventuais servigos extras, indispensdaveis ao perfeito uso do Objeto, mesmo que ndo constem
no projeto, memorial e orgamento.

Devera ser disponibilizada em canteiro a seguinte documentacdo: todos os projetos
(inclusive complementares), orcamento, cronograma, memorial, didrio de obra, alvara de

construcdo e documentacdo do Programa de Qualidade.
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