
  

Secretaria Municipal de Saúde Programa: Regime: Data:

Centro de Atenção Psicossocial - Porte III - Área Construída: 721,00m² Novo PAC Saúde 2025 Sem Desoneração 11/05/2026

Encargo Social Mensalista:

Fonte do Recurso: 72,70% BDI 1:

Ministério da Saúde – Novo PAC Saúde 26,24%

Encargo Social Horista: BDI 2

119,42% 15,88%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 1 575.842,81 575.842,81 13,85 %

 1.1   LICENÇAS E TAXAS DE OBRA 1 19.402,46 19.402,46 0,47 %

 1.1.1  010000 SEDOP Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) cj 1 15.369,51 19.402,46 19.402,46 0,47 %

 1.2   CANTEIRO DE OBRAS 1 153.897,83 153.897,83 3,70 %

 1.2.1  00000016 Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

UNXMÊS 12 725,58 915,97 10.991,64 0,26 %

 1.2.2  00000017 Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

MES 12 725,58 915,97 10.991,64 0,26 %

 1.2.3  00000014 Próprio BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL 

DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM 

CONCRETO DESEMPOLADO

m² 18 294,35 371,58 6.688,44 0,16 %

 1.2.4  00000015 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 x 

2,30m

UNXMÊS 24 1.054,51 1.331,21 31.949,04 0,77 %

 1.2.5  00000004 Próprio Barracão de madeira - Refeitório (incl. instalações) m² 15 932,85 1.177,62 17.664,30 0,42 %

 1.2.6  105115 SINAPI INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU 

MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024

UN 4 145,69 183,91 735,64 0,02 %

 1.2.7  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 615,02 776,40 776,40 0,02 %

 1.2.8  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024

UN 1 135,68 171,28 171,28 0,00 %

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Base de Preços:

SINAPI (03/2026 - PA) - SICRO (01/26 - PA) - SEOP-PA (03/2026) 
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 1.2.9  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1 2.271,61 2.867,68 2.867,68 0,07 %

 1.2.10  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 507,90 641,17 3.847,02 0,09 %

 1.2.11  020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 160 103,35 130,46 20.873,60 0,50 %

 1.2.12  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 360,8 101,75 128,44 46.341,15 1,11 %

 1.3   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 380.094,24 380.094,24 9,14 %

 1.3.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 12 25.090,72 31.674,52 380.094,24 9,14 %

 1.4   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 9.250,89 9.250,89 0,22 %

 1.4.1  00000018 Próprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 7.328,02 9.250,89 9.250,89 0,22 %

 1.5   EQUIPAMENTOS DE APOIO 1 13.197,39 13.197,39 0,32 %

 1.5.1  010786 SEDOP Aluguel e montagem de andaime metálico m2/mês 528,53 19,78 24,97 13.197,39 0,32 %

 2   FUNDAÇÃO 1 333.196,43 333.196,43 8,01 %

 2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 118 75,13 94,84 11.191,12 0,27 %

 2.2  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 256,27 14,73 18,59 4.764,05 0,11 %

 2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 64,07 106,33 134,23 8.600,11 0,21 %

 2.4  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 71,35 369,96 467,03 33.322,59 0,80 %

 2.5  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 540,6 96,28 121,54 65.704,52 1,58 %

 2.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 550,7 21,34 26,93 14.830,35 0,36 %

 2.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 2,4 18,68 23,58 56,59 0,00 %

 2.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 1366,1 16,47 20,79 28.401,21 0,68 %

 2.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 1062,3 14,20 17,92 19.036,41 0,46 %
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 2.10  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 513,1 10,71 13,52 6.937,11 0,17 %

 2.11  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 160,3 9,95 12,56 2.013,36 0,05 %

 2.12  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 67,3 974,27 1.229,91 82.772,94 1,99 %

 2.13  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 391,08 1,57 1,98 774,33 0,02 %

 2.14  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 327,83 31,69 40,00 13.113,20 0,32 %

 2.15  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 540,6 51,74 65,31 35.306,58 0,85 %

 2.16  00000143 Próprio ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO m³ 67,3 75,00 94,68 6.371,96 0,15 %

 3   ESTRUTURA 1 492.694,65 492.694,65 11,85 %

 3.1   PILARES 1 79.006,88 79.006,88 1,90 %

 3.1.1  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 310,2 82,77 104,48 32.409,69 0,78 %

 3.1.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 788,5 10,68 13,48 10.628,98 0,26 %

 3.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 175,8 8,91 11,24 1.975,99 0,05 %

 3.1.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 409,2 14,44 18,22 7.455,62 0,18 %

 3.1.5  050736 SEDOP Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 18,7 1.049,11 1.324,39 24.766,09 0,60 %

 3.1.6  00000143 Próprio ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO m³ 18,7 75,00 94,68 1.770,51 0,04 %

 3.2   VIGAS 1 121.196,86 121.196,86 2,92 %

 3.2.1  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 265,3 141,70 178,88 47.456,86 1,14 %

 3.2.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 65,6 13,22 16,68 1.094,20 0,03 %
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 3.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 390,7 12,14 15,32 5.985,52 0,14 %

 3.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 533,7 10,68 13,48 7.194,27 0,17 %

 3.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 597,4 8,91 11,24 6.714,77 0,16 %

 3.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 418 8,55 10,79 4.510,22 0,11 %

 3.2.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 404,6 14,44 18,22 7.371,81 0,18 %

 3.2.8  00000143 Próprio ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO m³ 28,8 75,00 94,68 2.726,78 0,07 %

 3.2.9  050736 SEDOP Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 28,8 1.049,11 1.324,39 38.142,43 0,92 %

 3.3   LAJES 1 289.837,73 289.837,73 6,97 %

 3.3.1  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 513,5 13,79 17,40 8.934,90 0,21 %

 3.3.2  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 170 12,58 15,88 2.699,60 0,06 %

 3.3.3  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 70,1 11,56 14,59 1.022,75 0,02 %

 3.3.4  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 234,2 10,15 12,81 3.000,10 0,07 %

 3.3.5  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 219,7 8,44 10,65 2.339,80 0,06 %

 3.3.6  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 86 8,24 10,40 894,40 0,02 %

 3.3.7  050736 SEDOP Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) m³ 44,4 1.049,11 1.324,39 58.802,91 1,41 %

 3.3.8  00000021 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" 

= 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4)

m² 683,66 138,95 175,41 119.920,80 2,88 %

 3.3.9  00000019 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-

60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²)

m² 799,88 23,21 29,30 23.436,48 0,56 %
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 3.3.10  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m³ 2426,99 21,08 26,61 64.582,20 1,55 %

 3.3.11  00000143 Próprio ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO m³ 44,4 75,00 94,68 4.203,79 0,10 %

 3.4   BASE RESERVATÓRIO 1 2.653,18 2.653,18 0,06 %

 3.4.1  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 6,25 336,28 424,51 2.653,18 0,06 %

 4   ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 1 332.103,48 332.103,48 7,99 %

 4.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1 208.863,08 208.863,08 5,02 %

 4.1.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1199,9 91,48 115,48 138.564,45 3,33 %

 4.1.2  00000023 Próprio COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

m² 77,26 375,17 473,61 36.591,10 0,88 %

 4.1.3  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 165,15 84,94 107,22 17.707,38 0,43 %

 4.1.4  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 79,4 61,73 77,92 6.186,84 0,15 %

 4.1.5  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 549,15 14,16 17,87 9.813,31 0,24 %

 4.2   DRYWALL 1 104.498,85 104.498,85 2,51 %

 4.2.1  CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 106,84 131,61 166,14 17.750,39 0,43 %

 4.2.2  96374 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. 

AF_07/2023

M 117,29 33,96 42,87 5.028,22 0,12 %

 4.2.3  00000024 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM 

ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m² 91,66 156,81 197,95 18.144,09 0,44 %

 4.2.4  00000025 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM 

ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m² 86,46 277,45 350,25 30.282,61 0,73 %
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 4.2.5  00000026 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM 

ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m² 106 248,81 314,09 33.293,54 0,80 %

 4.3   DIVISÓRIAS 1 18.741,55 18.741,55 0,45 %

 4.3.1  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 36,71 404,42 510,53 18.741,55 0,45 %

 5   COBERTURA 1 168.352,09 168.352,09 4,05 %

 5.1   ESTRUTURA 1 46.912,65 46.912,65 1,13 %

 5.1.1  100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 619,8 29,96 37,82 23.440,83 0,56 %

 5.1.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 619,8 30,00 37,87 23.471,82 0,56 %

 5.2   TELHAMENTO 1 57.213,73 57.213,73 1,38 %

 5.2.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 619,8 73,13 92,31 57.213,73 1,38 %

 5.3   COMPLEMENTOS 1 64.225,71 64.225,71 1,54 %

 5.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 201,3 169,06 213,42 42.961,44 1,03 %

 5.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 62,65 52,52 66,30 4.153,69 0,10 %

 5.3.3  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 96,3 140,75 177,68 17.110,58 0,41 %

 6   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 69.012,55 69.012,55 1,66 %

 6.1  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

m² 146,65 67,59 85,32 12.512,17 0,30 %

 6.2  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_09/2023

m² 364,91 63,66 80,36 29.324,16 0,71 %

 6.3  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 641,1 33,58 42,39 27.176,22 0,65 %
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 7   ESQUADRIAS 1 263.464,11 263.464,11 6,34 %

 7.1   ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 49.697,57 49.697,57 1,20 %

 7.1.1   PORTAS DE MADEIRA 1 49.697,57 49.697,57 1,20 %

 7.1.1.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 21 1.244,09 1.570,53 32.981,13 0,79 %

 7.1.1.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9 1.153,28 1.455,90 13.103,10 0,32 %

 7.1.1.3  091506 SEDOP Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de correr m² 5,99 477,85 603,23 3.613,34 0,09 %

 7.2   ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 1 189.111,40 189.111,40 4,55 %

 7.2.1   PORTAS DE ALUMÍNIO 1 141.448,88 141.448,88 3,40 %

 7.2.1.1  00000076 Próprio Porta de giro feita em esquadria de alumínio branco e vidro laminado 3+3 mm 

incolor. 0,820 x 2,100 m

UN 1 2.353,32 2.970,83 2.970,83 0,07 %

 7.2.1.2  00000077 Próprio Porta de giro 2 folhas feita em esquadria de  alumínio branco e vidro laminado 

3+3 mm  incolor.  1,120 x 2,100m

UN 2 3.214,18 4.057,58 8.115,16 0,20 %

 7.2.1.3  00000078 Próprio Porta de giro 2 folhas feita em esquadria de  alumínio branco e vidro laminado 

3+3 mm  incolor. 1,680 x 2,270m

UN 1 2.967,41 3.746,05 3.746,05 0,09 %

 7.2.1.4  00000079 Próprio Porta de giro 2 folhas feita em esquadria de  alumínio branco e vidro laminado 

3+3 mm  incolor.  1,420 x 2,310m

UN 1 2.610,33 3.295,28 3.295,28 0,08 %

 7.2.1.5  00000080 Próprio Porta de giro feita em esquadria de alumínio  branco tipo veneziana. 0,650 x 

1,800m

UN 14 1.598,74 2.018,24 28.255,36 0,68 %

 7.2.1.6  00000081 Próprio Porta de correr 2 folhas feita em esquadria  de alumínio com venezianas. 1,400 

x 2,150m

UN 1 4.113,51 5.192,89 5.192,89 0,12 %

 7.2.1.7  00000082 Próprio Porta de correr 2 folhas feita em esquadria  de alumínio com venezianas. 2,400 

x 2,250m

UN 1 7.378,83 9.315,03 9.315,03 0,22 %

 7.2.1.8  00000083 Próprio Porta de correr 3 folhas móveis feita em  esquadria de alumínio branco e vidro  

laminado 3+3 mm incolor.  2,900 x 2,250 m

UN 3 9.207,33 11.623,33 34.869,99 0,84 %

 7.2.1.9  00000084 Próprio Porta de correr 4 folhas móveis feita em  esquadria de alumínio branco e vidro  

laminado 3+3 mm incolor. 2,900 x 2,150m

UN 1 8.520,56 10.756,35 10.756,35 0,26 %
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 7.2.1.10  00000085 Próprio Porta de correr 4 folhas móveis feita em  esquadria de alumínio branco e vidro  

laminado 3+3 mm incolor. 3,900 x 2,080m

UN 1 11.085,44 13.994,25 13.994,25 0,34 %

 7.2.1.11  00000086 Próprio Porta de correr 4 folhas móveis feita em  esquadria de alumínio branco e vidro  

laminado 3+3 mm incolor. 4,700 x 2,250 m

UN 1 14.450,95 18.242,87 18.242,87 0,44 %

 7.2.1.12  00000087 Próprio Porta de giro 2 folhas feita em esquadria de  alumínio branco e vidro laminado 

3+3 mm  incolor. 1,140 x 1,370m

UN 1 2.134,68 2.694,82 2.694,82 0,06 %

 7.2.2   JANELAS DE ALUMÍNIO 1 47.662,52 47.662,52 1,15 %

 7.2.2.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 40,56 563,34 711,16 28.844,64 0,69 %

 7.2.2.2  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 2,52 294,93 372,31 938,22 0,02 %

 7.2.2.3  00000073 Próprio JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM m² 13,2 1.072,98 1.354,52 17.879,66 0,43 %

 7.3   ESQUADRIAS METÁLICAS 1 1.822,52 1.822,52 0,04 %

 7.3.1   PORTAS METÁLICAS 1 1.822,52 1.822,52 0,04 %

 7.3.1.1  00000088 Próprio Porta corta fogo, 2 folhas, abertura de giro - 1,50×2,10 UN 1 1.443,70 1.822,52 1.822,52 0,04 %

 7.4   ACESSÓRIOS 1 22.832,62 22.832,62 0,55 %

 7.4.1  1012710 SEDOP Puxador em alumínio - 50cm un 3 334,45 422,20 1.266,60 0,03 %

 7.4.2  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 351,72 444,01 2.220,05 0,05 %

 7.4.3  1012740 SEDOP Mola hidráulica para porta un 2 463,18 584,71 1.169,42 0,03 %

 7.4.4  00000031 Próprio GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA  - VASADO m² 0,5 940,80 1.187,66 593,83 0,01 %

 7.4.5  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 15 80,93 102,16 1.532,40 0,04 %

 7.4.6  00000124 Próprio FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, 

INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE JANELA

CJ 61 208,43 263,12 16.050,32 0,39 %

 8   REVESTIMENTO DE PAREDE 1 182.035,07 182.035,07 4,38 %

 
  -  -  / PA

 / jvpontes1@gmail.com 



  

 8.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 120.704,96 120.704,96 2,90 %

 8.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 2399,8 9,83 12,40 29.757,52 0,72 %

 8.1.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 2346,3 30,04 37,92 88.971,69 2,14 %

 8.1.3  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 53,5 29,26 36,93 1.975,75 0,05 %

 8.2   REVESTIMENTO CERÂMICO 1 61.330,11 61.330,11 1,48 %

 8.2.1  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 430,81 112,77 142,36 61.330,11 1,48 %

 9   REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 1 187.748,54 187.748,54 4,52 %

 9.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 61.953,13 61.953,13 1,49 %

 9.1.1  87642 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 721,14 68,06 85,91 61.953,13 1,49 %

 9.2   GRANILITE 1 118.308,05 118.308,05 2,85 %

 9.2.1  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m² 579,29 130,95 165,31 95.762,42 2,30 %

 9.2.2  00000032 Próprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 

ESTUCAMENTO, SELADOR, SEM POLIMENTO

m² 141,85 125,91 158,94 22.545,63 0,54 %

 9.3   RODAPÉ 1 7.487,36 7.487,36 0,18 %

 9.3.1  120688 SEDOP Rodapé de alta resistência (incl. polimento) m 395,32 15,01 18,94 7.487,36 0,18 %

 10   REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 1 56.445,35 56.445,35 1,36 %

 10.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 56.445,35 56.445,35 1,36 %

 10.1.1  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 46,18 968,23 1.222,29 56.445,35 1,36 %
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 11   REVESTIMENTO DE TETO 1 65.162,04 65.162,04 1,57 %

 11.1   FORRO 1 65.162,04 65.162,04 1,57 %

 11.1.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 595,74 86,65 109,38 65.162,04 1,57 %

 12   PINTURA 1 127.937,84 127.937,84 3,08 %

 12.1   PAREDES 1 93.805,37 93.805,37 2,26 %

 12.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 519,32 4,34 5,47 2.840,68 0,07 %

 12.1.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2231,59 12,66 15,98 35.660,80 0,86 %

 12.1.3  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

m² 519,32 20,46 25,82 13.408,84 0,32 %

 12.1.4  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2231,59 11,10 14,01 31.264,57 0,75 %

 12.1.5  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 519,32 16,22 20,47 10.630,48 0,26 %

 12.2   TETO 1 28.398,92 28.398,92 0,68 %

 12.2.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 595,74 23,90 30,17 17.973,47 0,43 %

 12.2.2  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 595,74 13,87 17,50 10.425,45 0,25 %

 12.3   ESQUADRIAS 1 5.733,55 5.733,55 0,14 %

 12.3.1  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 106,81 23,88 30,14 3.219,25 0,08 %

 12.3.2  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 106,81 18,65 23,54 2.514,30 0,06 %

 13   MARMORARIA 1 46.579,48 46.579,48 1,12 %

 13.1  00000033 Próprio BANCADA DE GRANITO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 20,81 1.313,34 1.657,96 34.502,14 0,83 %

 13.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 59,6 160,52 202,64 12.077,34 0,29 %

 14   LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1 103.293,21 103.293,21 2,48 %

 14.1   EQUIPAMENTOS 1 1.398,95 1.398,95 0,03 %

 14.1.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 158,31 199,85 1.398,95 0,03 %

 14.2   LOUÇAS 1 32.021,84 32.021,84 0,77 %
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 14.2.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 18 650,11 820,69 14.772,42 0,36 %

 14.2.2  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13 455,22 574,66 7.470,58 0,18 %

 14.2.3  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 3 1.023,43 1.291,97 3.875,91 0,09 %

 14.2.4  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 854,88 1.079,20 2.158,40 0,05 %

 14.2.5  00000034 Próprio LAVATÓRIO DE CANTO, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES 

CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

UN 1 551,91 696,73 696,73 0,02 %

 14.2.6  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 172,45 217,70 3.047,80 0,07 %

 14.3   METAIS E ACESSÓRIOS 1 69.872,42 69.872,42 1,68 %

 14.3.1  00000035 Próprio TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 

INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO

m² 1,48 2.665,41 3.364,81 4.979,91 0,12 %

 14.3.2  00000089 Próprio FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM UN 1 1.374,81 1.735,56 1.735,56 0,04 %

 14.3.3  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 232,83 293,92 2.939,20 0,07 %

 14.3.4  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 72,21 91,15 455,75 0,01 %

 14.3.5  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 32,86 41,48 41,48 0,00 %

 14.3.6  191515 SEDOP Torneira com alavanca un 3 270,27 341,18 1.023,54 0,02 %

 14.3.7  86905 SINAPI APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 223,01 281,52 1.689,12 0,04 %

 14.3.8  00000036 Próprio TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 28 106,31 134,20 3.757,60 0,09 %

 14.3.9  190691 SEDOP Ducha higienica cromada un 6 186,33 235,22 1.411,32 0,03 %

 14.3.10  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 382,73 483,15 5.797,80 0,14 %
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 14.3.11  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 351,72 444,01 5.328,12 0,13 %

 14.3.12  100865 SINAPI BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 

POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 5 597,05 753,71 3.768,55 0,09 %

 14.3.13  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 31 370,34 467,51 14.492,81 0,35 %

 14.3.14  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 1.107,78 1.398,46 6.992,30 0,17 %

 14.3.15  00000037 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 32 122,25 154,32 4.938,24 0,12 %

 14.3.16  00000090 Próprio ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE 

EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO

UN 6 1.389,04 1.753,52 10.521,12 0,25 %

 15   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 265.486,17 265.486,17 6,39 %

 15.1   HIDRÁULICA 1 131.296,75 131.296,75 3,16 %

 15.1.1  97430 SINAPI ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 45,88 57,91 57,91 0,00 %

 15.1.2  00000128 Próprio HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) UN 1 1.025,35 1.294,40 1.294,40 0,03 %

 15.1.3  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 64,28 81,14 81,14 0,00 %

 15.1.4  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2 167,26 211,14 422,28 0,01 %

 15.1.5  94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1 56,39 71,18 71,18 0,00 %

 15.1.6  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6 12,55 15,84 95,04 0,00 %

 15.1.7  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 32,41 40,91 695,47 0,02 %

 15.1.8  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 170 35,49 44,80 7.616,00 0,18 %

 15.1.9  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 36,86 46,53 279,18 0,01 %

 15.1.10  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 30 94,60 119,42 3.582,60 0,09 %
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 15.1.11  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 9 89,97 113,57 1.022,13 0,02 %

 15.1.12  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 418,91 528,83 528,83 0,01 %

 15.1.13  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 8 8,30 10,47 83,76 0,00 %

 15.1.14  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 68 4,00 5,04 342,72 0,01 %

 15.1.15  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 5 11,10 14,01 70,05 0,00 %

 15.1.16  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 96 8,94 11,28 1.082,88 0,03 %

 15.1.17  94678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 2 17,30 21,83 43,66 0,00 %

 15.1.18  89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 30 18,88 23,83 714,90 0,02 %

 15.1.19  89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 42,58 53,75 53,75 0,00 %

 15.1.20  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 347,8 27,89 35,20 12.242,56 0,29 %

 15.1.21  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 61 11,90 15,02 916,22 0,02 %

 15.1.22  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 23,23 29,32 498,44 0,01 %

 15.1.23  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21 19,16 24,18 507,78 0,01 %

 15.1.24  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 64 15,27 19,27 1.233,28 0,03 %

 15.1.25  00000245 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V - 

FORNECIMENTO

UN 1 11.804,00 13.678,84 

 (BDI 15,88%) 

13.678,84 0,33 %

 15.1.26  00000246 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V - 

INSTALAÇÃO

UN 1 226,35 285,74 285,74 0,01 %
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 15.1.27  00000093 Próprio RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 25000L H <= 10M DE ALTURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 56.886,07 71.812,97 71.812,97 1,73 %

 15.1.28  00000094 Próprio FILTRO ´Y´ METÁLICO UN 1 181,70 229,37 229,37 0,01 %

 15.1.29  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 40,45 51,06 153,18 0,00 %

 15.1.30  99629 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 99,40 125,48 125,48 0,00 %

 15.1.31  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 9,44 11,91 47,64 0,00 %

 15.1.32  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 9,14 11,53 11,53 0,00 %

 15.1.33  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 19,01 23,99 191,92 0,00 %

 15.1.34  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 25,5 38,36 48,42 1.234,71 0,03 %

 15.1.35  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 23,34 29,46 29,46 0,00 %

 15.1.36  00000011 Próprio Reservatório em polietileno de 5.000 L un 1 4.358,54 5.502,22 5.502,22 0,13 %

 15.1.37  00000247 Próprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E - FORNECIMENTO UN 1 3.600,00 4.171,79 

 (BDI 15,88%) 

4.171,79 0,10 %

 15.1.38  00000248 Próprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E - INSTALAÇÃO UN 1 226,35 285,74 285,74 0,01 %

 15.2   SANITÁRIA 1 49.212,56 49.212,56 1,18 %

 15.2.1  97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1 956,21 1.207,11 1.207,11 0,03 %

 15.2.2  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 9 664,16 838,43 7.545,87 0,18 %

 15.2.3  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 21 81,51 102,89 2.160,69 0,05 %

 15.2.4  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 119,33 150,64 753,20 0,02 %

 15.2.5  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 24,40 30,80 277,20 0,01 %
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 15.2.6  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 34 12,55 15,84 538,56 0,01 %

 15.2.7  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 23,40 29,54 206,78 0,00 %

 15.2.8  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 170,82 215,64 431,28 0,01 %

 15.2.9  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 41 9,87 12,45 510,45 0,01 %

 15.2.10  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 17 72,88 92,00 1.564,00 0,04 %

 15.2.11  89730 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 16,77 21,17 21,17 0,00 %

 15.2.12  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 19 49,47 62,45 1.186,55 0,03 %

 15.2.13  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 66 14,76 18,63 1.229,58 0,03 %

 15.2.14  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 28 11,91 15,03 420,84 0,01 %

 15.2.15  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 29 18,42 23,25 674,25 0,02 %

 15.2.16  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 27,42 34,61 242,27 0,01 %

 15.2.17  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 39 11,66 14,71 573,69 0,01 %

 15.2.18  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 79 17,64 22,26 1.758,54 0,04 %

 15.2.19  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 14 49,00 61,85 865,90 0,02 %
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 15.2.20  104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 4 54,51 68,81 275,24 0,01 %

 15.2.21  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 58,48 73,82 590,56 0,01 %

 15.2.22  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 16,91 21,34 170,72 0,00 %

 15.2.23  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 34,35 43,36 216,80 0,01 %

 15.2.24  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 4 21,75 27,45 109,80 0,00 %

 15.2.25  89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 174,2 30,88 38,98 6.790,31 0,16 %

 15.2.26  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 7,8 62,10 78,39 611,44 0,01 %

 15.2.27  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 7,4 30,89 38,99 288,52 0,01 %

 15.2.28  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1 38,40 48,47 48,47 0,00 %

 15.2.29  94650 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 0,7 22,67 28,61 20,02 0,00 %

 15.2.30  90694 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 8,3 48,83 61,64 511,61 0,01 %

 15.2.31  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 84,2 24,64 31,10 2.618,62 0,06 %

 15.2.32  94653 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 27,4 66,73 84,23 2.307,90 0,06 %

 15.2.33  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 16,80 21,20 84,80 0,00 %
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 15.2.34  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 18 8,30 10,47 188,46 0,00 %

 15.2.35  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18 12,48 15,75 283,50 0,01 %

 15.2.36  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 18 15,27 19,27 346,86 0,01 %

 15.2.37  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 36 10,10 12,75 459,00 0,01 %

 15.2.38  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 108 27,89 35,20 3.801,60 0,09 %

 15.2.39  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 10,41 13,14 52,56 0,00 %

 15.2.40  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1 35,54 44,86 44,86 0,00 %

 15.2.41  00000075 Próprio ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM UN 2 5,60 7,06 14,12 0,00 %

 15.2.42  89520 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2 18,46 23,30 46,60 0,00 %

 15.2.43  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 5,6 54,71 69,06 386,73 0,01 %

 15.2.44  89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 7,5 25,32 31,96 239,70 0,01 %

 15.2.45  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 3,3 42,98 54,25 179,02 0,00 %

 15.2.46  2003730 SICRO3 Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita comerciais un 1 4.104,15 5.181,07 5.181,07 0,12 %

 15.2.47  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,3 587,54 741,71 222,51 0,01 %

 15.2.48  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 26,38 33,30 33,30 0,00 %
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 15.2.49  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 30,72 38,78 38,78 0,00 %

 15.2.50  104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 24,45 30,86 30,86 0,00 %

 15.2.51  104352 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 45,37 57,27 57,27 0,00 %

 15.2.52  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 21 20,06 25,32 531,72 0,01 %

 15.2.53  89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5 41,40 52,26 261,30 0,01 %

 15.3   PLUVIAL 1 71.036,82 71.036,82 1,71 %

 15.3.1  00000039 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 

0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM TAMPA EM CONCRETO

UN 3 664,16 838,43 2.515,29 0,06 %

 15.3.2  97961 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 5 2.848,11 3.595,45 17.977,25 0,43 %

 15.3.3  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 21 72,88 92,00 1.932,00 0,05 %

 15.3.4  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 79 49,47 62,45 4.933,55 0,12 %

 15.3.5  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14 32,94 41,58 582,12 0,01 %

 15.3.6  89855 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 125,59 158,54 317,08 0,01 %

 15.3.7  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25 58,48 73,82 1.845,50 0,04 %

 15.3.8  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 172,6 54,71 69,06 11.919,75 0,29 %
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 15.3.9  90694 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 191,1 48,83 61,64 11.779,40 0,28 %

 15.3.10  104086 SINAPI TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR 

PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

M 22,4 101,09 127,61 2.858,46 0,07 %

 15.3.11  CPU2092 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM 

JUNTA ELASTICA.

UN 1 406,47 513,12 513,12 0,01 %

 15.3.12  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 46,8 154,80 195,41 9.145,18 0,22 %

 15.3.13  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 8,94 11,28 11,28 0,00 %

 15.3.14  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 12,00 15,14 15,14 0,00 %

 15.3.15  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 18 10,10 12,75 229,50 0,01 %

 15.3.16  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 122,5 27,89 35,20 4.312,00 0,10 %

 15.3.17  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 10 11,90 15,02 150,20 0,00 %

 15.4   PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 1 13.940,04 13.940,04 0,34 %

 15.4.1  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 10 313,35 395,57 3.955,70 0,10 %

 15.4.2  00000042 Próprio ABRIGO DE EXTINTOR DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO 

PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA

un 3 384,63 485,55 1.456,65 0,04 %

 15.4.3  00000040 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM 

LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA A5

UN 30 22,66 28,60 858,00 0,02 %

 15.4.4  00000041 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM SETA 

INDICATIVA DE SENTIDO

UN 50 33,24 41,96 2.098,00 0,05 %

 15.4.5  101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 1.471,19 1.857,23 5.571,69 0,13 %

 16   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 530.729,40 530.729,40 12,77 %

 16.1   INFRAESTRUTURA 1 335.906,67 335.906,67 8,08 %

 16.1.1  00000012 Próprio BUCHA COM ARRUELA P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" UN 1 5,00 6,31 6,31 0,00 %
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 16.1.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 327 21,18 26,73 8.740,71 0,21 %

 16.1.3  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 114 18,24 23,02 2.624,28 0,06 %

 16.1.4  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 19,85 25,05 50,10 0,00 %

 16.1.5  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 27,46 34,66 34,66 0,00 %

 16.1.6  00000043 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ 831 4,35 5,49 4.562,19 0,11 %

 16.1.7  00000044 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 113 5,05 6,37 719,81 0,02 %

 16.1.8  00000045 Próprio CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO UN 113 12,92 16,31 1.843,03 0,04 %

 16.1.9  00000046 Próprio PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA CJ 496 1,11 1,40 694,40 0,02 %

 16.1.10  00000047 Próprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 113 3,24 4,09 462,17 0,01 %

 16.1.11  00000048 Próprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 113 24,04 30,34 3.428,42 0,08 %

 16.1.12  00000117 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 150 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - M 137,2 218,91 276,35 37.915,22 0,91 %

 16.1.13  00000118 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - M 31,9 144,36 182,24 5.813,45 0,14 %

 16.1.14  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 323,8 32,00 40,39 13.078,28 0,31 %

 16.1.15  101888 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 

EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 43,6 33,58 42,39 1.848,20 0,04 %

 16.1.16  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 144,8 51,81 65,40 9.469,92 0,23 %

 16.1.17  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 174,4 75,35 95,12 16.588,92 0,40 %

 16.1.18  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 3761,9 3,88 4,89 18.395,69 0,44 %

 16.1.19  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 181,5 22,18 28,00 5.082,00 0,12 %
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 16.1.20  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 6051,5 5,66 7,14 43.207,71 1,04 %

 16.1.21  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 994 8,79 11,09 11.023,46 0,27 %

 16.1.22  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 172,3 12,32 15,55 2.679,26 0,06 %

 16.1.23  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1 202,58 255,73 255,73 0,01 %

 16.1.24  00000095 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 300X300X120 UN 5 286,94 362,23 1.811,15 0,04 %

 16.1.25  00000096 Próprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x85 PISO UN 1 217,54 274,62 274,62 0,01 %

 16.1.26  91987 SINAPI CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 50,95 64,31 385,86 0,01 %

 16.1.27  91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 54,00 68,16 136,32 0,00 %

 16.1.28  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23 39,51 49,87 1.147,01 0,03 %

 16.1.29  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 56,18 70,92 141,84 0,00 %

 16.1.30  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15 32,40 40,90 613,50 0,01 %

 16.1.31  00000052 Próprio ESPELHO / PLACA 1 POSTO 4X2 UN 213 14,57 18,39 3.917,07 0,09 %

 16.1.32  00000144 Próprio PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 59 18,10 22,84 1.347,56 0,03 %

 16.1.33  91985 SINAPI INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 6 31,37 39,60 237,60 0,01 %

 16.1.34  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 38,46 48,55 242,75 0,01 %

 16.1.35  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 40,48 51,10 102,20 0,00 %

 16.1.36  92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 50,43 63,66 63,66 0,00 %
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 16.1.37  91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 20,51 25,89 25,89 0,00 %

 16.1.38  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 16 43,24 54,58 873,28 0,02 %

 16.1.39  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 38 49,38 62,33 2.368,54 0,06 %

 16.1.40  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 45 53,42 67,43 3.034,35 0,07 %

 16.1.41  92010 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 72,11 91,03 182,06 0,00 %

 16.1.42  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 53 26,57 33,54 1.777,62 0,04 %

 16.1.43  91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 53 28,59 36,09 1.912,77 0,05 %

 16.1.44  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1 91,03 114,91 114,91 0,00 %

 16.1.45  00000126 Próprio SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) UN 1 261,65 330,30 330,30 0,01 %

 16.1.46  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 17 30,32 38,27 650,59 0,02 %

 16.1.47  00000099 Próprio RELE TEMPORIZADOR UN 17 166,25 209,87 3.567,79 0,09 %

 16.1.48  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 59 57,16 72,15 4.256,85 0,10 %

 16.1.49  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 57,16 72,15 432,90 0,01 %

 16.1.50  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15 59,13 74,64 1.119,60 0,03 %

 16.1.51  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 61,22 77,28 77,28 0,00 %

 16.1.52  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 68,89 86,96 434,80 0,01 %

 16.1.53  93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 75,52 95,33 285,99 0,01 %

 16.1.54  106020 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 2 112,60 142,14 284,28 0,01 %

 16.1.55  170393 SEDOP Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN un 6 201,44 254,29 1.525,74 0,04 %

 16.1.56  93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 8 71,75 90,57 724,56 0,02 %
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 16.1.57  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 71,75 90,57 90,57 0,00 %

 16.1.58  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 430,45 543,40 1.086,80 0,03 %

 16.1.59  101897 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 

250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 1.015,38 1.281,81 2.563,62 0,06 %

 16.1.60  106027 SINAPI DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 19 76,01 95,95 1.823,05 0,04 %

 16.1.61  00000123 Próprio DPS 275 V 60KA UN 8 158,33 199,87 1.598,96 0,04 %

 16.1.62  93675 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 157,93 199,37 199,37 0,00 %

 16.1.63  93676 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 27 176,42 222,71 6.013,17 0,14 %

 16.1.64  97711 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 193,44 244,19 488,38 0,01 %

 16.1.65  00000127 Próprio DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 63A UN 2 207,50 261,94 523,88 0,01 %

 16.1.66  00000097 Próprio SAIDA HORIZONTAL 1.1/4 P/ELETRODUTO UN 37 12,85 16,22 600,14 0,01 %

 16.1.67  00000098 Próprio Saída dupla para eletroduto 1 1/4 UN 16 16,45 20,76 332,16 0,01 %

 16.1.68  1716009 SEDOP Curva horizontal 100 x 100mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90o un 3 81,74 103,18 309,54 0,01 %

 16.1.69  00000101 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100X3000MM UN 115,1 127,40 160,82 18.510,38 0,45 %

 16.1.70  00000009 Próprio TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100x100 UN 9 81,82 103,28 929,52 0,02 %

 16.1.71  171068 SEDOP Suporte para eletrocalhas un 113 51,55 65,07 7.352,91 0,18 %

 16.1.72  00000006 Próprio TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU 

PERFURADA

UN 70 13,10 16,53 1.157,10 0,03 %

 16.1.73  00000100 Próprio TERMINAL DE FECHAMENTO P/ ELETROCALHA 75X50 UN 7 15,51 19,57 136,99 0,00 %

 16.1.74  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 52 27,40 34,58 1.798,16 0,04 %

 16.1.75  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1348,7 21,47 27,10 36.549,77 0,88 %

 16.1.76  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1 22,53 28,44 28,44 0,00 %

 16.1.77  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 273,6 23,08 29,13 7.969,96 0,19 %
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 16.1.78  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 4,8 33,51 42,30 203,04 0,00 %

 16.1.79  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 31,9 86,93 109,74 3.500,70 0,08 %

 16.1.80  171018 SEDOP Eletroduto de F°G° de 1 1/4" m 1 45,06 56,88 56,88 0,00 %

 16.1.81  00000054 Próprio SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 UN 121 12,81 16,17 1.956,57 0,05 %

 16.1.82  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2 63,35 79,97 159,94 0,00 %

 16.1.83  97361 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 7.982,68 10.077,33 10.077,33 0,24 %

 16.1.84  00000002 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 981,92 1.239,57 1.239,57 0,03 %

 16.1.85  170386 SEDOP Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 32 disjuntores (c/barramento) un 1 1.054,13 1.330,73 1.330,73 0,03 %

 16.1.86  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 870,15 1.098,47 4.393,88 0,11 %

 16.2   ILUMINAÇÃO 1 33.282,27 33.282,27 0,80 %

 16.2.1  00000129 Próprio LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU 

SIMILAR

UN 81 118,22 149,24 12.088,44 0,29 %

 16.2.2  00000104 Próprio ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA UN 18 92,18 116,36 2.094,48 0,05 %

 16.2.3  00000102 Próprio LÂMPADA COMPACTA DE LED 35 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 31 6,81 8,59 266,29 0,01 %

 16.2.4  00000103 Próprio LÂMPADA COMPACTA DE LED 40 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2 6,81 8,59 17,18 0,00 %

 16.2.5  00000105 Próprio LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED E27 20W  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 7 32,78 41,38 289,66 0,01 %

 16.2.6  00000106 Próprio LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 24 66,18 83,54 2.004,96 0,05 %

 16.2.7  00000001 Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTONOMIA DE 3 

HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 40 308,74 389,75 15.590,00 0,37 %

 16.2.8  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 34 21,70 27,39 931,26 0,02 %

 16.3   SPDA 1 81.239,00 81.239,00 1,95 %

 16.3.1  00000107 Próprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA 

EMBUTIR COM TAMPA

UN 1 483,30 610,11 610,11 0,01 %
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 16.3.2  101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 

AF_12/2020

UN 17 1.178,25 1.487,42 25.286,14 0,61 %

 16.3.3  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 17 122,41 154,53 2.627,01 0,06 %

 16.3.4  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 1 169,95 214,54 214,54 0,01 %

 16.3.5  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2 203,04 256,31 512,62 0,01 %

 16.3.6  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 43 31,94 40,32 1.733,76 0,04 %

 16.3.7  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 146,37 184,77 184,77 0,00 %

 16.3.8  101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1 29,98 37,84 37,84 0,00 %

 16.3.9  00000069 Próprio CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 455 55,64 70,23 31.954,65 0,77 %

 16.3.10  00000070 Próprio CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 160 78,40 98,97 15.835,20 0,38 %

 16.3.11  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 23 68,98 87,08 2.002,84 0,05 %

 16.3.12  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 24 7,91 9,98 239,52 0,01 %

 16.4   SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 1 80.301,46 80.301,46 1,93 %

 16.4.1  170694 SEDOP Subestação aérea c/ transformador 112,5 KVA (incl. poste, acessórios e cabine 

de medição)

un 1 63.610,16 80.301,46 80.301,46 1,93 %

 17   CLIMATIZAÇÃO 1 285.338,80 285.338,80 6,86 %

 17.1   INFRAESTRUTURA 1 111.637,51 111.637,51 2,69 %

 17.1.1  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 112 31,73 40,05 4.485,60 0,11 %

 17.1.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 95 60,86 76,82 7.297,90 0,18 %

 17.1.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 45 74,97 94,64 4.258,80 0,10 %

 17.1.4  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 17 85,40 107,80 1.832,60 0,04 %

 17.1.5  106034 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 18 179,64 226,77 4.081,86 0,10 %
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 17.1.6  00000056 Próprio CABO DE COBRE PP 5 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 141 26,60 33,57 4.733,37 0,11 %

 17.1.7  00000139 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 20 529,16 668,01 13.360,20 0,32 %

 17.1.8  00000119 Próprio TOMADA DE AR EXTERNO 400X200 C/ REGISTRO UN 1 440,94 556,64 556,64 0,01 %

 17.1.9  00000121 Próprio TOMADA DE AR EXTERNO 600X200 C/ REGISTRO UN 1 662,94 836,89 836,89 0,02 %

 17.1.10  00000120 Próprio TOMADA DE AR EXTERNO 300X200 C/ REGISTRO UN 3 400,94 506,14 1.518,42 0,04 %

 17.1.11  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,22 564,63 712,78 156,81 0,00 %

 17.1.12  00000013 Próprio DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE 

AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,

KG 920 43,64 55,09 50.682,80 1,22 %

 17.1.13  00000108 Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 5"" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO m 22 205,11 258,93 5.696,46 0,14 %

 17.1.14  00000058 Próprio BARRA ROSCADA 3/8" PARA SUPORTE DE DUTOS - 3m UN 148 53,68 67,76 10.028,48 0,24 %

 17.1.15  00000059 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 84 3,29 4,15 348,60 0,01 %

 17.1.16  90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 

METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 48 29,08 36,71 1.762,08 0,04 %

 17.2   EQUIPAMENTOS 1 173.701,29 173.701,29 4,18 %

 17.2.1  00000231 Próprio Exaustor Centrífugo com vazão de 750m³/h e P.E. de  25mmca - 

FORNECIMENTO

UN 3 6.700,00 7.764,17 

 (BDI 15,88%) 

23.292,51 0,56 %

 17.2.2  00000232 Próprio Exaustor Centrífugo com vazão de 750m³/h e P.E. de  25mmca - INSTALAÇÃO UN 3 194,21 245,17 735,51 0,02 %

 17.2.3  00000233 Próprio Exaustor Centrífugo com vazão de 1.050m³/h e P.E. de 25mmca - 

FORNECIMENTO

UN 1 8.000,00 9.270,65 

 (BDI 15,88%) 

9.270,65 0,22 %

 17.2.4  00000234 Próprio Exaustor Centrífugo com vazão de 1.050m³/h e P.E. de 25mmca - 

INSTALAÇÃO

UN 1 194,21 245,17 245,17 0,01 %

 17.2.5  00000239 Próprio Caixa de ventilação c vazão de 2.250m³/h - FORNECIMENTO UN 1 10.273,20 11.904,90 

 (BDI 15,88%) 

11.904,90 0,29 %

 17.2.6  00000240 Próprio Caixa de ventilação c vazão de 2.250m³/h - INSTALAÇÃO UN 1 309,29 390,44 390,44 0,01 %

 17.2.7  00000236 Próprio Caixa de ventilação c vazão de 750m³/h - FORNECIMENTO UN 1 6.300,00 7.300,63 

 (BDI 15,88%) 

7.300,63 0,18 %

 17.2.8  00000235 Próprio Caixa de ventilação c vazão de 750m³/h - INSTALAÇÃO UN 1 309,29 390,44 390,44 0,01 %

 17.2.9  00000241 Próprio Caixa de ventilação com vazão de 450m³/h - FORNECIMENTO UN 1 3.450,00 3.997,96 

 (BDI 15,88%) 

3.997,96 0,10 %

 17.2.10  00000242 Próprio Caixa de ventilação com vazão de 450m³/h - INSTALAÇÃO UN 1 309,29 390,44 390,44 0,01 %
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 17.2.11  00000237 Próprio Caixa de ventilação com vazão de 600m³/h - FORNECIMENTO UN 1 4.900,00 5.678,27 

 (BDI 15,88%) 

5.678,27 0,14 %

 17.2.12  00000238 Próprio Caixa de ventilação com vazão de 600m³/h - INSTALAÇÃO UN 1 309,29 390,44 390,44 0,01 %

 17.2.13  00000243 Próprio Caixa de ventilação com vazão de 800m³/h - FORNECIMENTO UN 1 4.359,15 5.051,52 

 (BDI 15,88%) 

5.051,52 0,12 %

 17.2.14  00000244 Próprio Caixa de ventilação com vazão de 800m³/h - INSTALAÇÃO UN 1 309,29 390,44 390,44 0,01 %

 17.2.15  00000219 Próprio EXAUSTOR AXIAL 150A - FORNECIMENTO UN 1 364,00 421,81 

 (BDI 15,88%) 

421,81 0,01 %

 17.2.16  00000220 Próprio EXAUSTOR AXIAL 150A - INSTALAÇÃO UN 1 61,85 78,07 78,07 0,00 %

 17.2.17  00000229 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO

UN 1 14.970,41 17.348,18 

 (BDI 15,88%) 

17.348,18 0,42 %

 17.2.18  00000230 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO 

FRIO - INSTALAÇÃO

UN 1 665,88 840,60 840,60 0,02 %

 17.2.19  00000205 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO

UN 2 10.892,12 12.622,13 

 (BDI 15,88%) 

25.244,26 0,61 %

 17.2.20  00000206 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO 

FRIO - INSTALAÇÃO

UN 2 350,84 442,90 885,80 0,02 %

 17.2.21  00000227 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO

UN 1 4.582,96 5.310,87 

 (BDI 15,88%) 

5.310,87 0,13 %

 17.2.22  00000228 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 

CICLO FRIO - INSTALAÇÃO

UN 1 229,82 290,12 290,12 0,01 %

 17.2.23  00000207 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO

UN 5 3.315,95 3.842,62 

 (BDI 15,88%) 

19.213,10 0,46 %

 17.2.24  00000208 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 

CICLO FRIO - INSTALAÇÃO

UN 5 223,19 281,75 1.408,75 0,03 %

 17.2.25  00000211 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO

UN 10 1.994,86 2.311,70 

 (BDI 15,88%) 

23.117,00 0,56 %

 17.2.26  00000212 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 

CICLO FRIO - INSTALAÇÃO

UN 10 211,82 267,40 2.674,00 0,06 %

 17.2.27  00000213 Próprio Aparelho Air-Split - 30.000 BTU's - Inverter - FORNECIMENTO un 1 5.845,46 6.773,90 

 (BDI 15,88%) 

6.773,90 0,16 %

 17.2.28  00000214 Próprio Aparelho Air-Split - 30.000 BTU's - Inverter - INSTALAÇÃO un 1 527,18 665,51 665,51 0,02 %

 18   DADOS E VOZ 1 38.694,79 38.694,79 0,93 %

 18.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40 21,18 26,73 1.069,20 0,03 %

 18.2  00000043 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ 492 4,35 5,49 2.701,08 0,06 %

 18.3  00000044 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 76 5,05 6,37 484,12 0,01 %

 18.4  00000045 Próprio CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO UN 76 12,92 16,31 1.239,56 0,03 %

 18.5  00000046 Próprio PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA CJ 280 1,11 1,40 392,00 0,01 %
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 18.6  00000047 Próprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 76 3,24 4,09 310,84 0,01 %

 18.7  00000048 Próprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 76 24,04 30,34 2.305,84 0,06 %

 18.8  00000095 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 300X300X120 UN 3 286,94 362,23 1.086,69 0,03 %

 18.9  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 27 56,40 71,19 1.922,13 0,05 %

 18.10  00000097 Próprio SAIDA HORIZONTAL 1.1/4 P/ELETRODUTO UN 36 12,85 16,22 583,92 0,01 %

 18.11  1716018 SEDOP Curva horizontal 75 x 50mm para eletrocalha metálica un 2 84,32 106,44 212,88 0,01 %

 18.12  97237 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

75MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 72,8 111,81 141,14 10.274,99 0,25 %

 18.13  00000007 Próprio SUPORTE PARA ELETROCALHAS un 76 63,38 80,01 6.080,76 0,15 %

 18.14  00000006 Próprio TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU 

PERFURADA

UN 70 13,10 16,53 1.157,10 0,03 %

 18.15  00000100 Próprio TERMINAL DE FECHAMENTO P/ ELETROCALHA 75X50 UN 4 15,51 19,57 78,28 0,00 %

 18.16  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 129,1 27,40 34,58 4.464,27 0,11 %

 18.17  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 85,7 21,47 27,10 2.322,47 0,06 %

 18.18  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 14,6 22,53 28,44 415,22 0,01 %

 18.19  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,4 23,08 29,13 157,30 0,00 %

 18.20  97314 SINAPI TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 75MM E ALTURA DE 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 3 154,58 195,14 585,42 0,01 %

 18.21  00000063 Próprio Tomada  terminal de TV coaxial 4x2 un 13 51,84 65,44 850,72 0,02 %

 19   URBANIZAÇÃO 1 14.972,18 14.972,18 0,36 %

 19.1   PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 1 1.458,65 1.458,65 0,04 %

 19.1.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 6,32 182,83 230,80 1.458,65 0,04 %

 19.2   PAISAGISMO 1 9.222,69 9.222,69 0,22 %
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 19.2.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 340,07 21,49 27,12 9.222,69 0,22 %

 19.3   SINALIZAÇÃO 1 4.290,84 4.290,84 0,10 %

 19.3.1  00000038 Próprio LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO UN 27 125,89 158,92 4.290,84 0,10 %

 20   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 18.335,03 18.335,03 0,44 %

 20.1  00000064 Próprio LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS m² 721 14,69 18,54 13.367,34 0,32 %

 20.2  00000065 Próprio LIMPEZA GERAL m² 721 5,46 6,89 4.967,69 0,12 %

Total Geral 4.157.424,02

_______________________________________________________________

JOÃO VICTOR PONTES DE OLIVEIRA

Total sem BDI 3.306.380,11

Total do BDI 851.043,91
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