
  

Secretaria Municipal de Saúde Programa: Regime: Data:

Unidade Básica de Saúde Porte 5 - Área Construída: 1.125,89m² Novo PAC Saúde 2025 Sem Desoneração 11/05/2026

Encargo Social Mensalista:

Fonte do Recurso: 72,70% BDI 1:

Ministério da Saúde – Novo PAC Saúde 26,24%

Encargo Social Horista: BDI 2

119,42% 15,88%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 1 719.717,05 719.717,05 11,05 %

 1.1   LICENÇAS E TAXAS DE OBRA 1 19.402,46 19.402,46 0,30 %

 1.1.1  010000 SEDOP Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) cj 1 15.369,51 19.402,46 19.402,46 0,30 %

 1.2   CANTEIRO DE OBRAS 1 221.306,79 221.306,79 3,40 %

 1.2.1  00000016 Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

UNXMÊS 28 725,58 915,97 25.647,16 0,39 %

 1.2.2  00000014 Próprio BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL 

DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM 

CONCRETO DESEMPOLADO

m² 30 294,35 371,58 11.147,40 0,17 %

 1.2.3  00000017 Próprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

MES 14 725,58 915,97 12.823,58 0,20 %

 1.2.4  00000015 Próprio LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 x 

2,30m

UNXMÊS 28 1.054,51 1.331,21 37.273,88 0,57 %

 1.2.5  00000004 Próprio Barracão de madeira - Refeitório (incl. instalações) m² 35 932,85 1.177,62 41.216,70 0,63 %

 1.2.6  105115 SINAPI INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU 

MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024

UN 4 145,69 183,91 735,64 0,01 %

 1.2.7  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 615,02 776,40 776,40 0,01 %

 1.2.8  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024

UN 1 135,68 171,28 171,28 0,00 %

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Base de Preços:

SINAPI (03/2026 - PA) - SICRO (01/26 - PA) - SEOP-PA (03/2026) 

  



  

 1.2.9  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1 2.271,61 2.867,68 2.867,68 0,04 %

 1.2.10  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 507,90 641,17 3.847,02 0,06 %

 1.2.11  020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 180 103,35 130,46 23.482,80 0,36 %

 1.2.12  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 477,4 101,75 128,44 61.317,25 0,94 %

 1.3   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 443.443,28 443.443,28 6,81 %

 1.3.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 14 25.090,72 31.674,52 443.443,28 6,81 %

 1.4   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 9.250,89 9.250,89 0,14 %

 1.4.1  00000018 Próprio MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 7.328,02 9.250,89 9.250,89 0,14 %

 1.5   EQUIPAMENTOS DE APOIO 1 26.313,63 26.313,63 0,40 %

 1.5.1  010786 SEDOP Aluguel e montagem de andaime metálico m2/mês 1053,81 19,78 24,97 26.313,63 0,40 %

 2   FUNDAÇÃO 1 601.990,45 601.990,45 9,24 %

 2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 188,75 75,13 94,84 17.901,05 0,27 %

 2.2  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 447,94 14,73 18,59 8.327,20 0,13 %

 2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 111,98 106,33 134,23 15.031,07 0,23 %

 2.4  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 107,14 369,96 467,03 50.037,59 0,77 %

 2.5  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 993,05 96,28 121,54 120.695,29 1,85 %

 2.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 1115 21,34 26,93 30.026,95 0,46 %

 2.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 60,2 18,68 23,58 1.419,51 0,02 %

 2.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 1812,1 16,47 20,79 37.673,55 0,58 %

 2.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 2400,8 14,20 17,92 43.022,33 0,66 %

  



  

 2.10  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 725,8 10,71 13,52 9.812,81 0,15 %

 2.11  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 917 9,95 12,56 11.517,52 0,18 %

 2.12  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 126,83 974,27 1.229,91 155.989,48 2,39 %

 2.13  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 581,29 1,57 1,98 1.150,95 0,02 %

 2.14  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 563,02 31,69 40,00 22.520,80 0,35 %

 2.15  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 993,05 51,74 65,31 64.856,09 1,00 %

 2.16  00000143 Próprio ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO m³ 126,83 75,00 94,68 12.008,26 0,18 %

 3   ESTRUTURA 1 838.724,17 838.724,17 12,87 %

 3.1   PILARES 1 133.830,16 133.830,16 2,05 %

 3.1.1  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 500,3 82,77 104,48 52.271,34 0,80 %

 3.1.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1121,1 10,68 13,48 15.112,42 0,23 %

 3.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 138,4 8,91 11,24 1.555,61 0,02 %

 3.1.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1237,3 8,55 10,79 13.350,46 0,20 %

 3.1.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 675 14,44 18,22 12.298,50 0,19 %

 3.1.6  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 31,8 902,52 1.139,34 36.231,01 0,56 %

 3.1.7  00000143 Próprio ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO m³ 31,8 75,00 94,68 3.010,82 0,05 %

 3.2   VIGAS 1 267.876,64 267.876,64 4,11 %

 3.2.1  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 653,6 141,70 178,88 116.915,96 1,79 %

  



  

 3.2.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 315,9 13,22 16,68 5.269,21 0,08 %

 3.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 151 12,14 15,32 2.313,32 0,04 %

 3.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1629 10,68 13,48 21.958,92 0,34 %

 3.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 981,4 8,91 11,24 11.030,93 0,17 %

 3.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 776,5 8,55 10,79 8.378,43 0,13 %

 3.2.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1046,3 14,44 18,22 19.063,58 0,29 %

 3.2.8  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO.

m³ 67,2 902,76 1.139,64 76.583,80 1,18 %

 3.2.9  00000143 Próprio ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO m³ 67,2 75,00 94,68 6.362,49 0,10 %

 3.3   LAJES 1 434.364,19 434.364,19 6,67 %

 3.3.1  92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 105,6 87,59 110,57 11.676,19 0,18 %

 3.3.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 685,6 13,79 17,40 11.929,44 0,18 %

 3.3.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 247,1 12,58 15,88 3.923,94 0,06 %

 3.3.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 526,1 11,56 14,59 7.675,79 0,12 %

 3.3.5  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 538,7 10,15 12,81 6.900,74 0,11 %

 3.3.6  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO.

m³ 84,6 902,76 1.139,64 96.413,54 1,48 %

 3.3.7  00000020 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" 

= 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4)

m² 84,13 107,81 136,09 11.449,25 0,18 %

  



  

 3.3.8  00000021 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" 

= 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4)

m² 867 138,95 175,41 152.080,47 2,33 %

 3.3.9  00000019 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-

60, MALHA 20X20CM,FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²)

m² 1124,52 22,25 28,08 31.576,52 0,48 %

 3.3.10  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m³ 3484,72 21,08 26,61 92.728,39 1,42 %

 3.3.11  00000143 Próprio ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO m³ 84,6 75,00 94,68 8.009,92 0,12 %

 3.4   BASE RESERVATÓRIO 1 2.653,18 2.653,18 0,04 %

 3.4.1  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 6,25 336,28 424,51 2.653,18 0,04 %

 4   ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 1 565.823,82 565.823,82 8,68 %

 4.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1 331.263,71 331.263,71 5,08 %

 4.1.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 19,63 68,74 86,77 1.703,29 0,03 %

 4.1.2  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1712,65 91,48 115,48 197.776,82 3,04 %

 4.1.3  00000023 Próprio COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

m² 170,04 375,17 473,61 80.532,64 1,24 %

 4.1.4  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 235,5 84,94 107,22 25.250,31 0,39 %

 4.1.5  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 181 61,73 77,92 14.103,52 0,22 %

 4.1.6  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024

M 665,76 14,16 17,87 11.897,13 0,18 %

 4.2   DRYWALL 1 208.722,19 208.722,19 3,20 %

 4.2.1  CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 274,37 131,61 166,14 45.583,83 0,70 %

  



  

 4.2.2  00000027 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM 

ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m² 352,42 187,35 236,51 83.350,85 1,28 %

 4.2.3  00000024 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM 

ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m² 340,24 156,81 197,95 67.350,50 1,03 %

 4.2.4  96374 SINAPI INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. 

AF_07/2023

M 290,11 33,96 42,87 12.437,01 0,19 %

 4.3   DIVISÓRIAS 1 25.837,92 25.837,92 0,40 %

 4.3.1  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 50,61 404,42 510,53 25.837,92 0,40 %

 5   COBERTURA 1 246.645,92 246.645,92 3,79 %

 5.1   ESTRUTURA 1 81.681,61 81.681,61 1,25 %

 5.1.1  100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 1079,16 29,96 37,82 40.813,83 0,63 %

 5.1.2  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 1079,16 30,00 37,87 40.867,78 0,63 %

 5.2   TELHAMENTO 1 120.465,56 120.465,56 1,85 %

 5.2.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1079,16 73,13 92,31 99.617,25 1,53 %

 5.2.2  071364 SEDOP Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. metálica m² 26,41 625,33 789,41 20.848,31 0,32 %

 5.3   COMPLEMENTOS 1 44.498,75 44.498,75 0,68 %

 5.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 120,97 169,06 213,42 25.817,41 0,40 %

 5.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 189,58 52,52 66,30 12.569,15 0,19 %

 5.3.3  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 34,4 140,75 177,68 6.112,19 0,09 %

  



  

 6   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 75.184,69 75.184,69 1,15 %

 6.1  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

m² 151 67,59 85,32 12.883,32 0,20 %

 6.2  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_09/2023

m² 433,79 63,66 80,36 34.859,36 0,54 %

 6.3  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 647,37 33,58 42,39 27.442,01 0,42 %

 7   ESQUADRIAS 1 329.419,16 329.419,16 5,06 %

 7.1   ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 90.391,30 90.391,30 1,39 %

 7.1.1   PORTAS DE MADEIRA 1 90.391,30 90.391,30 1,39 %

 7.1.1.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 35 1.244,09 1.570,53 54.968,55 0,84 %

 7.1.1.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7 1.153,28 1.455,90 10.191,30 0,16 %

 7.1.1.3  091505 SEDOP Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir m² 12,6 678,36 856,36 10.790,13 0,17 %

 7.1.1.4  091506 SEDOP Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de correr m² 23,94 477,85 603,23 14.441,32 0,22 %

 7.2   ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 1 178.599,08 178.599,08 2,74 %

 7.2.1   PORTAS DE ALUMÍNIO 1 102.254,25 102.254,25 1,57 %

 7.2.1.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 11,97 712,25 899,14 10.762,70 0,17 %

 7.2.1.2  00000028 Próprio PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA m² 28,53 608,98 768,77 21.933,00 0,34 %

 7.2.1.3  00000029 Próprio PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR COM 

GUARNIÇÃO/ALIZAR

m² 34,14 657,44 829,95 28.334,49 0,43 %

 7.2.1.4  00000030 Próprio PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI ONDULADO, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m² 9,87 712,25 899,14 8.874,51 0,14 %

 7.2.1.5  00000140 Próprio PORTA CAMARÃO 8 FOLHAS EM ALUMINIO ANODIZADO, ACABAMENTO E 

PINTURA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 21.050,94 26.574,70 26.574,70 0,41 %

  



  

 7.2.1.6  00000010 Próprio PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO m² 4,2 537,96 679,12 2.852,30 0,04 %

 7.2.1.7  00000141 Próprio Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 

3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 

12cm.

m² 9,8 236,24 298,22 2.922,55 0,04 %

 7.2.2   JANELAS DE ALUMÍNIO 1 76.344,83 76.344,83 1,17 %

 7.2.2.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 57,84 563,34 711,16 41.133,49 0,63 %

 7.2.2.2  100674 SINAPI CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ 

REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 10,32 639,83 807,72 8.335,67 0,13 %

 7.2.2.3  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 60,84 326,66 412,37 25.088,59 0,39 %

 7.2.2.4  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 4,8 294,93 372,31 1.787,08 0,03 %

 7.3   ESQUADRIAS METÁLICAS 1 1.969,47 1.969,47 0,03 %

 7.3.1   PORTAS METÁLICAS 1 1.969,47 1.969,47 0,03 %

 7.3.1.1  00000142 Próprio PORTA CORTA-FOGO 1,52X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 1.560,10 1.969,47 1.969,47 0,03 %

 7.4   ACESSÓRIOS 1 58.459,31 58.459,31 0,90 %

 7.4.1  1012710 SEDOP Puxador em alumínio - 50cm un 14 334,45 422,20 5.910,80 0,09 %

 7.4.2  190716 SEDOP Barra em aço inox (PCD) m 2,4 331,54 418,53 1.004,47 0,02 %

 7.4.3  105812 SINAPI GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 M 494,54 25,90 32,69 16.166,51 0,25 %

 7.4.4  1012740 SEDOP Mola hidráulica para porta un 4 463,18 584,71 2.338,84 0,04 %

  



  

 7.4.5  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 69 211,21 266,63 18.397,47 0,28 %

 7.4.6  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 130 68,53 86,51 11.246,30 0,17 %

 7.4.7  00000031 Próprio GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA  - VASADO m² 0,45 940,80 1.187,66 534,44 0,01 %

 7.4.8  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 28 80,93 102,16 2.860,48 0,04 %

 8   REVESTIMENTO DE PAREDE 1 230.105,73 230.105,73 3,53 %

 8.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 174.192,42 174.192,42 2,67 %

 8.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 3464,56 9,83 12,40 42.960,54 0,66 %

 8.1.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 3318,88 30,04 37,92 125.851,92 1,93 %

 8.1.3  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 145,68 29,26 36,93 5.379,96 0,08 %

 8.2   REVESTIMENTO CERÂMICO 1 55.913,31 55.913,31 0,86 %

 8.2.1  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 392,76 112,77 142,36 55.913,31 0,86 %

 9   REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 1 296.373,55 296.373,55 4,55 %

 9.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 96.465,76 96.465,76 1,48 %

 9.1.1  87642 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 1122,87 68,06 85,91 96.465,76 1,48 %

 9.2   GRANILITE 1 184.597,65 184.597,65 2,83 %

 9.2.1  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m² 962,12 130,95 165,31 159.048,05 2,44 %

  



  

 9.2.2  00000032 Próprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 

ESTUCAMENTO, SELADOR, SEM POLIMENTO

m² 160,75 125,91 158,94 25.549,60 0,39 %

 9.3   RODAPÉ 1 15.310,14 15.310,14 0,23 %

 9.3.1  120688 SEDOP Rodapé de alta resistência (incl. polimento) m 808,35 15,01 18,94 15.310,14 0,23 %

 10   REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 1 260.087,94 260.087,94 3,99 %

 10.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 80.133,33 80.133,33 1,23 %

 10.1.1  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 65,56 968,23 1.222,29 80.133,33 1,23 %

 10.2   PISO INTERTRAVADO 1 179.954,61 179.954,61 2,76 %

 10.2.1  92406 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 

FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m² 835,25 170,67 215,45 179.954,61 2,76 %

 11   REVESTIMENTO DE TETO 1 127.065,65 127.065,65 1,95 %

 11.1   FORRO 1 127.065,65 127.065,65 1,95 %

 11.1.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1161,69 86,65 109,38 127.065,65 1,95 %

 12   PINTURA 1 253.454,93 253.454,93 3,89 %

 12.1   PAREDES 1 183.607,75 183.607,75 2,82 %

 12.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 4049,24 4,34 5,47 22.149,34 0,34 %

 12.1.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2795,27 12,66 15,98 44.668,41 0,69 %

 12.1.3  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

m² 1253,97 20,46 25,82 32.377,50 0,50 %

 12.1.4  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2795,27 11,10 14,01 39.161,73 0,60 %

 12.1.5  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 2210,59 16,22 20,47 45.250,77 0,69 %

 12.2   TETO 1 55.377,75 55.377,75 0,85 %

 12.2.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1161,69 23,90 30,17 35.048,18 0,54 %

 12.2.2  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1161,69 13,87 17,50 20.329,57 0,31 %

 12.3   ESQUADRIAS 1 14.469,43 14.469,43 0,22 %

  



  

 12.3.1  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 269,55 23,88 30,14 8.124,23 0,12 %

 12.3.2  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 269,55 18,65 23,54 6.345,20 0,10 %

 13   MARMORARIA 1 87.112,96 87.112,96 1,34 %

 13.1  00000033 Próprio BANCADA DE GRANITO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 34,38 1.313,34 1.657,96 57.000,66 0,87 %

 13.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 148,6 160,52 202,64 30.112,30 0,46 %

 14   LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1 137.126,68 137.126,68 2,10 %

 14.1   EQUIPAMENTOS 1 1.598,80 1.598,80 0,02 %

 14.1.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 158,31 199,85 1.598,80 0,02 %

 14.2   LOUÇAS 1 52.203,84 52.203,84 0,80 %

 14.2.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 22 650,11 820,69 18.055,18 0,28 %

 14.2.2  100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1 702,93 887,37 887,37 0,01 %

 14.2.3  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 36 455,22 574,66 20.687,76 0,32 %

 14.2.4  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 1.023,43 1.291,97 2.583,94 0,04 %

 14.2.5  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 854,88 1.079,20 4.316,80 0,07 %

 14.2.6  00000034 Próprio LAVATÓRIO DE CANTO, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES 

CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

UN 1 551,91 696,73 696,73 0,01 %

 14.2.7  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 172,45 217,70 2.612,40 0,04 %

 14.2.8  190787 SEDOP Cuba de louça de embutir un 13 144,03 181,82 2.363,66 0,04 %

 14.3   METAIS E ACESSÓRIOS 1 83.324,04 83.324,04 1,28 %

 14.3.1  00000035 Próprio TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 

INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO

m² 4,73 2.665,41 3.364,81 15.915,55 0,24 %

  



  

 14.3.2  00000089 Próprio FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304  290X300MM UN 1 1.374,81 1.735,56 1.735,56 0,03 %

 14.3.3  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 232,83 293,92 4.114,88 0,06 %

 14.3.4  191515 SEDOP Torneira com alavanca un 7 270,27 341,18 2.388,26 0,04 %

 14.3.5  86905 SINAPI APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 223,01 281,52 3.941,28 0,06 %

 14.3.6  00000036 Próprio TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 62 106,31 134,20 8.320,40 0,13 %

 14.3.7  190691 SEDOP Ducha higienica cromada un 12 186,33 235,22 2.822,64 0,04 %

 14.3.8  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20 382,73 483,15 9.663,00 0,15 %

 14.3.9  190716 SEDOP Barra em aço inox (PCD) m 6 331,54 418,53 2.511,18 0,04 %

 14.3.10  100865 SINAPI BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 

POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 597,05 753,71 1.507,42 0,02 %

 14.3.11  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 370,34 467,51 4.207,59 0,06 %

 14.3.12  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 1.107,78 1.398,46 2.796,92 0,04 %

 14.3.13  00000037 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 38 122,25 154,32 5.864,16 0,09 %

 14.3.14  00000090 Próprio ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE 

EMBUTIR.FO RNECIMENTO E COLOCACAO

UN 10 1.389,04 1.753,52 17.535,20 0,27 %

 15   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 377.197,09 377.197,09 5,79 %

 15.1   HIDRÁULICA 1 164.026,73 164.026,73 2,52 %

 15.1.1  97430 SINAPI ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 45,88 57,91 57,91 0,00 %

 15.1.2  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 64,28 81,14 81,14 0,00 %

 15.1.3  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 61,63 77,80 77,80 0,00 %

 15.1.4  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 56,85 71,76 215,28 0,00 %

 15.1.5  94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1 56,39 71,18 71,18 0,00 %

 15.1.6  00000066 Próprio TUBO, PVC, ROSCAVEL, DE 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 0,3 26,86 33,90 10,17 0,00 %

  



  

 15.1.7  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 9,44 11,91 47,64 0,00 %

 15.1.8  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 7 12,55 15,84 110,88 0,00 %

 15.1.9  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 191 8,94 11,28 2.154,48 0,03 %

 15.1.10  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20 32,41 40,91 818,20 0,01 %

 15.1.11  104319 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 11,49 14,50 58,00 0,00 %

 15.1.12  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 597,6 27,89 35,20 21.035,52 0,32 %

 15.1.13  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 13,7 38,36 48,42 663,35 0,01 %

 15.1.14  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 292,9 35,49 44,80 13.121,92 0,20 %

 15.1.15  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 94 11,90 15,02 1.411,88 0,02 %

 15.1.16  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 36,86 46,53 511,83 0,01 %

 15.1.17  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 39 23,23 29,32 1.143,48 0,02 %

 15.1.18  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 3 167,26 211,14 633,42 0,01 %

 15.1.19  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 58 94,60 119,42 6.926,36 0,11 %

 15.1.20  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 12 89,97 113,57 1.362,84 0,02 %

 15.1.21  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 11 8,30 10,47 115,17 0,00 %

  



  

 15.1.22  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 127 4,00 5,04 640,08 0,01 %

 15.1.23  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 20,24 25,55 76,65 0,00 %

 15.1.24  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 8 11,10 14,01 112,08 0,00 %

 15.1.25  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 15,27 19,27 19,27 0,00 %

 15.1.26  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 17,64 22,26 66,78 0,00 %

 15.1.27  89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 58 18,88 23,83 1.382,14 0,02 %

 15.1.28  89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 42,58 53,75 161,25 0,00 %

 15.1.29  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,2 19,55 24,67 4,93 0,00 %

 15.1.30  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15 19,16 24,18 362,70 0,01 %

 15.1.31  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 128 15,27 19,27 2.466,56 0,04 %

 15.1.32  00000093 Próprio RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 25000L H <= 10M DE ALTURA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 56.886,07 71.812,97 71.812,97 1,10 %

 15.1.33  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 40,45 51,06 102,12 0,00 %

 15.1.34  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 9,14 11,53 11,53 0,00 %

 15.1.35  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 19,01 23,99 167,93 0,00 %

 15.1.36  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 23,34 29,46 29,46 0,00 %

 15.1.37  00000011 Próprio Reservatório em polietileno de 5.000 L un 1 4.358,54 5.502,22 5.502,22 0,08 %

  



  

 15.1.38  00000249 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 410 VF TRIFÁSICO - 

FORNECIMENTO

UN 1 22.010,94 25.506,97 

 (BDI 15,88%) 

25.506,97 0,39 %

 15.1.39  00000250 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 410 VF TRIFÁSICO - INSTALAÇÃO UN 1 226,35 285,74 285,74 0,00 %

 15.1.40  00000094 Próprio FILTRO ´Y´ METÁLICO UN 1 181,70 229,37 229,37 0,00 %

 15.1.41  00000247 Próprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E - FORNECIMENTO UN 1 3.600,00 4.171,79 

 (BDI 15,88%) 

4.171,79 0,06 %

 15.1.42  00000248 Próprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E - INSTALAÇÃO UN 1 226,35 285,74 285,74 0,00 %

 15.2   SANITÁRIA 1 80.978,50 80.978,50 1,24 %

 15.2.1  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 56,40 71,19 71,19 0,00 %

 15.2.2  99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 11 664,16 838,43 9.222,73 0,14 %

 15.2.3  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 47 81,51 102,89 4.835,83 0,07 %

 15.2.4  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 119,33 150,64 451,92 0,01 %

 15.2.5  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 24,40 30,80 308,00 0,00 %

 15.2.6  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 82 12,55 15,84 1.298,88 0,02 %

 15.2.7  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 23,40 29,54 88,62 0,00 %

 15.2.8  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 170,82 215,64 862,56 0,01 %

 15.2.9  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 85 9,87 12,45 1.058,25 0,02 %

 15.2.10  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 16 72,88 92,00 1.472,00 0,02 %

 15.2.11  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 25 49,47 62,45 1.561,25 0,02 %

 15.2.12  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 140 14,76 18,63 2.608,20 0,04 %

  



  

 15.2.13  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 70 11,91 15,03 1.052,10 0,02 %

 15.2.14  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 52 18,42 23,25 1.209,00 0,02 %

 15.2.15  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 27,42 34,61 346,10 0,01 %

 15.2.16  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 88 11,66 14,71 1.294,48 0,02 %

 15.2.17  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 112 17,64 22,26 2.493,12 0,04 %

 15.2.18  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 25 49,00 61,85 1.546,25 0,02 %

 15.2.19  104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 54,51 68,81 68,81 0,00 %

 15.2.20  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 58,48 73,82 885,84 0,01 %

 15.2.21  104174 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1 207,05 261,37 261,37 0,00 %

 15.2.22  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11 16,91 21,34 234,74 0,00 %

 15.2.23  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 34,35 43,36 173,44 0,00 %

 15.2.24  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 46,72 58,97 235,88 0,00 %

  



  

 15.2.25  180256 SEDOP Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS un 1 35,91 45,33 45,33 0,00 %

 15.2.26  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 4 21,75 27,45 109,80 0,00 %

 15.2.27  89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 222,2 30,88 38,98 8.661,35 0,13 %

 15.2.28  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 48,3 62,10 78,39 3.786,23 0,06 %

 15.2.29  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 111,5 30,89 38,99 4.347,38 0,07 %

 15.2.30  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 45,7 38,40 48,47 2.215,07 0,03 %

 15.2.31  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 180,9 24,64 31,10 5.625,99 0,09 %

 15.2.32  89508 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 293,2 18,78 23,70 6.948,84 0,11 %

 15.2.33  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 16,80 21,20 254,40 0,00 %

 15.2.34  00000067 Próprio VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO UN 25 26,67 33,66 841,50 0,01 %

 15.2.35  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 42 8,30 10,47 439,74 0,01 %

 15.2.36  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 42 12,48 15,75 661,50 0,01 %

 15.2.37  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 42 15,27 19,27 809,34 0,01 %

 15.2.38  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 84 10,10 12,75 1.071,00 0,02 %

 15.2.39  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 252 27,89 35,20 8.870,40 0,14 %

 15.2.40  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 448,51 566,19 566,19 0,01 %

  



  

 15.2.41  89520 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 1 18,46 23,30 23,30 0,00 %

 15.2.42  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 48 11,78 14,87 713,76 0,01 %

 15.2.43  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 47 20,06 25,32 1.190,04 0,02 %

 15.2.44  89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 41,40 52,26 156,78 0,00 %

 15.3   PLUVIAL 1 65.038,34 65.038,34 1,00 %

 15.3.1  00000039 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 

0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, COM TAMPA EM CONCRETO

UN 7 664,16 838,43 5.869,01 0,09 %

 15.3.2  97898 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

UN 1 891,58 1.125,53 1.125,53 0,02 %

 15.3.3  97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 1 446,86 564,11 564,11 0,01 %

 15.3.4  90698 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 5,1 366,89 463,16 2.362,11 0,04 %

 15.3.5  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 139 49,47 62,45 8.680,55 0,13 %

 15.3.6  89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 14,5 30,88 38,98 565,21 0,01 %

 15.3.7  102264 SINAPI TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 507,3 21,45 27,07 13.732,61 0,21 %

 15.3.8  CPU2092 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM 

JUNTA ELASTICA.

UN 1 406,47 513,12 513,12 0,01 %

 15.3.9  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 59,1 154,80 195,41 11.548,73 0,18 %

 15.3.10  90697 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 33,2 240,09 303,08 10.062,25 0,15 %

 15.3.11  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 12,00 15,14 45,42 0,00 %

  



  

 15.3.12  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 25 10,10 12,75 318,75 0,00 %

 15.3.13  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 261,8 27,89 35,20 9.215,36 0,14 %

 15.3.14  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 29 11,90 15,02 435,58 0,01 %

 15.4   PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 1 67.153,52 67.153,52 1,03 %

 15.4.1  00000040 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM 

LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA A5

UN 48 22,66 28,60 1.372,80 0,02 %

 15.4.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 14 313,35 395,57 5.537,98 0,08 %

 15.4.3  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 3 62,80 79,27 237,81 0,00 %

 15.4.4  00000160 Próprio CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO UN 1 2.161,05 2.728,10 2.728,10 0,04 %

 15.4.5  00000041 Próprio PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM SETA 

INDICATIVA DE SENTIDO

UN 71 33,24 41,96 2.979,16 0,05 %

 15.4.6  00000162 Próprio ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL UN 3 178,05 224,77 674,31 0,01 %

 15.4.7  00000161 Próprio AVISADOR SONORO TIPO SIRENE INCÊNDIO UN 2 218,05 275,26 550,52 0,01 %

 15.4.8  101798 SINAPI TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 332,06 419,19 419,19 0,01 %

 15.4.9  00000071 Próprio FLANGE CURTA, DN 66 MM X 2 1/2", INSTALADO UN 1 118,85 150,03 150,03 0,00 %

 15.4.10  101912 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 1.471,19 1.857,23 5.571,69 0,09 %

 15.4.11  00000163 Próprio BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA 5CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 5.871,12 7.411,70 7.411,70 0,11 %

 15.4.12  00000164 Próprio QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO UN 1 1.633,67 2.062,34 2.062,34 0,03 %

 15.4.13  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 289,00 364,83 729,66 0,01 %

 15.4.14  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 615,38 776,85 776,85 0,01 %

 15.4.15  97495 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1 481,94 608,40 608,40 0,01 %

  



  

 15.4.16  101917 SINAPI MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 189,01 238,60 238,60 0,00 %

 15.4.17  97465 SINAPI LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 

1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 60,77 76,71 153,42 0,00 %

 15.4.18  97492 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2 132,78 167,62 335,24 0,01 %

 15.4.19  92893 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 84,67 106,88 213,76 0,00 %

 15.4.20  00000145 Próprio PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL UN 1 504,56 636,95 636,95 0,01 %

 15.4.21  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 138 112,55 142,08 19.607,04 0,30 %

 15.4.22  92364 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 

1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 6 56,16 70,89 425,34 0,01 %

 15.4.23  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 1.567,10 1.978,30 5.934,90 0,09 %

 15.4.24  97440 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 174,70 220,54 661,62 0,01 %

 15.4.25  97436 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 17 116,71 147,33 2.504,61 0,04 %

 15.4.26  97431 SINAPI ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 66 48,64 61,40 4.052,40 0,06 %

 15.4.27  97430 SINAPI ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 45,88 57,91 579,10 0,01 %

 16   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 743.835,94 743.835,94 11,42 %

 16.1   INFRAESTRUTURA 1 541.848,03 541.848,03 8,32 %

 16.1.1  00000012 Próprio BUCHA COM ARRUELA P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" UN 1 5,00 6,31 6,31 0,00 %

  



  

 16.1.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 460 21,18 26,73 12.295,80 0,19 %

 16.1.3  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 49 24,64 31,10 1.523,90 0,02 %

 16.1.4  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 218 18,24 23,02 5.018,36 0,08 %

 16.1.5  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14 19,85 25,05 350,70 0,01 %

 16.1.6  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 27,46 34,66 34,66 0,00 %

 16.1.7  00000043 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ 1163 4,35 5,49 6.384,87 0,10 %

 16.1.8  00000044 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 162 5,05 6,37 1.031,94 0,02 %

 16.1.9  00000045 Próprio CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO UN 162 12,92 16,31 2.642,22 0,04 %

 16.1.10  00000046 Próprio PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA CJ 680 1,11 1,40 952,00 0,01 %

 16.1.11  00000047 Próprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 162 3,24 4,09 662,58 0,01 %

 16.1.12  00000048 Próprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 162 24,04 30,34 4.915,08 0,08 %

 16.1.13  00000189 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV M 411 36,76 46,40 19.070,40 0,29 %

 16.1.14  00000251 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - 

ISOLAÇÃO HEPR 90°C

m 287,6 114,65 144,73 41.624,34 0,64 %

 16.1.15  00000190 Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV M 68,9 94,50 119,29 8.219,08 0,13 %

 16.1.16  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 429,8 33,56 42,36 18.206,32 0,28 %

 16.1.17  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 539,3 37,37 47,17 25.438,78 0,39 %

 16.1.18  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 115,2 51,81 65,40 7.534,08 0,12 %

 16.1.19  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 168,4 75,35 95,12 16.018,20 0,25 %

  



  

 16.1.20  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 4994,8 3,88 4,89 24.424,57 0,37 %

 16.1.21  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 11319,5 5,66 7,14 80.821,23 1,24 %

 16.1.22  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1051,6 8,79 11,09 11.662,24 0,18 %

 16.1.23  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 60,3 12,32 15,55 937,66 0,01 %

 16.1.24  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2 202,58 255,73 511,46 0,01 %

 16.1.25  00000096 Próprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x85 PISO UN 1 217,54 274,62 274,62 0,00 %

 16.1.26  00000095 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 300X300X120 UN 16 286,94 362,23 5.795,68 0,09 %

 16.1.27  91963 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 80,03 101,02 101,02 0,00 %

 16.1.28  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11 63,37 79,99 879,89 0,01 %

 16.1.29  91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 54,00 68,16 136,32 0,00 %

 16.1.30  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 39,51 49,87 448,83 0,01 %

 16.1.31  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 87,15 110,01 110,01 0,00 %

 16.1.32  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 42 32,40 40,90 1.717,80 0,03 %

 16.1.33  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 49,12 62,00 62,00 0,00 %

 16.1.34  00000144 Próprio PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 76 18,10 22,84 1.735,84 0,03 %

 16.1.35  00000052 Próprio ESPELHO / PLACA 1 POSTO 4X2 UN 316 14,57 18,39 5.811,24 0,09 %

 16.1.36  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 38,46 48,55 971,00 0,01 %

  



  

 16.1.37  00000068 Próprio Copia - PLACA CEGA 4x4 UN 37 17,19 21,70 802,90 0,01 %

 16.1.38  91950 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 12 16,91 21,34 256,08 0,00 %

 16.1.39  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 21 43,24 54,58 1.146,18 0,02 %

 16.1.40  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 237 49,38 62,33 14.772,21 0,23 %

 16.1.41  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 53,42 67,43 134,86 0,00 %

 16.1.42  92010 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 72,11 91,03 1.092,36 0,02 %

 16.1.43  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 43 26,57 33,54 1.442,22 0,02 %

 16.1.44  91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 28,59 36,09 252,63 0,00 %

 16.1.45  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1 91,03 114,91 114,91 0,00 %

 16.1.46  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 10 30,32 38,27 382,70 0,01 %

 16.1.47  00000252 Próprio RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ un 10 178,97 225,93 2.259,30 0,03 %

 16.1.48  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 123 57,16 72,15 8.874,45 0,14 %

 16.1.49  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 57,16 72,15 649,35 0,01 %

 16.1.50  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 59,13 74,64 522,48 0,01 %

 16.1.51  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 64,49 81,41 569,87 0,01 %

 16.1.52  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 61,22 77,28 77,28 0,00 %

 16.1.53  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 68,89 86,96 86,96 0,00 %

 16.1.54  106030 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 4 174,22 219,93 879,72 0,01 %

 16.1.55  00000165 Próprio DISJUNTOR BIPOLAR 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 6 119,23 150,51 903,06 0,01 %

 16.1.56  93667 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 8 71,75 90,57 724,56 0,01 %

  



  

 16.1.57  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 71,75 90,57 271,71 0,00 %

 16.1.58  170393 SEDOP Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN un 6 201,44 254,29 1.525,74 0,02 %

 16.1.59  101898 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 

400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 1.354,22 1.709,56 3.419,12 0,05 %

 16.1.60  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 100,48 126,84 253,68 0,00 %

 16.1.61  106020 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 4 112,60 142,14 568,56 0,01 %

 16.1.62  106027 SINAPI DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 34 76,01 95,95 3.262,30 0,05 %

 16.1.63  00000253 Próprio SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, 

IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA

un 8 139,78 176,45 1.411,60 0,02 %

 16.1.64  93675 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 7 157,93 199,37 1.395,59 0,02 %

 16.1.65  93676 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 12 176,42 222,71 2.672,52 0,04 %

 16.1.66  00000146 Próprio SAIDA HORIZONTAL 2.1/2 P/ELETRODUTO UN 12 21,45 27,07 324,84 0,00 %

 16.1.67  00000097 Próprio SAIDA HORIZONTAL 1.1/4 P/ELETRODUTO UN 58 12,85 16,22 940,76 0,01 %

 16.1.68  1716013 SEDOP Curva horizontal 200 x 100mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90o un 8 102,97 129,98 1.039,84 0,02 %

 16.1.69  00000147 Próprio ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100X3000MM UN 55 223,94 282,70 15.548,50 0,24 %

 16.1.70  00000007 Próprio SUPORTE PARA ELETROCALHAS un 162 63,38 80,01 12.961,62 0,20 %

 16.1.71  00000192 Próprio TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 

200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 15 98,52 124,37 1.865,55 0,03 %

 16.1.72  00000191 Próprio TERMINAL DE FECHAMENTO P/ ELETROCALHA 200X100 UN 4 24,51 30,94 123,76 0,00 %

 16.1.73  00000006 Próprio TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU 

PERFURADA

UN 170 13,10 16,53 2.810,10 0,04 %

 16.1.74  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 140,5 27,40 34,58 4.858,49 0,07 %

 16.1.75  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2112,7 21,47 27,10 57.254,17 0,88 %

 16.1.76  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 135,7 22,53 28,44 3.859,30 0,06 %

  



  

 16.1.77  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 373,7 23,08 29,13 10.885,88 0,17 %

 16.1.78  93012 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 36 86,93 109,74 3.950,64 0,06 %

 16.1.79  171018 SEDOP Eletroduto de F°G° de 1 1/4" m 1 45,06 56,88 56,88 0,00 %

 16.1.80  00000001 Próprio BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTONOMIA DE 3 

HORAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 59 308,74 389,75 22.995,25 0,35 %

 16.1.81  00000054 Próprio SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 UN 224 12,81 16,17 3.622,08 0,06 %

 16.1.82  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2 63,35 79,97 159,94 0,00 %

 16.1.83  97361 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 7.982,68 10.077,33 10.077,33 0,15 %

 16.1.84  170890 SEDOP Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 70 disjuntores (c/barramento) un 4 3.217,36 4.061,59 16.246,36 0,25 %

 16.1.85  00000148 Próprio QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR un 2 2.601,44 3.284,05 6.568,10 0,10 %

 16.1.86  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 546,71 690,16 690,16 0,01 %

 16.1.87  00000002 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 981,92 1.239,57 2.479,14 0,04 %

 16.1.88  00000149 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 56 DISJUNTORES un 1 2.751,44 3.473,41 3.473,41 0,05 %

 16.2   ILUMINAÇÃO 1 23.256,28 23.256,28 0,36 %

 16.2.1  00000150 Próprio LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 24 W,

UN 45 135,42 170,95 7.692,75 0,12 %

 16.2.2  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 30 95,85 121,00 3.630,00 0,06 %

 16.2.3  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 6 15,45 19,50 117,00 0,00 %

 16.2.4  00000151 Próprio LÂMPADA COMPACTA DE LED 40 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 38 26,91 33,97 1.290,86 0,02 %

 16.2.5  00000152 Próprio LÂMPADA COMPACTA DE LED 19 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 15 45,31 57,19 857,85 0,01 %

 16.2.6  00000153 Próprio LÂMPADA COMPACTA DE LED 36 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 152 46,81 59,09 8.981,68 0,14 %

 16.2.7  00000154 Próprio LÂMPADA COMPACTA DE LED 24 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 13 41,81 52,78 686,14 0,01 %

 16.3   SPDA 1 76.413,69 76.413,69 1,17 %

  



  

 16.3.1  00000107 Próprio CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA 

EMBUTIR COM TAMPA

UN 1 483,30 610,11 610,11 0,01 %

 16.3.2  00000055 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM CONCRETO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.

UN 20 118,63 149,75 2.995,00 0,05 %

 16.3.3  104403 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

32 MM (1'

UN 22 27,08 34,18 751,96 0,01 %

 16.3.4  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 20 122,41 154,53 3.090,60 0,05 %

 16.3.5  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 1 169,95 214,54 214,54 0,00 %

 16.3.6  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 203,04 256,31 256,31 0,00 %

 16.3.7  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 63 31,94 40,32 2.540,16 0,04 %

 16.3.8  00000069 Próprio CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 599,4 55,64 70,23 42.095,86 0,65 %

 16.3.9  00000070 Próprio CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 213,7 78,40 98,97 21.149,88 0,32 %

 16.3.10  91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 69 18,39 23,21 1.601,49 0,02 %

 16.3.11  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 111 7,91 9,98 1.107,78 0,02 %

 16.4   SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 1 102.317,94 102.317,94 1,57 %

 16.4.1  170695 SEDOP Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de 

medição)

un 1 81.050,34 102.317,94 102.317,94 1,57 %

 17   CLIMATIZAÇÃO 1 453.381,88 453.381,88 6,96 %

 17.1   INFRAESTRUTURA 1 241.479,43 241.479,43 3,71 %

 17.1.1  103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 234 36,88 46,55 10.892,70 0,17 %

 17.1.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 212 60,86 76,82 16.285,84 0,25 %

 17.1.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 226 74,97 94,64 21.388,64 0,33 %

 17.1.4  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 94 85,40 107,80 10.133,20 0,16 %

 17.1.5  106034 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 38 179,64 226,77 8.617,26 0,13 %

  



  

 17.1.6  00000155 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 12 11,45 14,45 173,40 0,00 %

 17.1.7  00000056 Próprio CABO DE COBRE PP 5 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 380 26,60 33,57 12.756,60 0,20 %

 17.1.8  00000139 Próprio CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 36 529,16 668,01 24.048,36 0,37 %

 17.1.9  00000057 Próprio DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE 

AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,

KG 1705 43,64 55,09 93.928,45 1,44 %

 17.1.10  00000058 Próprio BARRA ROSCADA 3/8" PARA SUPORTE DE DUTOS - 3m UN 164 53,68 67,76 11.112,64 0,17 %

 17.1.11  00000059 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" UN 98 3,29 4,15 406,70 0,01 %

 17.1.12  90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 

METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 48 29,08 36,71 1.762,08 0,03 %

 17.1.13  00000156 Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 4"" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO m 128 130,11 164,25 21.024,00 0,32 %

 17.1.14  00000157 Próprio DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 6"" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO m 25 177,51 224,08 5.602,00 0,09 %

 17.1.15  00000121 Próprio TOMADA DE AR EXTERNO 600X200 C/ REGISTRO UN 4 662,94 836,89 3.347,56 0,05 %

 17.2   EQUIPAMENTOS 1 211.902,45 211.902,45 3,25 %

 17.2.1  00000201 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 

BTU/H - FORNECIMENTO

UN 2 10.063,63 11.662,05 

 (BDI 15,88%) 

23.324,10 0,36 %

 17.2.2  00000202 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 

BTU/H - INSTALAÇÃO

UN 2 687,25 867,58 1.735,16 0,03 %

 17.2.3  00000203 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 

BTU/H - FORNECIMENTO

UN 3 6.533,01 7.570,65 

 (BDI 15,88%) 

22.711,95 0,35 %

 17.2.4  00000204 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 

BTU/H - INSTALAÇÃO

UN 3 332,17 419,33 1.257,99 0,02 %

 17.2.5  00000205 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO 

FRIO - FORNECIMENTO

UN 1 10.892,12 12.622,13 

 (BDI 15,88%) 

12.622,13 0,19 %

 17.2.6  00000206 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO 

FRIO - INSTALAÇÃO

UN 1 350,84 442,90 442,90 0,01 %

 17.2.7  00000207 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO

UN 5 3.315,95 3.842,62 

 (BDI 15,88%) 

19.213,10 0,29 %

 17.2.8  00000208 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 

CICLO FRIO - INSTALAÇÃO

UN 5 223,19 281,75 1.408,75 0,02 %

 17.2.9  00000209 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO

UN 20 2.233,66 2.588,43 

 (BDI 15,88%) 

51.768,60 0,79 %

 17.2.10  00000210 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 

CICLO FRIO - INSTALAÇÃO

UN 20 211,82 267,40 5.348,00 0,08 %

 17.2.11  00000211 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO

UN 10 1.994,86 2.311,70 

 (BDI 15,88%) 

23.117,00 0,35 %

  



  

 17.2.12  00000212 Próprio AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 

CICLO FRIO - INSTALAÇÃO

UN 10 211,82 267,40 2.674,00 0,04 %

 17.2.13  00000213 Próprio Aparelho Air-Split - 30.000 BTU's - Inverter - FORNECIMENTO un 1 5.845,46 6.773,90 

 (BDI 15,88%) 

6.773,90 0,10 %

 17.2.14  00000214 Próprio Aparelho Air-Split - 30.000 BTU's - Inverter - INSTALAÇÃO un 1 527,18 665,51 665,51 0,01 %

 17.2.15  00000215 Próprio Exaustor Centrífugo com vazão de 500m³/h e P.E. de 30mmca, montado em 

base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,5 KW e 04 pólos, coxins 

de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, 

identificação em placa de aluminio - FORNECIMENTO

UN 1 4.890,00 5.666,68 

 (BDI 15,88%) 

5.666,68 0,09 %

 17.2.16  00000216 Próprio Exaustor Centrífugo com vazão de 500m³/h e P.E. de 30mmca, montado em 

base única com motor elétrico trifásico de no máximo 0,5 KW e 04 pólos, coxins 

de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, 

identificação em placa de aluminio - INSTALAÇÃO

UN 1 194,21 245,17 245,17 0,00 %

 17.2.17  00000217 Próprio Exaustor Centrífugo com vazão de 1.500m³/h e P.E. de 40mmca, montado em 

base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,0 KW e 02 pólos, coxins 

de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, 

identificação em placa de aluminio. - FORNECIMENTO

UN 1 6.072,10 7.036,54 

 (BDI 15,88%) 

7.036,54 0,11 %

 17.2.18  00000218 Próprio Exaustor Centrífugo com vazão de 1.500m³/h e P.E. de 40mmca, montado em 

base única com motor elétrico trifásico de no máximo 1,0 KW e 02 pólos, coxins 

de borracha, protetor de eixos e correias, tela de descarga, ligações com flange, 

identificação em placa de aluminio. - INSTALAÇÃO

UN 1 194,21 245,17 245,17 0,00 %

 17.2.19  00000219 Próprio EXAUSTOR AXIAL 150A - FORNECIMENTO UN 1 364,00 421,81 

 (BDI 15,88%) 

421,81 0,01 %

 17.2.20  00000220 Próprio EXAUSTOR AXIAL 150A - INSTALAÇÃO UN 1 61,85 78,07 78,07 0,00 %

 17.2.21  00000221 Próprio Caixa de ventilação com vazão de 1750m³/h e P.E. disp. de 40mmca - 

FORNECIMENTO

UN 1 4.810,00 5.573,97 

 (BDI 15,88%) 

5.573,97 0,09 %

 17.2.22  00000222 Próprio Caixa de ventilação com vazão de 1750m³/h e P.E. disp. de 40mmca - 

INSTALAÇÃO

UN 1 309,29 390,44 390,44 0,01 %

 17.2.23  00000223 Próprio Caixa de ventilação com vazão de 1.700m³/h e P.E. Disp. de 45mmca - 

INSTALAÇÃO

UN 1 4.889,29 6.172,23 6.172,23 0,09 %

 17.2.24  00000224 Próprio Caixa de ventilação com vazão de 1.700m³/h e P.E. Disp. de 45mmca -  

FORNECIMENTO

UN 1 4.889,29 5.665,86 

 (BDI 15,88%) 

5.665,86 0,09 %

 17.2.25  00000225 Próprio Caixa de ventilação com vazão de 1.200m³/h e P.E. Disp. de 45mmca - 

FORNECIMENTO

UN 1 6.000,00 6.952,98 

 (BDI 15,88%) 

6.952,98 0,11 %

 17.2.26  00000226 Próprio Caixa de ventilação com vazão de 1.200m³/h e P.E. Disp. de 45mmca - 

INSTALAÇÃO

UN 1 309,29 390,44 390,44 0,01 %

 18   DADOS E VOZ 1 52.652,73 52.652,73 0,81 %

  



  

 18.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 81 21,18 26,73 2.165,13 0,03 %

 18.2  00000043 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ 822 4,35 5,49 4.512,78 0,07 %

 18.3  00000044 Próprio LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 114 5,05 6,37 726,18 0,01 %

 18.4  00000045 Próprio CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO UN 114 12,92 16,31 1.859,34 0,03 %

 18.5  00000046 Próprio PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA CJ 464 1,11 1,40 649,60 0,01 %

 18.6  00000047 Próprio SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 114 3,24 4,09 466,26 0,01 %

 18.7  00000048 Próprio VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 114 24,04 30,34 3.458,76 0,05 %

 18.8  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 71 56,40 71,19 5.054,49 0,08 %

 18.9  00000146 Próprio SAIDA HORIZONTAL 2.1/2 P/ELETRODUTO UN 8 21,45 27,07 216,56 0,00 %

 18.10  00000097 Próprio SAIDA HORIZONTAL 1.1/4 P/ELETRODUTO UN 36 12,85 16,22 583,92 0,01 %

 18.11  97278 SINAPI CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM 

AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 12 111,69 140,99 1.691,88 0,03 %

 18.12  00000072 Próprio ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

100MM E ALTURA 50MM,  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 125,3 26,50 33,45 4.191,28 0,06 %

 18.13  00000008 Próprio SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO

UN 114 55,20 69,68 7.943,52 0,12 %

 18.14  97315 SINAPI TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 3 161,46 203,82 611,46 0,01 %

 18.15  00000006 Próprio TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA GALVANIZADA LISA OU 

PERFURADA

UN 116 13,10 16,53 1.917,48 0,03 %

 18.16  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 278,3 27,40 34,58 9.623,61 0,15 %

 18.17  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 88,6 21,47 27,10 2.401,06 0,04 %

 18.18  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 23,9 22,53 28,44 679,71 0,01 %

  



  

 18.19  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16,6 23,08 29,13 483,55 0,01 %

 18.20  00000063 Próprio Tomada  terminal de TV coaxial 4x2 un 10 51,84 65,44 654,40 0,01 %

 18.21  00000095 Próprio CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 300X300X120 UN 6 286,94 362,23 2.173,38 0,03 %

 18.22  00000096 Próprio CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x85 PISO UN 2 217,54 274,62 549,24 0,01 %

 18.23  00000100 Próprio TERMINAL DE FECHAMENTO P/ ELETROCALHA 75X50 UN 2 15,51 19,57 39,14 0,00 %

 19   GASES MEDICINAIS 1 76.900,66 76.900,66 1,18 %

 19.1  103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 150 69,02 87,13 13.069,50 0,20 %

 19.2  103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 

SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

UN 23 27,05 34,14 785,22 0,01 %

 19.3  103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 90 20,03 25,28 2.275,20 0,03 %

 19.4  103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 20 13,09 16,52 330,40 0,01 %

 19.5  103851 SINAPI CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, 

BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS 

MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 6 21,99 27,76 166,56 0,00 %

 19.6  95248 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 51,77 65,35 130,70 0,00 %

 19.7  00000177 Próprio PAINEL DE ALARME AR MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 784,77 990,69 990,69 0,02 %

 19.8  00000178 Próprio PAINEL DE ALARME OXIGÊNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 1.534,77 1.937,49 1.937,49 0,03 %

 19.9  00000179 Próprio RÉGUA DE GASES MODELO R1 UN 10 2.641,57 3.334,71 33.347,10 0,51 %

 19.10  00000180 Próprio CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA  PARA AR COMPRIMIDO TIPO 2 X 2 UN 1 8.023,64 10.129,04 10.129,04 0,16 %

 19.11  00000181 Próprio CENTRAL SEMI AUTOMÁTICA  PARA OXIGÊNIO TIPO 2 X 2 UN 1 6.858,64 8.658,34 8.658,34 0,13 %

 19.12  91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 

PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO 

DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. 

AF_09/2023

M 23 18,46 23,30 535,90 0,01 %

  



  

 19.13  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 68 28,36 35,80 2.434,40 0,04 %

 19.14  00000183 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN 5 308,98 390,05 1.950,25 0,03 %

 19.15  00000176 Próprio Válvula de segurança por pressão de 1/2" un 1 126,64 159,87 159,87 0,00 %

 20   URBANIZAÇÃO 1 14.169,97 14.169,97 0,22 %

 20.1   PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 1 11.131,47 11.131,47 0,17 %

 20.1.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 19,85 182,83 230,80 4.581,38 0,07 %

 20.1.2  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 100,4 51,68 65,24 6.550,09 0,10 %

 20.2   PAISAGISMO 1 1.926,06 1.926,06 0,03 %

 20.2.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 71,02 21,49 27,12 1.926,06 0,03 %

 20.3   SINALIZAÇÃO 1 1.112,44 1.112,44 0,02 %

 20.3.1  00000038 Próprio LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO UN 7 125,89 158,92 1.112,44 0,02 %

 21   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 28.631,38 28.631,38 0,44 %

 21.1  00000065 Próprio LIMPEZA GERAL m² 1125,89 5,46 6,89 7.757,38 0,12 %

 21.2  00000064 Próprio LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS m² 1125,89 14,69 18,54 20.874,00 0,32 %

Total Geral 6.515.602,35

_______________________________________________________________

JOÃO VICTOR PONTES DE OLIVEIRA

CREA 152048643-0/PA

Total sem BDI 5.177.338,41

Total do BDI 1.338.263,94
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