
Bancos: SEDOP / SINAPI 
SEM DESONERAÇÃO

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 SP - 08 Próprio Estrutura Metálica para quiosques (Pilar, vigas e fechamentos) - Médio Un 400,0 8.803,55 3.521.420,00 14,00 14,00

 130626 SEDOP Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m² 14.515,15 189,92 2.756.717,30 10,96 24,96

 SP - 07 Próprio Brises metálicos em alumínio, com lâminas com 30cm de largura, fixado em 
estrutura metálica incl. acabamento

m² 980,0 2.622,51 2.570.059,80 10,22 35,18

 99861 SINAPI GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025

m² 2.035,80 665,36 1.354.539,89 5,39 40,56

 170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W - Tomadas pt 3.079,0 435,39 1.340.565,81 5,33 45,89

 SP - 09 Próprio Estrutura Metálica para quiosques (Pilar, vigas e fechamentos) - Pequeno Un 280,0 4.695,21 1.314.658,80 5,23 51,12

 060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 7.421,99 172,02 1.276.730,72 5,08 56,19

 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 14.843,98 65,37 970.350,97 3,86 60,05

 150253 SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos - TETO m² 14.958,08 61,40 918.426,12 3,65 63,70

 130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 14.515,15 55,02 798.623,56 3,18 66,88

 180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 904,0 707,86 639.905,44 2,54 69,42

 180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 964,0 634,48 611.638,72 2,43 71,85

 171532 SEDOP Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W un 999,0 501,25 500.748,75 1,99 73,84

 060043 SEDOP Cobogó de cimento 20x20x10cm m² 818,14 524,83 429.385,26 1,71 75,55

 C 46 Próprio Elevador de passageiros em acabamento em aço inox, capacidade para 
600kg

un 1,0 403.840,00 403.840,00 1,61 77,16

 106217 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO INOX DE 0,92 M, DUPLO CORRIMÃO, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

M 320,84 1.197,31 384.144,93 1,53 78,68

 200001 SEDOP ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO 
EARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

mês 12,0 31.056,43 372.677,16 1,48 80,17

 105001 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM 
INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM 

M 213,22 1.699,06 362.273,58 1,44 81,61

 106218 SINAPI GUARDA-CORPO DE VIDRO LAMINADO 8 MM PARA ESCADAS, FIXADO 
NA LATERAL DOS DEGRAUS COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025

M 216,74 1.613,72 349.757,66 1,39 83,00

 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 14.843,98 21,86 324.489,40 1,29 84,29

 060812 SEDOP Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação m² 154,98 1.892,99 293.375,58 1,17 85,45

 060247 SEDOP Alvenaria em blocos vazados de concreto m² 941,76 296,38 279.118,83 1,11 86,56

 091376 SEDOP Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens m² 264,60 980,36 259.403,25 1,03 87,59

 170512 SEDOP Gerador 111/101Kva -60Hz -220/127V com acessórios un 1,0 218.133,48 218.133,48 0,87 88,46

 200832 SEDOP Porta corta fogo (0.90x2.10m) un 35,0 5.004,57 175.159,95 0,70 89,16

 SP - 01 Próprio Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens Un 69,0 2.469,36 170.385,84 0,68 89,83

 150491 SEDOP Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) - GRADIL EM AÇO m² 2.035,80 74,69 152.053,90 0,60 90,44

 110645 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Alto - incl. rejuntamento m² 1.413,87 102,11 144.369,75 0,57 91,01

 061458 SEDOP Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m² 197,49 705,38 139.306,55 0,55 91,57

 SP - 03 Próprio ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO m 125,0 998,85 124.856,25 0,50 92,06

 171395 SEDOP Subestação aérea c/ transformador 225 KVA (incl. poste, acessórios e cabine 
de medição)

un 1,0 123.988,36 123.988,36 0,49 92,56

 091381 SEDOP Esquadria c/ venezianas de aluminio  anodizado c/ ferragens m² 88,0 1.145,05 100.764,40 0,40 92,96

 190610 SEDOP Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento un 68,0 1.432,67 97.421,56 0,39 93,34

 102805 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 
DEMÃOS. AF_05/2021

m² 1.232,40 77,51 95.523,32 0,38 93,72

 050736 SEDOP Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) - Rampa 
de acesso para veículos

m³ 71,14 1.323,98 94.182,64 0,37 94,10

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m² 110,16 750,22 82.644,24 0,33 94,43

 011450 SEDOP Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem 
edesmontagem)

m2/mês 2.101,60 37,80 79.440,48 0,32 94,74

 200004 SEDOP ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

mês 12,0 6.064,05 72.768,60 0,29 95,03

 231309 SEDOP Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter un 19,0 3.704,31 70.381,89 0,28 95,31

 141368 SEDOP Forro em gesso acartonado estruturado m² 567,75 117,49 66.704,95 0,27 95,58

 130715 SEDOP Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) m² 386,25 166,95 64.484,43 0,26 95,83

 170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) un 1.441,0 38,38 55.305,58 0,22 96,05

 120734 SEDOP Soleira - granito preto - e=2cm m² 44,33 1.130,58 50.112,96 0,20 96,25

 106214 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO INOX DE 1.1/2", 
MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM 

M 87,58 559,81 49.028,16 0,19 96,45

OBRA:EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE PARA 
IMPLANTAÇÃO DO SHOPPING BELÉM

SINAPI - 07/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Serviços



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 170934 SEDOP Cabo de cobre 120 mm2 - 1 KV m 200,0 234,14 46.828,00 0,19 96,63

 231085 SEDOP Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) pt 23,0 1.937,26 44.556,98 0,18 96,81

 130716 SEDOP Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Alto) m² 196,95 190,71 37.560,33 0,15 96,96

 150180 SEDOP Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - PAREDE EM TIJOLO m² 941,76 38,06 35.843,39 0,14 97,10

 190375 SEDOP Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. un 26,0 1.321,84 34.367,84 0,14 97,24

 150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 484,63 70,48 34.156,76 0,14 97,37

 130495 SEDOP Granito preto e=2cm - Bancadas m² 30,13 1.106,72 33.341,04 0,13 97,51

 010767 SEDOP Barracão de madeira (incl. instalações) m² 25,0 1.233,95 30.848,75 0,12 97,63

 SB - 01 Próprio Conj. Barra Anti-pânico simples com fechadura un 24,0 1.252,40 30.057,60 0,12 97,75

 180385 SEDOP Bomba centrifuga 7.5 CV  (sem tubulação) un 2,0 14.545,69 29.091,38 0,12 97,87

 180487 SEDOP Cisterna em concreto armado cap= 7.500 lts. un 1,0 28.701,84 28.701,84 0,11 97,98

 191516 SEDOP Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático un 46,0 606,10 27.880,60 0,11 98,09

 231313 SEDOP Aparelho Air-Split - 36.000 BTU's - Inverter un 2,0 13.653,83 27.307,66 0,11 98,20

 190303 SEDOP Bacia sifonada  - PCD un 12,0 2.027,54 24.330,48 0,10 98,30

 180548 SEDOP Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas un 1,0 22.082,44 22.082,44 0,09 98,38

 250646 SEDOP Abrigo p/ grupo gerador (2,50 x 2,00m) un 1,0 21.174,09 21.174,09 0,08 98,47

 170332 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) un 692,0 30,53 21.126,76 0,08 98,55

 231311 SEDOP Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter un 3,0 7.012,87 21.038,61 0,08 98,64

 SB-01 Próprio Conj. Barra Anti-pânico simples com fechadura Un 16,0 1.252,40 20.038,40 0,08 98,71

 170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W pt 23,0 863,23 19.854,29 0,08 98,79

 010000 SEDOP Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) cj 1,0 19.396,31 19.396,31 0,08 98,87

 091508 SEDOP Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens 
de0,8x2,10m

un 10,0 1.903,40 19.034,00 0,08 98,95

 190691 SEDOP Ducha higienica cromada un 80,0 235,14 18.811,20 0,07 99,02

 170890 SEDOP Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 70 disjuntores (c/barramento) un 4,0 4.060,30 16.241,20 0,06 99,09

 190401 SEDOP Mictorio individual em louça c/ acessorios un 14,0 1.099,77 15.396,78 0,06 99,15

 100817 SEDOP Fechadura para porta externa un 79,0 189,79 14.993,41 0,06 99,21

 110644 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento - VESTIÁRIO m² 167,17 88,25 14.752,84 0,06 99,27

 201507 SEDOP Extintor de incêndio ABC -  6Kg un 50,0 286,68 14.334,00 0,06 99,32

 190787 SEDOP Cuba de louça de embutir un 72,0 181,75 13.086,00 0,05 99,37

 180540 SEDOP Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas un 1,0 12.537,69 12.537,69 0,05 99,42

 190716 SEDOP Barra em aço inox (PCD) m 28,80 418,40 12.049,92 0,05 99,47

 181504 SEDOP Reservatório em polietileno de 3.000 L un 2,0 5.948,30 11.896,60 0,05 99,52

 SED-01079 Próprio Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) com barramento  trifásico de 200A A 
300A, com 8 disjuntores - barra de neutro e terra com suporte isoladores, 

UN 1,0 11.891,78 11.891,78 0,05 99,57

 99856 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 
1/2", EM AÇO INOX. AF_10/2025

M 35,69 313,35 11.183,46 0,04 99,61

 231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) pt 23,0 428,63 9.858,49 0,04 99,65

 190797 SEDOP Porta papel higiênico - Polipropileno un 80,0 116,99 9.359,20 0,04 99,69

 100816 SEDOP Fechadura para porta de banheiro un 70,0 127,83 8.948,10 0,04 99,72

 091515 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm m² 7,0 1.226,99 8.588,95 0,03 99,76

 SB-02 Próprio Bancada em Granito c/ cuba de aço INOX m² 3,48 2.420,00 8.421,60 0,03 99,79

 190795 SEDOP Porta toalha de papel - Polipropileno un 48,0 151,98 7.295,04 0,03 99,82

 190794 SEDOP Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno un 56,0 110,07 6.163,92 0,02 99,84

 180417 SEDOP Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m un 1,0 5.267,18 5.267,18 0,02 99,87

 170978 SEDOP Luminária  c/ lâmp de emergência UN 50,0 96,03 4.801,50 0,02 99,88

 99857 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 
1/2", EM ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS

M 39,09 91,81 3.588,85 0,01 99,90

 191517 SEDOP Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório un 26,0 119,98 3.119,48 0,01 99,91

 170338 SEDOP Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) un 40,0 77,87 3.114,80 0,01 99,92

 250512 SEDOP Casa de bomba - 1,20x0,80m; h = 0,80m un 1,0 2.981,02 2.981,02 0,01 99,94

 191374 SEDOP Sifão plástico flexível un 104,0 27,03 2.811,12 0,01 99,95

 190790 SEDOP Engate plástico un 129,0 16,95 2.186,55 0,01 99,96

 191521 SEDOP Grelha metálica p/ caixa sifonada - 10x10cm un 50,0 41,41 2.070,50 0,01 99,96

 170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 20,0 85,58 1.711,60 0,01 99,97

 170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 50,0 33,20 1.660,00 0,01 99,98



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6,0 262,41 1.574,46 0,01 99,98

 241468 SEDOP Placa de sinalização fotoluminoscente un 20,0 67,30 1.346,00 0,01 99,99

 170393 SEDOP Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN un 5,0 254,22 1.271,10 0,01 99,99

 170322 SEDOP Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento) un 1,0 919,24 919,24 0,00 100,00

 171070 SEDOP Supressor contra surto CLAMPER 45KA un 5,0 121,76 608,80 0,00 100,00

 191519 SEDOP Torneira de metal cromada bica móvel p/ pia/tanque un 1,0 133,92 133,92 0,00 100,00
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