Planejamento e

Administragio "g

OBRA:EXECUGAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADEQUAGAO DE EDIFICAGAO EXISTENTE PARA
IMPLANTAGAO DO SHOPPING BELEM

Codigo Banco
SP - 08 Préprio
130626 SEDOP

SP - 07 Préprio

99861 SINAPI
170081 SEDOP
SP - 09 Préprio
060046 SEDOP
110763 SEDOP
150253 SEDOP
130110 SEDOP
180214 SEDOP
180299 SEDOP
171532 SEDOP
060043 SEDOP

C 46 Proprio
106217 SINAPI

200001 SEDOP

105001 SINAPI
106218 SINAPI

110143 SEDOP

060812 SEDOP

060247 SEDOP

091376 SEDOP
170512 SEDOP
200832 SEDOP
SP - 01 Préprio
150491 SEDOP
110645 SEDOP
061458 SEDOP
SP - 03 Préprio
171395 SEDOP
091381 SEDOP
190610 SEDOP
102805 SINAPI
050736 SEDOP

91341 SINAPI
011450 SEDOP
200004 SEDOP
231309 SEDOP
141368 SEDOP
130715 SEDOP
170339 SEDOP
120734 SEDOP

106214 SINAPI

Curva ABC de Servicos

Descricdo

Estrutura Metdlica para quiosques (Pilar, vigas e fechamentos) - Médio
Piso de alta resisténcia e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora

Brises metalicos em aluminio, com laminas com 30cm de largura, fixado em
estrutura metélica incl. acabamento

GRADIL EM AGO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025

Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W - Tomadas

Estrutura Metédlica para quiosques (Pilar, vigas e fechamentos) - Pequeno
Alvenaria tijolo de barro a cutelo

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos - TETO
Camada regularizadora no trago 1:4

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

Luminéria de sobrepor com aletas e 2 lampadas de Led de 18W

Cobogé de cimento 20x20x10cm

Elevador de passageiros em acabamento em ago inox, capacidade para
6GOLCJ),IO(}:‘F{DA—CORPO DE AGO INOX DE 0,92 M, DUPLO CORRIMAO,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA

ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO
EARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAGOES COM
INCLINAGAO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM
GUARDA-CORPO DE VIDRO LAMINADO 8 MM PARA ESCADAS, FIXADO
NA LATERAL DOS DEGRAUS COM CHUMBADOR MECANICO. AF 10/2025
Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Diviséria em granito preto - Incl. ferragens de fixagdo

Alvenaria em blocos vazados de concreto

Esquadria de alum.de correr ¢/ vidro e ferragens

Gerador 111/101Kva -60Hz -220/127V com acessorios

Porta corta fogo (0.90x2.10m)

Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens
Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) - GRADIL EM ACO
Revestimento Ceramico Padrao Alto - incl. rejuntamento

Painel em ACM - Estruturado (fachadas)

ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO

Subestagao aérea c/ transformador 225 KVA (incl. poste, acessérios e cabine
de medicao)

Esquadria ¢/ venezianas de aluminio anodizado c/ ferragens

Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecolégica com assento
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MECANICA, 2
DEMAOS. AF 05/2021

Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. langamento e adensamento) - Rampa
de acesso para ve[culos B
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Aluguel de andaime metalico tipo fachadeiro (incluindo montagem
edesmontagem)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter

Forro em gesso acartonado estruturado

Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padréo Médio)

Tomada 2P+T 10A (s/fiagao)

Soleira - granito preto - e=2cm

CORRIMAO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AGO INOX DE 1.1/2",
MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPACADOS DE 1,00M, FIXADO COM
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Bancos: SEDOP / SINAPI
SEM DESONERAGAO

SINAPI - 07/2026 - Para
SEDOP - 03/2026 - Para

Total

3.521.420,00
2.756.717,30

2.570.059,80

1.354.539,89
1.340.565,81
1.314.658,80
1.276.730,72
970.350,97
918.426,12
798.623,56
639.905,44
611.638,72
500.748,75
429.385,26
403.840,00
384.144,93

372.677,16

362.273,58
349.757,66

324.489,40

293.375,58

279.118,83

259.403,25
218.133,48
175.159,95
170.385,84
152.053,90
144.369,75
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124.856,25
123.988,36
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97.421,56
95.523,32
94.182,64
82.644,24
79.440,48
72.768,60
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64.484,43
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50.112,96
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Peso (%)
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95,31
95,58
95,83
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96,25

96,45



Codigo Banco

170934 SEDOP
231085 SEDOP
130716 SEDOP

150180 SEDOP

190375 SEDOP
150302 SEDOP
130495 SEDOP
010767 SEDOP
SB - 01 Préprio

180385 SEDOP

180487 SEDOP
191516 SEDOP
231313 SEDOP
190303 SEDOP
180548 SEDOP
250646 SEDOP
170332 SEDOP
231311 SEDOP
SB-01 Préprio
170701 SEDOP
010000 SEDOP
091508 SEDOP
190691 SEDOP
170890 SEDOP
190401 SEDOP
100817 SEDOP
110644 SEDOP
201507 SEDOP
190787 SEDOP
180540 SEDOP
190716 SEDOP
181504 SEDOP
SED-01079 Préprio
99856 SINAPI
231084 SEDOP
190797 SEDOP
100816 SEDOP
091515 SEDOP
SB-02 Préprio
190795 SEDOP
190794 SEDOP
180417 SEDOP
170978 SEDOP
99857 SINAPI
191517 SEDOP
170338 SEDOP

250512 SEDOP

191374 SEDOP
190790 SEDOP
191521 SEDOP
170362 SEDOP

170326 SEDOP

Descricdo

Cabo de cobre 120 mm2 - 1 KV
Ponto de gés p/ split até 30.000 BTU's (10m)
Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padréo Alto)

Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa ¢/ selador - PAREDE EM TIJOLO

Lavatorio de louga c/col.,torneira,sifao e valv.
Esmalte s/ ferro (superf. lisa)

Granito preto e=2cm - Bancadas

Barracdo de madeira (incl. instalagdes)

Conj. Barra Anti-panico simples com fechadura

Bomba centrifuga 7.5 CV (sem tubulagéo)

Cisterna em concreto armado cap= 7.500 lts.

Torneira para lavatério de mesa com fechamento automatico

Aparelho Air-Split - 36.000 BTU's - Inverter

Bacia sifonada - PCD

Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas

Abrigo p/ grupo gerador (2,50 x 2,00m)

Interruptor 1 tecla simples (s/fiagao)

Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter

Conj. Barra Anti-panico simples com fechadura

Ponto de forga (tubul., fiagao e disjuntor) acima de 200W

Licengas e taxas da obra (acima de 500m2)

Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens
de0,8x2,10m

Ducha higienica cromada

Quadro de distribuigdo metélico de embutir p/ 70 disjuntores (c/barramento)
Mictorio individual em louga c/ acessorios

Fechadura para porta externa

Revestimento Ceramico Padrao Médio - incl. rejuntamento - VESTIARIO
Extintor de incéndio ABC - 6Kg

Cuba de louga de embutir

Sumidouro em alvenaria ¢/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas

Barra em ago inox (PCD)

Reservatério em polietileno de 3.000 L

Quadro Geral de Baixa Tensdo (QGBT) com barramento trifasico de 200A A
300A, com 8 disjuntores - barra de neutro e terra com suporte isoladores,
CORRIMAO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIAMETRO EXTERNO = 1
1/2", EM ACO INOX. AF 10/2025

Ponto de dreno p/ split (10m)

Porta papel higiénico - Polipropileno

Fechadura para porta de banheiro

Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm

Bancada em Granito ¢/ cuba de ago INOX

Porta toalha de papel - Polipropileno

Saboneteira c/ reservatério - Polipropileno

Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m

Luminéria c/ lamp de emergéncia

CORRIMAO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIAMETRO EXTERNO = 1
1/2", EM ALUMINIO. AF 10/2025 PS

Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatério

Interruptor 3 teclas simples (s/fiagao)

Casa de bomba - 1,20x0,80m; h = 0,80m

Sifao plastico flexivel

Engate plastico

Grelha metalica p/ caixa sifonada - 10x10cm
Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Und

pt
m2

m2

un
m2
m2
m2
un

un

un
un
un
un
un
un
un

un

pt
g

un
un
un
un
un
m2
un
un

un

un

UN

pt
un
un
m2
m2
un
un
un

UN

un
un

un

un
un
un
un

un

Quant. Valor Unit

200,0

104,0

129,0

234,14
1.937,26
190,71

38,06

1.321,84

70,48
1.106,72
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Total

46.828,00
44.556,98
37.560,33

35.843,39

34.367,84
34.156,76
33.341,04
30.848,75
30.057,60
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11.891,78
11.183,46
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3.114,80

2.981,02

2.811,12
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Peso (%)
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Codigo Banco Descricdo

011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gréfica

241468 SEDOP Placa de sinalizagéo fotoluminoscente

170393 SEDOP Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRAO DIN

170322 SEDOP Quadro de distribuigdo metélico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)
171070 SEDOP Supressor contra surto CLAMPER 45KA

191519 SEDOP Torneira de metal cromada bica mével p/ pia/tanque

ALVARO Assinado de forma
GUILHERME digital por ALVARO

PALHETA GUILHERME PALHETA
AMAZONAS:1879 AMAZONAS:1879519
5196234 6234

Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso

Acumulado (%)
m2 6,0 262,41 1.574,46 0,01 99,98
un 20,0 67,30 1.346,00 0,01 99,99
un 5,0 254,22 1.271,10 0,01 99,99
un 1,0 919,24 919,24 0,00 100,00
un 5,0 121,76 608,80 0,00 100,00
un 1,0 133,92 133,92 0,00 100,00

FAB I O LU IS Assinado de forma

digital por FABIO LUIS

DE ARAUJQO bE ARAUIO RODRIGUES

Dados: 2026.08.31

RODRIGUES 15:40:20-03'00
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