Plangjamente e
Administragio “

2 BELEM

PREFEITURA

AMATSHIA

Bancos: SEDOP / SINAPI
SEM DESONERAGAO B.D.L

SINAPI - 07/2026 - Para 22,47%
SEDOP - 03/2026 - Para

OBRA:EXECUGAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADEQUAGAO DE EDIFICAGAO EXISTENTE PARA IMPLANTAGAO DO SHOPPING BELEM
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Orgamento Sintético
Descricdo

ADMINISTRACAO DE OBRA

ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO EARQUITETO DE
OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVICOS PRELIMINARES

Licengas e taxas da obra (acima de 500m2)

Aluguel de andaime metalico tipo fachadeiro (incluindo montagem edesmontagem)
Barracdo de madeira (incl. instalagdes)

Placa de obra em lona com plotagem de grafica

Esmalte s/ ferro (superf. lisa)

ALIMENTA(;I_\O DE ENERGIA GERAL

Subestagao aérea c/ transformador 225 KVA (incl. poste, acessorios e cabine de
gﬁglc;’rgo(’}eral de Baixa Tensdo (QGBT) com barramento trifasico de 200A A 300A, com
8 disiuntores - barra de neutro e terra com sunorte isoladores. sunressor de surto e
Cabo de cobre 120 mm2 - 1 KV

SUBSOLO

PAREDES E PAINEIS

Alvenaria tijolo de barro a cutelo

Diviséria em granito preto - Incl. ferragens de fixagao

Cobogd de cimento 20x20x10cm

REVESTIMENTOS

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Revestimento Ceramico Padrao Médio - incl. rejuntamento - VESTIARIO
ESQUADRIAS

PORTAS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZ_IANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025

Porta corta fogo (0.90x2.10m)

Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens de0,8x2,10m
JANELAS

Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm

Esquadria de alum.de correr ¢/ vidro e ferragens

OUTROS

Fechadura para porta externa

Fechadura para porta de banheiro

Conj. Barra Anti-panico simples com fechadura

SOLEIRAS E PEITORIS

Soleira - granito preto - e=2cm

Peitoril - granito preto - e=2cm

PISOS

Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrao Médio)
Camada regularizadora no trago 1:4

Piso de alta resisténcia e=8mm ¢/ resina incl. camada regularizadora
Concreto ¢/ seixo FCK=30 MPA (incl. langamento e adensamento) - Rampa de acesso
para veiculos

FORROS

Forro em gesso acartonado estruturado

PINTURAS

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MECANICA, 2 DEMAOS.
AF_05/2021

Latex acrilica fosca int./ext. ¢/massa e selador - 3 demaos - TETO
Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos - PAREDE
INSTALACOES ELETRICAS

Ponto de luz/ forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W - Tomadas
Ponto de luz/ forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W - Interruptor
Ponto de luz/ forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W - Luminarias
Tomada 2P+T 10A (s/fiagao)

Interruptor 3 teclas simples (s/fiagao)

Luminéria de sobrepor com aletas e 2 lampadas de Led de 18W
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Quant. Valor Unit Valor Unit
com BDI

432.280,08

12 24.608,90 30.138,52
12 4.805,11 5.884,82
152.118,07

1 15.369,50 18.823,03
2101,6 29,95 36,68
25 977,77 1.197,47

6 207,93 254,65
361,75 55,85 68,40
177.503,79

1 98.247,51 120.323,73

1 9.582,80 11.736,06
200 185,53 227,22
2.410.368,94

368.460,85

1455,4 136,31 166,94
14,58 1.499,99 1.837,04
193,812 415,87 509,32
260.715,74

2910,8 17,32 21,21
2910,8 51,80 63,44
167,171 69,93 85,64
165.048,42

66.777,83

12,96 595,58 729,41
8 3.965,59 4.856,66

10 1.508,24 1.847,14
85.578,74

1,4 972,26 1.190,73
88,2 776,83 951,38
12.691,85

10 150,39 184,18

9 101,29 124,05

8 993,47 1.216,70
10.516,28

2,235 895,86 1.097,16
7,35 895,86 1.097,16
968.668,67

140,31 132,29 162,02
3594,87 43,60 53,40
3594,87 150,49 184,31
71,136 1.049,11 1.284,85
14.236,54

124,86 93,10 114,02
280.808,89

1232,4 61,42 75,22
124,86 48,65 59,58
3032,37 48,65 59,58
127.943,95

40 345,00 422,52
10 345,00 422,52
110 345,00 422,52
30 30,41 37,24
10 61,70 75,56
110 397,19 486,44

ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA : SINAPI
119,42%|
MENSALISTA : SINAPI
72,70%

Total

432.280,08

361.662,24

70.617,84
152.118,07
18.823,03
77.086,69
29.936,75
1.527,90
24.743,70
177.503,79
120.323,73
11.736,06
45.444,00
2.410.368,94
368.460,85

242.964,48

26.784,04
98.712,33
260.715,74
61.738,07
184.661,15
14.316,52
165.048,42
66.777,83
9.453,15
38.853,28
18.471,40
85.578,74

1.667,02

83.911,72
12.691,85
1.841,80
1.116,45
9.733,60
10.516,28
2.452,15
8.064,13
968.668,67
22.733,03
191.966,06
662.570,49
91.399,09
14.236,54
14.236,54
280.808,89
92.701,13
7.439,16
180.668,60
127.943,95
16.900,80
4.225,20
46.477,20
1.117,20
755,60

53.508,40



ltem Cadigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total

48.7 170890 SEDOP Quadro de distribuigao metalico de embutir p/ 70 disjuntores (c/barramento) un 1 3.217,35 0;;10359' 3.940,29
4.8.8 170393 SEDOP Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRAO DIN un 1 201,44 246,70 246,70
4.8.9 170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN un 10 26,31 32,22 322,20
4.8.10 170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN un 4 67,81 83,05 332,20
4.8.11 171070 SEDOP Supressor contra surto CLAMPER 45KA un 1 96,48 118,16 118,16
4.9 INSTALAQGES HIDROSSANITARIAS 122.365,71 122.365,71
4.9.1 180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 20 502,76 615,73 12.314,60
4.9.2 180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 18 560,90 686,93 12.364,74
4.9.3 180548 SEDOP Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas un 1 17.497,97 21.429,76 21.429,76
494 180540 SEDOP Sumidouro em alvenaria ¢/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas un 1 9.934,78 12.167,13 12.167,13
4.9.5 180417 SEDOP Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m un 1 4.173,68 5.111,51 5.111,51
49.6 180487 SEDOP Cisterna em concreto armado cap= 7.500 lts. un 1 22.743,14 27.853,52 27.853,52
497 250512 SEDOP Casa de bomba - 1,20x0,80m; h = 0,80m un 1 2.362,14 2.892,91 2.892,91
498 180385 SEDOP Bomba centrifuga 7.5 CV (sem tubulagéo) un 2 11.525,90 14.115,77 28.231,54
4.10 APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS 19.820,44 19.820,44
4.10.1 190610 SEDOP Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecolégica com assento un 4 1.135,24 1.390,33 5.561,32
4.10.2 190691 SEDOP Ducha higienica cromada un 4 186,32 228,19 912,76
4.10.3 190790 SEDOP Engate plastico un 10 13,43 16,45 164,50
4.10.4 190797 SEDOP Porta papel higiénico - Polipropileno un 4 92,70 113,53 454,12
4.10.5 190794 SEDOP Saboneteira c/ reservatério - Polipropileno un 4 87,22 106,82 427,28
4.10.6 190795 SEDOP Porta toalha de papel - Polipropileno un 2 120,43 147,49 294,98
4.10.7 191521 SEDOP Grelha metélica p/ caixa sifonada - 10x10cm un 7 32,81 40,18 281,26
4.10.8 191374 SEDOP Sifao plastico flexivel un 4 21,42 26,23 104,92
4.10.9 190787 SEDOP Cuba de louga de embutir un 4 144,02 176,38 705,52
4.10.10 191517 SEDOP Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatério un 4 95,07 116,43 465,72
4.10.11 190401 SEDOP Mictorio individual em louga c/ acessorios un 2 871,45 1.067,26 2.134,52
4.10.12 191519 SEDOP Torneira de metal cromada bica mével p/ pia/tanque un 1 106,12 129,97 129,97
4.10.13 SB-02 Préprio Bancada em Granito ¢/ cuba de ago INOX m? 3,48 1.920,14 2.351,60 8.183,57
4.11 CLIMATIZA(;I_\O 30.124,81 30.124,81
41141 231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) pt 4 339,64 415,96 1.663,84
4.11.2 170701 SEDOP Ponto de forga (tubul., fiagao e disjuntor) acima de 200W pt 4 684,02 837,72 3.350,88
4.11.3 231085 SEDOP Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU's (10m) pt 4 1.535,07 1.880,00 7.520,00
4.11.4 231309 SEDOP Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter un 3 2.985,27 3.594,83 10.784,49
4115 231311 SEDOP Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter un 1 5.556,95 6.805,60 6.805,60
4.12 SERRALHERIA 38.436,61 38.436,61
4.12.1 106214 SINAPI CORRIMAO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AGO INOX DE 1.1/2", MONTANTE§ M 16,13 443,59 543,26 8.762,78
TUBULARES 1.1/2" ESPACADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
4122 99856 SINAPI CORRIMAO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO M 35,69 96,07 117,66 4.199,29
4.12.3 SP - 03 Préprio E\IS(EI)XDAAFN}I?!SA(I)_ZI(?A PERFIS ACO METALIZADO m 26 800,02 979,79 25.474,54
4.13 DIVERSOS 3.222,03 3.222,03
41341 130495 SEDOP Granito preto e=2cm - Bancadas m? 3 876,96 1.074,01 3.222,03
5 TERREO 3.968.308,15 3.968.308,15
5.1 PAREDES E PAINEIS 436.730,41 436.730,41
5.1.1 060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m? 1526,64 136,31 166,94 254.857,28
5.1.2 060812 SEDOP Diviséria em granito preto - Incl. ferragens de fixagao m? 46,8 1.499,99 1.837,04 85.973,47
5.1.3 060043 SEDOP Cobogé de cimento 20x20x10cm m? 188,2896 415,87 509,32 95.899,66
5.2 REVESTIMENTOS 299.078,53 299.078,53
B2 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m? 3053,28 17,32 21,21 64.760,07
522 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 3053,28 51,80 63,44 193.700,08
52.3 110645 SEDOP Revestimento Ceramico Padrao Alto - incl. rejuntamento m 409,914 80,91 99,09 40.618,38
5.3 ESQUADRIAS 196.642,96 196.642,96
5.3.1 PORTA 96.271,10 96.271,10
5.3.1.1 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZJANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM m 32,4 595,58 729,41 23.632,88
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025
5.3.1.2 200832 SEDOP Porta corta fogo (0.90x2.10m) un 8 3.965,59 4.856,66 38.853,28
53.1.3 SP - 01 Préprio Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens Un 14 1.970,45 2.413,21 33.784,94
5.3.2 JANELAS 85.578,74 85.578,74
53.2.1 091515 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm m? 1.4 972,26 1.190,73 1.667,02
53.22 091376 SEDOP Esquadria de alum.de correr ¢/ vidro e ferragens m? 88,2 776,83 951,38 83.911,72
53.3 OUTROS 14.793,12 14.793,12
5.3.3.1 100817 SEDOP Fechadura para porta externa un 14 150,39 184,18 2.578,52
5.3.3.2 100816 SEDOP Fechadura para porta de banheiro un 20 101,29 124,05 2.481,00
5.3.3.3 SB - 01 Préprio Conj. Barra Anti-panico simples com fechadura un 8 993,47 1.216,70 9.733,60
5.4 SOLEIRAS E PEITORIS 10.894,80 10.894,80

5.4.1 120734 SEDOP Soleira - granito preto - e=2cm m? 2,58 895,86 1.097,16 2.830,67
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Descricdo

Peitoril - granito preto - e=2cm
PISOS

Camada regularizadora no trago 1:4

Piso de alta resisténcia e=8mm ¢/ resina incl. camada regularizadora

Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrao Médio)

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAGOES COM INCLINAGAO DE
8.33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. COM LARGURA DE 1.50M. FCK 25MPA

FORROS
Forro em gesso acartonado estruturado

PINTURAS

Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos - FORRO

Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos

Esmalte s/ ferro (superf. lisa)

INSTALACOES ELETRICAS

Ponto de luz/ forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W - Tomadas
Ponto de luz/ forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W - Interruptor
Ponto de luz/ forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W - Luminarias
Tomada 2P+T 10A (s/fiagao)

Interruptor 3 teclas simples (s/fiagao)

Interruptor 1 tecla simples (s/fiagao)

Luminéria de sobrepor com aletas e 2 lampadas de Led de 18W

Quadro de distribuigao metalico de embutir p/ 70 disjuntores (c/barramento)

Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRAO DIN

Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Supressor contra surto CLAMPER 45KA
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)
APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS
Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecolégica com assento
Bacia sifonada - PCD

Ducha higienica cromada

Engate plastico

Porta papel higiénico - Polipropileno

Porta toalha de papel - Polipropileno

Saboneteira ¢/ reservatério - Polipropileno

Grelha metalica p/ caixa sifonada - 10x10cm

Sifao plastico flexivel

Cuba de louga de embutir

Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatério
Mictorio individual em louga ¢/ acessorios

Lavatorio de louga c/col.,torneira,sifao e valv.

Barra em ago inox (PCD)

CLIMATIZAGAO

Ponto de dreno p/ split (10m)

Ponto de forga (tubul., fiagao e disjuntor) acima de 200W
Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU's (10m)

Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter

SERRALHERIA

CORRIMAO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AGO INOX DE 1.1/2", MONTANTES
TUBULARES 1.1/2" ESPACADOS DE 1.00M. FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
CORRIMAO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM

ALUMINIO. AF_10/2025 PS

GUARDA-CORPO DE AGO INOX DE 0,92 M, DUPLO CORRIMAO, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1.20M. TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMAOQ

ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO

Estrutura Metalica para quiosques (Pilar, vigas e fechamentos) - Médio

Estrutura Metalica para quiosques (Pilar, vigas e fechamentos) - Pequeno

DIVERSOS

GUARDA-CORPO DE VIDRO LAMINADO 8 MM PARA ESCADAS, FIXADO NA
LATERAL DOS DEGRAUS COM CHUMBADOR MECANICO. AF_10/2025

Granito preto e=2cm - Bancadas
12 PAVIMENTO
PAREDES E PAINEIS

Alvenaria tijolo de barro a cutelo
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895,86

43,60
150,49
132,29

1.369,08

93,10

48,65

48,65

55,85

345,00
345,00
345,00
30,41

61,70
24,19
397,19

3.217,35

201,44
26,31

67,81

96,48

502,76

560,90

1.135,24
1.606,61
186,32
13,43
92,70
120,43
87,22
32,81
21,42
144,02
95,07
871,45
1.047,42

331,54

339,64
684,02
1.585,07

2.935,27

443,59
74,37
948,74
800,02
2.716,37

3.762,71

1.278,70

876,96

136,31

Valor Unit
com BDI
1.097,16

961.223,33
53,40
184,31
162,02
1.676,71
13.901,32
114,02
167.556,27
59,58

59,58

68,40
575.474,17
422,52
422,52
422,52
37,24
75,56
29,63
486,44
3.940,29
246,70
32,22
83,05
118,16
95.827,24
615,73
686,93
74.679,66
1.390,33
1.967,62
228,19
16,45
113,53
147,49
106,82
40,18
26,23
176,38
116,43
1.067,26
1.282,78
406,04
13.457,02
415,96
837,72
1.880,00
3.594,83
1.024.579,65
543,26
91,08
1.161,92
979,79
3.326,74

4.608,20

98.262,79

1.566,02

1.074,01
4.740.773,58
516.867,12

166,94

Total

8.064,13
961.223,33
179.365,79
619.080,70
19.753,48
143.023,36
13.901,32
13.901,32
167.556,27

7.263,99

157.491,98

2.800,30
575.474,17
201.964,56
103.094,88
111.545,28

17.800,72
755,60

6.933,42
128.420,16

3.940,29

246,70
322,20
332,20
118,16
95.827,24
50.489,86
45.337,38
74.679,66
27.806,60
7.870,48
5.476,56
592,20

2.724,72

2.359,84

1.709,12

482,16
786,90

3.880,36

2.561,46

4.269,04

10.262,24
3.897,98
13.457,02
831,92

1.675,44

3.760,00

7.189,66

1.024.579,65
19.323,76
3.560,32
81.078,78
46.050,13
528.951,66

345.615,00

98.262,79

89.357,10

8.905,69
4.740.773,58
516.867,12

246.448,51



6.1.3

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.3

6.3.1

6.3.1.1

6.3.1.2

6.3.1.3

6.3.2

6.3.2.1

6.3.2.2

6.3.3

6.3.3.1

6.3.3.2

6.3.3.3

6.4

6.4.1

6.4.2

6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.6

6.6.1

6.7

6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.8

6.8.1

6.8.2

6.8.3

6.8.4

6.8.5

6.8.6

6.8.7

6.8.8

6.8.9

6.8.10

6.8.11

6.8.12

6.9

6.9.1

6.9.2

6.10

6.10.1

6.10.2

6.10.3

6.10.4

6.10.5

6.10.6

6.10.7

6.10.8

6.10.9

6.10.10

6.10.11

6.10.12

6.10.13

6.10.14

060812

060043

110143
110763

110645

91341
200832

SP - 01

091515

091376

100817

100816

SB-01

120734

120734

130110
130626
130715

105001

141368

150253

150253

150302

170081
170081
170081
170339
170338
170332
171532
170890
170393
170326
170362

171070

180299

180214

190610
190303
190691
190790
190797
190795
190794
191521
191374
190787
191516
190401
190375

190716

Cadigo Banco

SEDOP

SEDOP

SEDOP
SEDOP

SEDOP

SINAPI
SEDOP

Préprio

SEDOP

SEDOP

SEDOP
SEDOP

Préprio

SEDOP

SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

Descricdo

Diviséria em granito preto - Incl. ferragens de fixagao

Cobogd de cimento 20x20x10cm

REVESTIMENTOS

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Revestimento Ceramico Padrao Alto - incl. rejuntamento

ESQUADRIA

PORTA

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZ_IANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025

Porta corta fogo (0.90x2.10m)

Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens
JANELAS

Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm

Esquadria de alum.de correr ¢/ vidro e ferragens

OUTROS

Fechadura para porta externa

Fechadura para porta de banheiro

Conj. Barra Anti-panico simples com fechadura

SOLEIRAS E PEITORIS

Soleira - granito preto - e=2cm

Peitoril - granito preto - e=2cm

PISOS

Camada regularizadora no trago 1:4

Piso de alta resisténcia e=8mm ¢/ resina incl. camada regularizadora

Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrao Médio)

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAGOES COM INCLINAGAO DE
8.33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. COM LARGURA DE 1.50M. FCK 25MPA.
FORROS

Forro em gesso acartonado estruturado

PINTURAS

Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos - FORRO

Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos

Esmalte s/ ferro (superf. lisa)

INSTALACOES ELETRICAS

Ponto de luz/ forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W - Tomadas
Ponto de luz/ forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W - Interruptor
Ponto de luz/ forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W - Luminarias
Tomada 2P+T 10A (s/fiagao)

Interruptor 3 teclas simples (s/fiagao)

Interruptor 1 tecla simples (s/fiagao)

Luminéria de sobrepor com aletas e 2 lampadas de Led de 18W
Quadro de distribuigao metalico de embutir p/ 70 disjuntores (c/barramento)
Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRAO DIN

Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Supressor contra surto CLAMPER 45KA

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)
APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS
Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecolégica com assento
Bacia sifonada - PCD

Ducha higienica cromada

Engate plastico

Porta papel higiénico - Polipropileno

Porta toalha de papel - Polipropileno

Saboneteira c/ reservatério - Polipropileno

Grelha metalica p/ caixa sifonada - 10x10cm

Sifao plastico flexivel

Cuba de louga de embutir

Torneira para lavatério de mesa com fechamento automatico
Mictorio individual em louga ¢/ acessorios

Lavatorio de louga c/col.,torneira,sifao e valv.

Barra em ago inox (PCD)

Und

un

un

un

=3 3 3 3

3

un
un
un
un
un
un
un
un

un

pt

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

un

Quant.

362,14

2952,54
2952,54

409,92

32,4

20

2,58

7,35

3358,91
3358,91
121,92

100

121,92

121,92

2542,62

40,97

660
335
355

660

325

355

82

66

20

24

36

24

30
22

22

9,6

Valor Unit

1.499,99

415,87

17,32
51,80

80,91

595,58
3.965,59

1.970,45

972,26

776,83

150,39
101,29

993,47

895,86

895,86

43,60
150,49
132,29

1.369,08

93,10

48,65

48,65

55,85

345,00
345,00
345,00
30,41

61,70
24,19
397,19

3.217,35

201,44
26,31

67,81

96,48

502,76

560,90

1.135,24
1.606,61
186,32
13,43
92,70
120,43
87,22
32,81
21,42
144,02
480,27
871,45
1.047,42

331,54

Valor Unit
com BDI
1.837,04

509,32
290.551,48
21,21
63,44
99,09
196.642,96
96.271,10
729,41
4.856,66
2.413,21
85.578,74
1.190,73

951,38

14.793,12
184,18
124,05

1.216,70

10.894,80

1.097,16
1.097,16
985.870,97
53,40
184,31
162,02
1.676,71

13.901,32
114,02

161.555,64
59,58

59,58

68,40
783.011,50
422,52
422,52
422,52
37,24
75,56
29,63
486,44
3.940,29
246,70
32,22
83,05
118,16
95.827,24
615,73
686,93
85.058,38
1.390,33
1.967,62
228,19
16,45
113,53
147,49
106,82
40,18
26,23
176,38
588,19
1.067,26
1.282,78

406,04

Total

85.973,47

184.445,14
290.551,48
62.623,37
187.309,14
40.618,97
196.642,96
96.271,10
23.632,88
38.853,28
33.784,94
85.578,74
1.667,02

83.911,72

14.793,12
2.578,52
2.481,00
9.733,60

10.894,80
2.830,67
8.064,13

985.870,97
179.365,79
619.080,70
19.753,48
167.671,00
13.901,32
13.901,32
161.555,64
7.263,99

151.489,30

2.802,35
783.011,50
278.863,20
141.544,20
149.994,60

24.578,40
755,60

9.629,75
172.686,20

3.940,29

246,70
322,20
332,20
118,16
95.827,24
50.489,86
45.337,38
85.058,38
27.806,60
7.870,48
5.476,56
592,20

2.724,72

2.359,84

1.709,12

482,16
786,90
3.880,36
12.940,18
4.269,04
10.262,24

3.897,98



ltem Cadigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total

- com BDI
6.11 CLIMATIZACAO 13.457,02 13.457,02
6.11.1 231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) pt 2 339,64 415,96 831,92
6.11.2 170701 SEDOP Ponto de forga (tubul., fiagao e disjuntor) acima de 200W pt 2 684,02 837,72 1.675,44
6.11.3 231085 SEDOP Ponto de gés p/ split até 30.000 BTU's (10m) pt 2 1.535,07 1.880,00 3.760,00
6.11.4 231309 SEDOP Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter un 2 2.985,27 3.594,83 7.189,66
6.12 SERRALHERIA 1.453.198,42 1.453.198,42
6.12.1 106214 SINAPI CORRIMAO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AGO INOX DE 1.1/2", MONTANTE§ M 15,57 443,59 543,26 8.458,56
TUBULARES 1.1/2" ESPACADOS DE 1.00M. FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
6.12.2 106217 SINAPI GUARDA-CORPO DE AGO INOX DE 0,92 M, DUPLO CORRIMAO, MONTANTES ~ M 125,53 948,74 1.161,92 145.855,82
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMAO
6.12.3 SP - 03 Préprio ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO m 26 800,02 979,79 25.474,54
6.12.4 SP-08 Préprio Estrutura Metalica para quiosques (Pilar, vigas e fechamentos) - Médio Un 175 2.716,37 3.326,74 582.179,50
6.12.5 SP - 09 Préprio Estrutura Metalica para quiosques (Pilar, vigas e fechamentos) - Pequeno Un 150 3.762,71 4.608,20 691.230,00
6.13 OUTROS 133.936,73 133.936,73
6.13.1 106218 SINAPI GUARDA-CORPO DE VIDRO LAMINADO 8 MM PARA ESCADAS, FIXADO NA M 79,84 1.278,70 1.566,02 125.031,04
LATERAL DOS DEGRAUS COM CHUMBADOR MECANICO. AF_10/2025
6.13.2 130495 SEDOP Granito preto e=2cm - BANCADAS m? 8,292 876,96 1.074,01 8.905,69
7 22 PAVIMENTO 4.071.775,00 4.071.775,00
71 PAREDES E PAINEIS 528.847,15 528.847,15
75kl 060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m? 2540,16 136,31 166,94 424.054,31
72 060812 SEDOP Diviséria em granito preto - Incl. ferragens de fixagao m? 46,8 1.499,99 1.837,04 85.973,47
713 060043 SEDOP Cobogb de cimento 20x20x10cm m? 36,95 415,87 509,32 18.819,37
7.2 REVESTIMENTOS 488.079,27 488.079,27
225l 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m 5080,32 17,32 21,21 107.753,59
V22 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m 5080,32 51,80 63,44 322.295,50
7.23 110645 SEDOP Revestimento Ceramico Padrao Alto - incl. rejuntamento m 585,631 80,91 99,09 58.030,18
73 ESQUADRIAS 257.270,74 257.270,74
731 PORTA 139.708,88 139.708,88
7.3.1.1 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZJANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM m? 32,4 595,58 729,41 23.632,88
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025
73.1.2 200832 SEDOP Porta corta fogo (0.90x2.10m) un 8 3.965,59 4.856,66 38.853,28
7.3.1.3 SP - 01 Préprio Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens Un 32 1.970,45 2.413,21 77.222,72
7.3.2 JANELAS 99.453,50 99.453,50
7.3.21 091381 SEDOP Esquadria ¢/ venezianas de aluminio anodizado c/ ferragens m? 88 907,33 1.111,21 97.786,48
7322 091515 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm m? 1.4 972,26 1.190,73 1.667,02
733 OUTROS 18.108,36 18.108,36
7.3.3.1 100817 SEDOP Fechadura para porta externa un 32 150,39 184,18 5.893,76
7.33.2 100816 SEDOP Fechadura para porta de banheiro un 20 101,29 124,05 2.481,00
7.3.33 SB - 01 Préprio Conj. Barra Anti-panico simples com fechadura un 8 993,47 1.216,70 9.733,60
7.4 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 14.910,41 14.910,41
7.4 120734 SEDOP Soleira - granito preto - e=2cm m? 4,92 895,86 1.097,16 5.398,03
7.4.2 120734 SEDOP Peitoril - granito preto - e=2cm m 8,67 895,86 1.097,16 9.512,38
75 PISOS 1.031.920,69 1.031.920,69
7.5.1 130110 SEDOP Camada regularizadora no trago 1:4 m? 3990,81 43,60 53,40 213.109,25
752 130626 SEDOP Piso de alta resisténcia e=8mm ¢/ resina incl. camada regularizadora m 3990,81 150,49 184,31 735.546,19
7.5.3 130716 SEDOP Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrao Alto) m 196,95 151,12 185,08 36.451,51
754 105001 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAGOES COM INCLINAGAO DE M 27,92 1.369,08 1.676,71 46.813,74
8.33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. COM LARGURA DE 1.50M. FCK 25MPA.
7.6 FORROS 22.456,24 22.456,24
7.6.1 141368 SEDOP Forro em gesso acartonado estruturado m 196,95 93,10 114,02 22.456,24
7.7 PINTURAS 282.330,29 282.330,29
[0 150253 SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos - FORRO m? 196,95 48,65 59,58 11.734,28
7.7.2 150253 SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. ¢/massa e selador - 3 demaos - PAREDES m? 449469 48,65 59,58 267.793,63
7.7.3 150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) - BASE DA ESCADA m 40,9705 55,85 68,40 2.802,38
7.8 INSTALA(;(-)ES ELETRICAS 372.427,56 372.427,56
7.8.1 170081 SEDOP Ponto de luz/ forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W - Tomadas pt 256 345,00 422,52 108.165,12
7.82 170081 SEDOP Ponto de luz/ forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W - Interruptor pt 133 345,00 422,52 56.195,16
7.83 170081 SEDOP Ponto de luz/ forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W - Luminarias pt 153 345,00 422,52 64.645,56
7.8.4 170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiagao) un 256 30,41 37,24 9.533,44
7.8.5 170338 SEDOP Interruptor 3 teclas simples (s/fiagao) un 10 61,70 75,56 755,60
7.8.6 170332 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiagao) un 123 24,19 29,63 3.644,49
7.87 171532 SEDOP Luminaria de sobrepor com aletas e 2 lampadas de Led de 18W un 256 397,19 486,44 124.528,64
7.8.8 170890 SEDOP Quadro de distribuigao metalico de embutir p/ 70 disjuntores (c/barramento) un 1 3.217,35 3.940,29 3.940,29
7.8.9 170393 SEDOP Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRAO DIN un 1 201,44 246,70 246,70

7.8.10 170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN un 10 26,31 32,22 322,20



ltem Cadigo Banco
7.8.11 170362 SEDOP
7.8.12 171070 SEDOP
7.9

7.9.1 180299 SEDOP
7.9.2 180214 SEDOP
7.10

7.10.1 190610 SEDOP
7.10.2 190303 SEDOP
7.10.3 190691 SEDOP
7.10.4 190790 SEDOP
7.10.5 190797 SEDOP
7.10.6 190795 SEDOP
7.10.7 190794 SEDOP
7.10.8 191521 SEDOP
7.10.9 191374 SEDOP
7.10.10 190787 SEDOP
7.10.11 191516 SEDOP
7.10.12 190401 SEDOP
7.10.13 190375 SEDOP
7.10.14 190716 SEDOP
7.10.15 181504 SEDOP
7.1

71141 231084 SEDOP
7.11.2 170701 SEDOP
7113 231085 SEDOP
7.11.4 231309 SEDOP
7115 231313 SEDOP
7.12

71241 106214 SINAPI
7122 106217 SINAPI
7.12.3 SP-03 Préprio
7124 SP-08 Préprio
7.12.5 SP - 09 Préprio
713

7.131 106218 SINAPI
7.13.2 130495 SEDOP
8

8.1

8.1.1 060046 SEDOP
8.1.2 060043 SEDOP
8.2

8.2.1 110143 SEDOP
822 110763 SEDOP
8.2.3 110645 SEDOP
8.3

8.3.1

8.3.1.1 200832 SEDOP
8.3.1.2 SP - 01 Préprio
8.3.2

8.3.2.1 091515 SEDOP
8.3.3

8.3.3.1 100817 SEDOP
8.3.3.2 100816 SEDOP
8.3.3.3 SB-01 Préprio
8.4

8.4.1 120734 SEDOP
8.4.2 120734 SEDOP
8.5

8.5.1 130110 SEDOP
8.5.2 130626 SEDOP
8.5.3 130715 SEDOP

8.6

Descricdo

Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Supressor contra surto CLAMPER 45KA

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)
APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS
Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecolégica com assento
Bacia sifonada - PCD

Ducha higienica cromada

Engate plastico

Porta papel higiénico - Polipropileno

Porta toalha de papel - Polipropileno

Saboneteira ¢/ reservatério - Polipropileno

Grelha metalica p/ caixa sifonada - 10x10cm

Sifao plastico flexivel

Cuba de louga de embutir

Torneira para lavatério de mesa com fechamento automatico
Mictorio individual em louga ¢/ acessorios

Lavatorio de louga c/col.,torneira,sifao e valv.

Barra em ago inox (PCD)

Reservatoério em polietileno de 3.000 L

CLIMATIZAGAO

Ponto de dreno p/ split (10m)

Ponto de forga (tubul., fiagao e disjuntor) acima de 200W
Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU's (10m)

Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter

Aparelho Air-Split - 36.000 BTU's - Inverter

SERRALHERIA

CORRIMAO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AGO INOX DE 1.1/2", MONTANTES
TUBULARES 1.1/2" ESPACADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
GUARDA-CORPO DE AGO INOX DE 0,92 M, DUPLO CORRIMAO, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4" ESPACADOS DE 1.20M. TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMAOQ

ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO

Estrutura Metalica para quiosques (Pilar, vigas e fechamentos) - Médio

Estrutura Metalica para quiosques (Pilar, vigas e fechamentos) - Pequeno

OUTROS

GUARDA-CORPO DE VIDRO LAMINADO 8 MM PARA ESCADAS, FIXADO NA
LATERAL DOS DEGRAUS COM CHUMBADOR MECANICO. AF_10/2025

Granito preto e=2cm - BANCADAS
ADMINISTRACAO

PAREDES E PAINEIS

Alvenaria tijolo de barro a cutelo

Cobogd de cimento 20x20x10cm

REVESTIMENTOS

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Revestimento Ceramico Padrao Alto - incl. rejuntamento
ESQUADRIA

PORTA

Porta corta fogo (0.90x2.10m)

Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens
JANELAS

Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm
OUTROS

Fechadura para porta externa

Fechadura para porta de banheiro

Conj. Barra Anti-panico simples com fechadura

SOLEIRAS E PEITORIS

Soleira - granito preto - e=2cm

Peitoril - granito preto - e=2cm

PISOS

Camada regularizadora no trago 1:4

Piso de alta resisténcia e=8mm ¢/ resina incl. camada regularizadora
Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrao Médio)

FORROS

Und

un

un

pt

pt

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

un

un

pt

pt

un

un

Un

Un

un

un

un

Quant.

97

72

23

27
45

27

15,57
125,53
26
66
55

79,84

9,042

423,52

36,95

847,04
847,04

8.4

1,08

0,21

211,65
211,65

2

Valor Unit

67,81

96,48

502,76

560,90

1.135,24
1.606,61
186,32
13,43
92,70
120,43
87,22
32,81
21,42
144,02
480,27
871,45
1.047,42
331,54

4.713,39

339,64
684,02
1.535,07
2.935,27

10.819,20

443,59

948,74

800,02
2.716,37

3.762,71

1.278,70

876,96

136,31

415,87

17,32
51,80

80,91

3.965,59

1.970,45

972,26

150,39
101,29

993,47

895,86

895,86

43,60
150,49

132,29

Valor Unit
com BDI
83,05

118,16
109.184,77
615,73
686,93
99.860,34
1.390,33
1.967,62
228,19
16,45
113,53
147,49
106,82
40,18
26,23
176,38
588,19
1.067,26
1.282,78
406,04
5.772,49
76.940,54
415,96
837,72
1.880,00
3.594,83
13.250,27
652.804,76
543,26
1.161,92
979,79
3.326,74
4.608,20

134.742,24

1.566,02

1.074,01
460.209,45
89.521,80
166,94

509,32

72.534,30
21,21
63,44
99,09

49.471,16

36.288,87

4.856,66
2.413,21
1.667,02
1.190,73
11.515,27
184,18
124,05
1.216,70
1.415,33
1.097,16
1.097,16

50.651,56
53,40

184,31
162,02

239,44

Total

332,20
118,16
109.184,77
59.725,81
49.458,96
99.860,34
31.977,59
7.870,48
6.161,13
740,25
3.065,31
1.917,37
2.029,58
723,24
1.022,97
4.056,74
13.528,37
4.269,04
12.827,80
3.897,98
5.772,49
76.940,54
4.159,60
8.377,20
18.800,00
32.353,47
13.250,27
652.804,76
8.458,56
145.855,82
25.474,54
219.564,84
253.451,00

134.742,24

125.031,04

9.711,20
460.209,45
89.521,80
70.702,43

18.819,37

72.534,30
17.965,72
53.736,22
832,36
49.471,16
36.288,87
14.569,98
21.718,89
1.667,02
1.667,02
11.515,27
1.657,62
124,05
9.733,60
1.415,33
1.184,93
230,40
50.651,56
11.302,11
39.009,21
340,24

239,44
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141368

150253

150253

170081
170081
170081
170339
170332
171532
170393
170326
170362
171070

170322

180299

180214

190610
190691
190790
190797
190795
190794
191521
191374
190787
191516

181504

231084
170701
231085
231309
231313

231311

106214

130495

201507
170978

241468

250646

170512

SP - 07
99861
150491
150180
061458

060247

180299

180214

Cadigo Banco

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

Préprio

SEDOP
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

Préprio
SINAPI
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

Assinado de forma

Descricdo

Forro em gesso acartonado estruturado

PINTURAS

Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos - FORRO

Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos
INSTALACOES ELETRICAS

Ponto de luz/ forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W - Tomadas

Ponto de luz/ forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W - Interruptor

Ponto de luz/ forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W - Luminarias

Tomada 2P+T 10A (s/fiagao)

Interruptor 1 tecla simples (s/fiagao)

Luminéria de sobrepor com aletas e 2 lampadas de Led de 18W

Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRAO DIN

Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Supressor contra surto CLAMPER 45KA

Quadro de distribuicao metalico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)

APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS

Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecolégica com assento

Ducha higienica cromada

Engate plastico

Porta papel higiénico - Polipropileno

Porta toalha de papel - Polipropileno

Saboneteira c/ reservatério - Polipropileno

Grelha metalica p/ caixa sifonada - 10x10cm

Sifao plastico flexivel

Cuba de louga de embutir

Torneira para lavatério de mesa com fechamento automatico

Reservatoério em polietileno de 3.000 L

CLIMATIZAGAO

Ponto de dreno p/ split (10m)

Ponto de forga (tubul., fiagao e disjuntor) acima de 200W

Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU's (10m)

Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter

Aparelho Air-Split - 36.000 BTU's - Inverter

Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter

SERRALHERIA

CORRIMAO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AGO INOX DE 1.1/2", MONTANTE§
TUBULARES 1.1/2" ESPACADOS DE 1.00M. FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
OUTROS

Granito preto e=2cm - BANCADAS

ELEVADOR

Elevador de passageiros em acabamento em ago inox, capacidade para 600kg
INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

Extintor de incéndio ABC - 6Kg

Lumindria c/ lamp de emergéncia

Placa de sinalizagdo fotoluminoscente

GERADOR

Abrigo p/ grupo gerador (2,50 x 2,00m)

Gerador 111/101Kva -60Hz -220/127V com acessorios

FACHADA

Brises metalicos em aluminio, com laminas com 30cm de largura, fixado em estrutura
metalica incl. acabamento .

GRADIL EM AGO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS
DE 25X4.8 MM. AF 10/2025

Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) - GRADIL EM ACO
Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - PAREDE EM TIJOLO
Painel em ACM - Estruturado (fachadas)

Alvenaria em blocos vazados de concreto

PONTOS HIDROSSANITARIOS DOS BOXES COMERCIAIS

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) — boxes e quiosques comerciais

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes, cx. e ralos) — boxes e quiosques comerciais
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Quant.

2

2

1677,28

474

50
50

20

980
2035,8
2035,8
941,76

197,4915

941,76

680
680

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

Valor Unit

93,10

48,65

48,65

345,00
345,00
345,00
30,41

24,19
397,19
201,44
26,31

67,81

96,48

728,40

502,76

560,90

1.135,24
186,32
13,43
92,70
120,43
87,22
32,81
21,42
144,02
480,27

4.713,39

339,64
684,02
1.535,07
2.935,27
10.819,20

5.556,95

443,59

876,96

320.000,00

227,16
76,09

53,33

16.778,20

172.847,45

2.079,75
546,46
59,18
30,16
558,94

234,85

502,76

560,90

Valor Unit
com BDI
114,02

100.057,46
59,58
59,58

26.974,19
422,52
422,52
422,52

37,24
29,63
486,44
246,70
32,22
83,05
118,16
892,07
3.221,05
615,73
686,93
8.622,73
1.390,33
228,19
16,45
113,53
147,49
106,82
40,18
26,23
176,38
588,19
5.772,49

53.314,36
415,96
837,72

1.880,00
3.594,83
13.250,27
6.805,60
2.575,05
543,26
1.611,02
1.074,01

391.904,00

391.904,00

19.875,70
278,20

93,19
65,31

232.234,53

20.548,26

211.686,27

4.446.989,01
2.547,07
669,25

72,48

36,94

684,53
287,62
885.808,80
615,73

686,93

18.282.080,98
4.108.068,12

22.390.149,10

Total

239,44
100.057,46
125,12
99.932,34
26.974,19
7.182,84
4.225,20
5.915,28
633,08
296,30
6.810,16
246,70
322,20
332,20
118,16
892,07
3.221,05
1.847,19
1.373,86
8.622,73
1.390,33
228,19
32,90
113,53
147,49
106,82
40,18
26,23
176,38
588,19
5.772,49
53.314,36
2.079,80
4.188,60
9.400,00
10.784,49
13.250,27
13.611,20
2.575,05
2.575,05
1.611,02
1.611,02
391.904,00
391.904,00
19.875,70
13.910,00
4.659,50
1.306,20
232.234,53
20.548,26
211.686,27
4.446.989,01
2.496.128,60
1.362.459,15
147.554,78
34.788,61
135.188,86
270.869,01
885.808,80
418.696,40

467.112,40

18.282.080,98
4.108.068,12

22.390.149,10
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