
ENCARGOS SOCIAIS

HORISTA :  SINAPI 
119,42% |        
MENSALISTA : SINAPI 
72,70%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

 1   ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 432.280,08 432.280,08

 1.1  200001 SEDOP ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO EARQUITETO DE 
OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

mês 12 24.608,90 30.138,52 361.662,24

 1.2  200004 SEDOP ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mês 12 4.805,11 5.884,82 70.617,84

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 152.118,07 152.118,07

 2.1  010000 SEDOP Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) cj 1 15.369,50 18.823,03 18.823,03

 2.2  011450 SEDOP Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem edesmontagem) m2/mês 2101,6 29,95 36,68 77.086,69

 2.3  010767 SEDOP Barracão de madeira (incl. instalações) m² 25 977,77 1.197,47 29.936,75

 2.4  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6 207,93 254,65 1.527,90

 2.5  150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 361,75 55,85 68,40 24.743,70

 3   ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA GERAL 177.503,79 177.503,79

 3.1  171395 SEDOP Subestação aérea c/ transformador 225 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de 
medição)

un 1 98.247,51 120.323,73 120.323,73

 3.2  SED-01079 Próprio Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) com barramento  trifásico de 200A A 300A, com 
8 disjuntores - barra de neutro e terra com suporte isoladores, supressor de surto e 

UN 1 9.582,80 11.736,06 11.736,06

 3.3  170934 SEDOP Cabo de cobre 120 mm2 - 1 KV m 200 185,53 227,22 45.444,00

 4   SUBSOLO 2.410.368,94 2.410.368,94

 4.1   PAREDES E PAINEIS 368.460,85 368.460,85

 4.1.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 1455,4 136,31 166,94 242.964,48

 4.1.2  060812 SEDOP Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação m² 14,58 1.499,99 1.837,04 26.784,04

 4.1.3  060043 SEDOP Cobogó de cimento 20x20x10cm m² 193,812 415,87 509,32 98.712,33

 4.2   REVESTIMENTOS 260.715,74 260.715,74

 4.2.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 2910,8 17,32 21,21 61.738,07

 4.2.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 2910,8 51,80 63,44 184.661,15

 4.2.3  110644 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento - VESTIÁRIO m² 167,171 69,93 85,64 14.316,52

 4.3   ESQUADRIAS 165.048,42 165.048,42

 4.3.1   PORTAS 66.777,83 66.777,83

 4.3.1.1 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 12,96 595,58 729,41 9.453,15

 4.3.1.2  200832 SEDOP Porta corta fogo (0.90x2.10m) un 8 3.965,59 4.856,66 38.853,28

 4.3.1.3  091508 SEDOP Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens de0,8x2,10m un 10 1.508,24 1.847,14 18.471,40

 4.3.2   JANELAS 85.578,74 85.578,74

 4.3.2.1  091515 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm m² 1,4 972,26 1.190,73 1.667,02

 4.3.2.2  091376 SEDOP Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens m² 88,2 776,83 951,38 83.911,72

 4.3.3   OUTROS 12.691,85 12.691,85

 4.3.3.1  100817 SEDOP Fechadura para porta externa un 10 150,39 184,18 1.841,80

 4.3.3.2  100816 SEDOP Fechadura para porta de banheiro un 9 101,29 124,05 1.116,45

 4.3.3.3  SB - 01 Próprio Conj. Barra Anti-pânico simples com fechadura un 8 993,47 1.216,70 9.733,60

 4.4   SOLEIRAS E PEITORIS 10.516,28 10.516,28

 4.4.1  120734 SEDOP Soleira - granito preto - e=2cm m² 2,235 895,86 1.097,16 2.452,15

 4.4.2  120734 SEDOP Peitoril - granito preto - e=2cm m² 7,35 895,86 1.097,16 8.064,13

 4.5   PISOS 968.668,67 968.668,67

 4.5.1  130715 SEDOP Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) m² 140,31 132,29 162,02 22.733,03

 4.5.2  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 3594,87 43,60 53,40 191.966,06

 4.5.3  130626 SEDOP Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m² 3594,87 150,49 184,31 662.570,49

 4.5.4  050736 SEDOP Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) - Rampa de acesso 
para veículos

m³ 71,136 1.049,11 1.284,85 91.399,09

 4.6   FORROS 14.236,54 14.236,54

 4.6.1  141368 SEDOP Forro em gesso acartonado estruturado m² 124,86 93,10 114,02 14.236,54

 4.7   PINTURAS 280.808,89 280.808,89

 4.7.1 102805 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS. 
AF_05/2021

m² 1232,4 61,42 75,22 92.701,13

 4.7.2  150253 SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos - TETO m² 124,86 48,65 59,58 7.439,16

 4.7.3  150253 SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos - PAREDE m² 3032,37 48,65 59,58 180.668,60

 4.8   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127.943,95 127.943,95

 4.8.1  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W - Tomadas pt 40 345,00 422,52 16.900,80

 4.8.2  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W - Interruptor pt 10 345,00 422,52 4.225,20

 4.8.3  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W - Luminárias pt 110 345,00 422,52 46.477,20

 4.8.4  170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) un 30 30,41 37,24 1.117,20

 4.8.5  170338 SEDOP Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) un 10 61,70 75,56 755,60

 4.8.6  171532 SEDOP Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W un 110 397,19 486,44 53.508,40

Orçamento Sintético

Bancos:  SEDOP / SINAPI 
SEM DESONERAÇÃO B.D.I.

SINAPI - 07/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

22,47%

OBRA:EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DO SHOPPING BELÉM



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

 4.8.7  170890 SEDOP Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 70 disjuntores (c/barramento) un 1 3.217,35 3.940,29 3.940,29

 4.8.8  170393 SEDOP Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN un 1 201,44 246,70 246,70

 4.8.9  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 10 26,31 32,22 322,20

 4.8.10  170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 4 67,81 83,05 332,20

 4.8.11  171070 SEDOP Supressor contra surto CLAMPER 45KA un 1 96,48 118,16 118,16

 4.9   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 122.365,71 122.365,71

 4.9.1  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 20 502,76 615,73 12.314,60

 4.9.2  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 18 560,90 686,93 12.364,74

 4.9.3  180548 SEDOP Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas un 1 17.497,97 21.429,76 21.429,76

 4.9.4  180540 SEDOP Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas un 1 9.934,78 12.167,13 12.167,13

 4.9.5  180417 SEDOP Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m un 1 4.173,68 5.111,51 5.111,51

 4.9.6  180487 SEDOP Cisterna em concreto armado cap= 7.500 lts. un 1 22.743,14 27.853,52 27.853,52

 4.9.7  250512 SEDOP Casa de bomba - 1,20x0,80m; h = 0,80m un 1 2.362,14 2.892,91 2.892,91

 4.9.8  180385 SEDOP Bomba centrifuga 7.5 CV  (sem tubulação) un 2 11.525,90 14.115,77 28.231,54

 4.10   APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 19.820,44 19.820,44

 4.10.1  190610 SEDOP Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento un 4 1.135,24 1.390,33 5.561,32

 4.10.2  190691 SEDOP Ducha higienica cromada un 4 186,32 228,19 912,76

 4.10.3  190790 SEDOP Engate plástico un 10 13,43 16,45 164,50

 4.10.4  190797 SEDOP Porta papel higiênico - Polipropileno un 4 92,70 113,53 454,12

 4.10.5  190794 SEDOP Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno un 4 87,22 106,82 427,28

 4.10.6  190795 SEDOP Porta toalha de papel - Polipropileno un 2 120,43 147,49 294,98

 4.10.7  191521 SEDOP Grelha metálica p/ caixa sifonada - 10x10cm un 7 32,81 40,18 281,26

 4.10.8  191374 SEDOP Sifão plástico flexível un 4 21,42 26,23 104,92

 4.10.9  190787 SEDOP Cuba de louça de embutir un 4 144,02 176,38 705,52

 4.10.10  191517 SEDOP Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório un 4 95,07 116,43 465,72

 4.10.11  190401 SEDOP Mictorio individual em louça c/ acessorios un 2 871,45 1.067,26 2.134,52

 4.10.12  191519 SEDOP Torneira de metal cromada bica móvel p/ pia/tanque un 1 106,12 129,97 129,97

 4.10.13  SB-02 Próprio Bancada em Granito c/ cuba de aço INOX m² 3,48 1.920,14 2.351,60 8.183,57

 4.11   CLIMATIZAÇÃO 30.124,81 30.124,81

 4.11.1  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) pt 4 339,64 415,96 1.663,84

 4.11.2  170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W pt 4 684,02 837,72 3.350,88

 4.11.3  231085 SEDOP Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) pt 4 1.535,07 1.880,00 7.520,00

 4.11.4  231309 SEDOP Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter un 3 2.935,27 3.594,83 10.784,49

 4.11.5  231311 SEDOP Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter un 1 5.556,95 6.805,60 6.805,60

 4.12   SERRALHERIA 38.436,61 38.436,61

 4.12.1 106214 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO INOX DE 1.1/2", MONTANTES 
TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

M 16,13 443,59 543,26 8.762,78

 4.12.2 99856 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
INOX. AF_10/2025

M 35,69 96,07 117,66 4.199,29

 4.12.3  SP - 03 Próprio ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO m 26 800,02 979,79 25.474,54

 4.13   DIVERSOS 3.222,03 3.222,03

 4.13.1  130495 SEDOP Granito preto e=2cm - Bancadas m² 3 876,96 1.074,01 3.222,03

 5   TÉRREO 3.968.308,15 3.968.308,15

 5.1   PAREDES E PAINEIS 436.730,41 436.730,41

 5.1.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 1526,64 136,31 166,94 254.857,28

 5.1.2  060812 SEDOP Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação m² 46,8 1.499,99 1.837,04 85.973,47

 5.1.3  060043 SEDOP Cobogó de cimento 20x20x10cm m² 188,2896 415,87 509,32 95.899,66

 5.2   REVESTIMENTOS 299.078,53 299.078,53

 5.2.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 3053,28 17,32 21,21 64.760,07

 5.2.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 3053,28 51,80 63,44 193.700,08

 5.2.3  110645 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Alto - incl. rejuntamento m² 409,914 80,91 99,09 40.618,38

 5.3   ESQUADRIAS 196.642,96 196.642,96

 5.3.1   PORTA 96.271,10 96.271,10

 5.3.1.1 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 32,4 595,58 729,41 23.632,88

 5.3.1.2  200832 SEDOP Porta corta fogo (0.90x2.10m) un 8 3.965,59 4.856,66 38.853,28

 5.3.1.3  SP - 01 Próprio Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens Un 14 1.970,45 2.413,21 33.784,94

 5.3.2   JANELAS 85.578,74 85.578,74

 5.3.2.1  091515 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm m² 1,4 972,26 1.190,73 1.667,02

 5.3.2.2  091376 SEDOP Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens m² 88,2 776,83 951,38 83.911,72

 5.3.3   OUTROS 14.793,12 14.793,12

 5.3.3.1  100817 SEDOP Fechadura para porta externa un 14 150,39 184,18 2.578,52

 5.3.3.2  100816 SEDOP Fechadura para porta de banheiro un 20 101,29 124,05 2.481,00

 5.3.3.3  SB - 01 Próprio Conj. Barra Anti-pânico simples com fechadura un 8 993,47 1.216,70 9.733,60

 5.4   SOLEIRAS E PEITORIS 10.894,80 10.894,80

 5.4.1  120734 SEDOP Soleira - granito preto - e=2cm m² 2,58 895,86 1.097,16 2.830,67



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

 5.4.2  120734 SEDOP Peitoril - granito preto - e=2cm m² 7,35 895,86 1.097,16 8.064,13

 5.5   PISOS 961.223,33 961.223,33

 5.5.1  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 3358,91 43,60 53,40 179.365,79

 5.5.2  130626 SEDOP Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m² 3358,91 150,49 184,31 619.080,70

 5.5.3  130715 SEDOP Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) m² 121,92 132,29 162,02 19.753,48

 5.5.4 105001 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 
8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, 

M 85,3 1.369,08 1.676,71 143.023,36

 5.6   FORROS 13.901,32 13.901,32

 5.6.1  141368 SEDOP Forro em gesso acartonado estruturado m² 121,92 93,10 114,02 13.901,32

 5.7   PINTURAS 167.556,27 167.556,27

 5.7.1  150253 SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos - FORRO m² 121,92 48,65 59,58 7.263,99

 5.7.2  150253 SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos m² 2643,37 48,65 59,58 157.491,98

 5.7.3  150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 40,94 55,85 68,40 2.800,30

 5.8   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 575.474,17 575.474,17

 5.8.1  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W - Tomadas pt 478 345,00 422,52 201.964,56

 5.8.2  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W - Interruptor pt 244 345,00 422,52 103.094,88

 5.8.3  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W - Luminárias pt 264 345,00 422,52 111.545,28

 5.8.4  170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) un 478 30,41 37,24 17.800,72

 5.8.5  170338 SEDOP Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) un 10 61,70 75,56 755,60

 5.8.6  170332 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) un 234 24,19 29,63 6.933,42

 5.8.7  171532 SEDOP Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W un 264 397,19 486,44 128.420,16

 5.8.8  170890 SEDOP Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 70 disjuntores (c/barramento) un 1 3.217,35 3.940,29 3.940,29

 5.8.9  170393 SEDOP Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN un 1 201,44 246,70 246,70

 5.8.10  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 10 26,31 32,22 322,20

 5.8.11  170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 4 67,81 83,05 332,20

 5.8.12  171070 SEDOP Supressor contra surto CLAMPER 45KA un 1 96,48 118,16 118,16

 5.9   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 95.827,24 95.827,24

 5.9.1  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 82 502,76 615,73 50.489,86

 5.9.2  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 66 560,90 686,93 45.337,38

 5.10   APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 74.679,66 74.679,66

 5.10.1  190610 SEDOP Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento un 20 1.135,24 1.390,33 27.806,60

 5.10.2  190303 SEDOP Bacia sifonada  - PCD un 4 1.606,61 1.967,62 7.870,48

 5.10.3  190691 SEDOP Ducha higienica cromada un 24 186,32 228,19 5.476,56

 5.10.4  190790 SEDOP Engate plástico un 36 13,43 16,45 592,20

 5.10.5  190797 SEDOP Porta papel higiênico - Polipropileno un 24 92,70 113,53 2.724,72

 5.10.6  190795 SEDOP Porta toalha de papel - Polipropileno un 16 120,43 147,49 2.359,84

 5.10.7  190794 SEDOP Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno un 16 87,22 106,82 1.709,12

 5.10.8  191521 SEDOP Grelha metálica p/ caixa sifonada - 10x10cm un 12 32,81 40,18 482,16

 5.10.9  191374 SEDOP Sifão plástico flexível un 30 21,42 26,23 786,90

 5.10.10  190787 SEDOP Cuba de louça de embutir un 22 144,02 176,38 3.880,36

 5.10.11  191517 SEDOP Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório un 22 95,07 116,43 2.561,46

 5.10.12  190401 SEDOP Mictorio individual em louça c/ acessorios un 4 871,45 1.067,26 4.269,04

 5.10.13  190375 SEDOP Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. un 8 1.047,42 1.282,78 10.262,24

 5.10.14  190716 SEDOP Barra em aço inox (PCD) m 9,6 331,54 406,04 3.897,98

 5.11   CLIMATIZAÇÃO 13.457,02 13.457,02

 5.11.1  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) pt 2 339,64 415,96 831,92

 5.11.2  170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W pt 2 684,02 837,72 1.675,44

 5.11.3  231085 SEDOP Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) pt 2 1.535,07 1.880,00 3.760,00

 5.11.4  231309 SEDOP Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter un 2 2.935,27 3.594,83 7.189,66

 5.12   SERRALHERIA 1.024.579,65 1.024.579,65

 5.12.1 106214 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO INOX DE 1.1/2", MONTANTES 
TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

M 35,57 443,59 543,26 19.323,76

 5.12.2 99857 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM 
ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS

M 39,09 74,37 91,08 3.560,32

 5.12.3  106217 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO INOX DE 0,92 M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMÃO 

M 69,78 948,74 1.161,92 81.078,78

 5.12.4  SP - 03 Próprio ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO m 47 800,02 979,79 46.050,13

 5.12.5  SP - 08 Próprio Estrutura Metálica para quiosques (Pilar, vigas e fechamentos) - Médio Un 159 2.716,37 3.326,74 528.951,66

 5.12.6  SP - 09 Próprio Estrutura Metálica para quiosques (Pilar, vigas e fechamentos) - Pequeno Un 75 3.762,71 4.608,20 345.615,00

 5.13   DIVERSOS 98.262,79 98.262,79

 5.13.1  106218 SINAPI GUARDA-CORPO DE VIDRO LAMINADO 8 MM PARA ESCADAS, FIXADO NA 
LATERAL DOS DEGRAUS COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025

M 57,06 1.278,70 1.566,02 89.357,10

 5.13.2  130495 SEDOP Granito preto e=2cm - Bancadas m² 8,292 876,96 1.074,01 8.905,69

 6   1º PAVIMENTO 4.740.773,58 4.740.773,58

 6.1   PAREDES E PAINEIS 516.867,12 516.867,12

 6.1.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 1476,27 136,31 166,94 246.448,51



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

 6.1.2  060812 SEDOP Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação m² 46,8 1.499,99 1.837,04 85.973,47

 6.1.3  060043 SEDOP Cobogó de cimento 20x20x10cm m² 362,14 415,87 509,32 184.445,14

 6.2   REVESTIMENTOS 290.551,48 290.551,48

 6.2.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 2952,54 17,32 21,21 62.623,37

 6.2.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 2952,54 51,80 63,44 187.309,14

 6.2.3  110645 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Alto - incl. rejuntamento m² 409,92 80,91 99,09 40.618,97

 6.3   ESQUADRIA 196.642,96 196.642,96

 6.3.1   PORTA 96.271,10 96.271,10

 6.3.1.1 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 32,4 595,58 729,41 23.632,88

 6.3.1.2  200832 SEDOP Porta corta fogo (0.90x2.10m) un 8 3.965,59 4.856,66 38.853,28

 6.3.1.3  SP - 01 Próprio Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens Un 14 1.970,45 2.413,21 33.784,94

 6.3.2   JANELAS 85.578,74 85.578,74

 6.3.2.1  091515 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm m² 1,4 972,26 1.190,73 1.667,02

 6.3.2.2  091376 SEDOP Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens m² 88,2 776,83 951,38 83.911,72

 6.3.3   OUTROS 14.793,12 14.793,12

 6.3.3.1  100817 SEDOP Fechadura para porta externa un 14 150,39 184,18 2.578,52

 6.3.3.2  100816 SEDOP Fechadura para porta de banheiro un 20 101,29 124,05 2.481,00

 6.3.3.3  SB-01 Próprio Conj. Barra Anti-pânico simples com fechadura Un 8 993,47 1.216,70 9.733,60

 6.4   SOLEIRAS E PEITORIS 10.894,80 10.894,80

 6.4.1  120734 SEDOP Soleira - granito preto - e=2cm m² 2,58 895,86 1.097,16 2.830,67

 6.4.2  120734 SEDOP Peitoril - granito preto - e=2cm m² 7,35 895,86 1.097,16 8.064,13

 6.5   PISOS 985.870,97 985.870,97

 6.5.1  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 3358,91 43,60 53,40 179.365,79

 6.5.2  130626 SEDOP Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m² 3358,91 150,49 184,31 619.080,70

 6.5.3  130715 SEDOP Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) m² 121,92 132,29 162,02 19.753,48

 6.5.4 105001 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 
8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, 

M 100 1.369,08 1.676,71 167.671,00

 6.6   FORROS 13.901,32 13.901,32

 6.6.1  141368 SEDOP Forro em gesso acartonado estruturado m² 121,92 93,10 114,02 13.901,32

 6.7   PINTURAS 161.555,64 161.555,64

 6.7.1  150253 SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos - FORRO m² 121,92 48,65 59,58 7.263,99

 6.7.2  150253 SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos m² 2542,62 48,65 59,58 151.489,30

 6.7.3  150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 40,97 55,85 68,40 2.802,35

 6.8   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 783.011,50 783.011,50

 6.8.1  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W - Tomadas pt 660 345,00 422,52 278.863,20

 6.8.2  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W - Interruptor pt 335 345,00 422,52 141.544,20

 6.8.3  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W - Luminárias pt 355 345,00 422,52 149.994,60

 6.8.4  170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) un 660 30,41 37,24 24.578,40

 6.8.5  170338 SEDOP Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) un 10 61,70 75,56 755,60

 6.8.6  170332 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) un 325 24,19 29,63 9.629,75

 6.8.7  171532 SEDOP Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W un 355 397,19 486,44 172.686,20

 6.8.8  170890 SEDOP Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 70 disjuntores (c/barramento) un 1 3.217,35 3.940,29 3.940,29

 6.8.9  170393 SEDOP Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN un 1 201,44 246,70 246,70

 6.8.10  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 10 26,31 32,22 322,20

 6.8.11  170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 4 67,81 83,05 332,20

 6.8.12  171070 SEDOP Supressor contra surto CLAMPER 45KA un 1 96,48 118,16 118,16

 6.9   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 95.827,24 95.827,24

 6.9.1  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 82 502,76 615,73 50.489,86

 6.9.2  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 66 560,90 686,93 45.337,38

 6.10   APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 85.058,38 85.058,38

 6.10.1  190610 SEDOP Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento un 20 1.135,24 1.390,33 27.806,60

 6.10.2  190303 SEDOP Bacia sifonada  - PCD un 4 1.606,61 1.967,62 7.870,48

 6.10.3  190691 SEDOP Ducha higienica cromada un 24 186,32 228,19 5.476,56

 6.10.4  190790 SEDOP Engate plástico un 36 13,43 16,45 592,20

 6.10.5  190797 SEDOP Porta papel higiênico - Polipropileno un 24 92,70 113,53 2.724,72

 6.10.6  190795 SEDOP Porta toalha de papel - Polipropileno un 16 120,43 147,49 2.359,84

 6.10.7  190794 SEDOP Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno un 16 87,22 106,82 1.709,12

 6.10.8  191521 SEDOP Grelha metálica p/ caixa sifonada - 10x10cm un 12 32,81 40,18 482,16

 6.10.9  191374 SEDOP Sifão plástico flexível un 30 21,42 26,23 786,90

 6.10.10  190787 SEDOP Cuba de louça de embutir un 22 144,02 176,38 3.880,36

 6.10.11  191516 SEDOP Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático un 22 480,27 588,19 12.940,18

 6.10.12  190401 SEDOP Mictorio individual em louça c/ acessorios un 4 871,45 1.067,26 4.269,04

 6.10.13  190375 SEDOP Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. un 8 1.047,42 1.282,78 10.262,24

 6.10.14  190716 SEDOP Barra em aço inox (PCD) m 9,6 331,54 406,04 3.897,98



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

 6.11   CLIMATIZAÇÃO 13.457,02 13.457,02

 6.11.1  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) pt 2 339,64 415,96 831,92

 6.11.2  170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W pt 2 684,02 837,72 1.675,44

 6.11.3  231085 SEDOP Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) pt 2 1.535,07 1.880,00 3.760,00

 6.11.4  231309 SEDOP Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter un 2 2.935,27 3.594,83 7.189,66

 6.12   SERRALHERIA 1.453.198,42 1.453.198,42

 6.12.1 106214 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO INOX DE 1.1/2", MONTANTES 
TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

M 15,57 443,59 543,26 8.458,56

 6.12.2 106217 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO INOX DE 0,92 M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMÃO 

M 125,53 948,74 1.161,92 145.855,82

 6.12.3  SP - 03 Próprio ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO m 26 800,02 979,79 25.474,54

 6.12.4  SP - 08 Próprio Estrutura Metálica para quiosques (Pilar, vigas e fechamentos) - Médio Un 175 2.716,37 3.326,74 582.179,50

 6.12.5  SP - 09 Próprio Estrutura Metálica para quiosques (Pilar, vigas e fechamentos) - Pequeno Un 150 3.762,71 4.608,20 691.230,00

 6.13   OUTROS 133.936,73 133.936,73

 6.13.1 106218 SINAPI GUARDA-CORPO DE VIDRO LAMINADO 8 MM PARA ESCADAS, FIXADO NA 
LATERAL DOS DEGRAUS COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025

M 79,84 1.278,70 1.566,02 125.031,04

 6.13.2  130495 SEDOP Granito preto e=2cm - BANCADAS m² 8,292 876,96 1.074,01 8.905,69

 7   2º PAVIMENTO 4.071.775,00 4.071.775,00

 7.1   PAREDES E PAINEIS 528.847,15 528.847,15

 7.1.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 2540,16 136,31 166,94 424.054,31

 7.1.2  060812 SEDOP Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação m² 46,8 1.499,99 1.837,04 85.973,47

 7.1.3  060043 SEDOP Cobogó de cimento 20x20x10cm m² 36,95 415,87 509,32 18.819,37

 7.2   REVESTIMENTOS 488.079,27 488.079,27

 7.2.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 5080,32 17,32 21,21 107.753,59

 7.2.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 5080,32 51,80 63,44 322.295,50

 7.2.3  110645 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Alto - incl. rejuntamento m² 585,631 80,91 99,09 58.030,18

 7.3   ESQUADRIAS 257.270,74 257.270,74

 7.3.1   PORTA 139.708,88 139.708,88

 7.3.1.1 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 32,4 595,58 729,41 23.632,88

 7.3.1.2  200832 SEDOP Porta corta fogo (0.90x2.10m) un 8 3.965,59 4.856,66 38.853,28

 7.3.1.3  SP - 01 Próprio Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens Un 32 1.970,45 2.413,21 77.222,72

 7.3.2   JANELAS 99.453,50 99.453,50

 7.3.2.1  091381 SEDOP Esquadria c/ venezianas de aluminio  anodizado c/ ferragens m² 88 907,33 1.111,21 97.786,48

 7.3.2.2  091515 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm m² 1,4 972,26 1.190,73 1.667,02

 7.3.3   OUTROS 18.108,36 18.108,36

 7.3.3.1  100817 SEDOP Fechadura para porta externa un 32 150,39 184,18 5.893,76

 7.3.3.2  100816 SEDOP Fechadura para porta de banheiro un 20 101,29 124,05 2.481,00

 7.3.3.3  SB - 01 Próprio Conj. Barra Anti-pânico simples com fechadura un 8 993,47 1.216,70 9.733,60

 7.4   RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 14.910,41 14.910,41

 7.4.1  120734 SEDOP Soleira - granito preto - e=2cm m² 4,92 895,86 1.097,16 5.398,03

 7.4.2  120734 SEDOP Peitoril - granito preto - e=2cm m² 8,67 895,86 1.097,16 9.512,38

 7.5   PISOS 1.031.920,69 1.031.920,69

 7.5.1  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 3990,81 43,60 53,40 213.109,25

 7.5.2  130626 SEDOP Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m² 3990,81 150,49 184,31 735.546,19

 7.5.3  130716 SEDOP Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Alto) m² 196,95 151,12 185,08 36.451,51

 7.5.4 105001 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 
8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, 

M 27,92 1.369,08 1.676,71 46.813,74

 7.6   FORROS 22.456,24 22.456,24

 7.6.1  141368 SEDOP Forro em gesso acartonado estruturado m² 196,95 93,10 114,02 22.456,24

 7.7   PINTURAS 282.330,29 282.330,29

 7.7.1  150253 SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos - FORRO m² 196,95 48,65 59,58 11.734,28

 7.7.2  150253 SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos - PAREDES m² 4494,69 48,65 59,58 267.793,63

 7.7.3  150302 SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) - BASE DA ESCADA m² 40,9705 55,85 68,40 2.802,38

 7.8   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 372.427,56 372.427,56

 7.8.1  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W - Tomadas pt 256 345,00 422,52 108.165,12

 7.8.2  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W - Interruptor pt 133 345,00 422,52 56.195,16

 7.8.3  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W - Luminárias pt 153 345,00 422,52 64.645,56

 7.8.4  170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) un 256 30,41 37,24 9.533,44

 7.8.5  170338 SEDOP Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) un 10 61,70 75,56 755,60

 7.8.6  170332 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) un 123 24,19 29,63 3.644,49

 7.8.7  171532 SEDOP Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W un 256 397,19 486,44 124.528,64

 7.8.8  170890 SEDOP Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 70 disjuntores (c/barramento) un 1 3.217,35 3.940,29 3.940,29

 7.8.9  170393 SEDOP Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN un 1 201,44 246,70 246,70

 7.8.10  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 10 26,31 32,22 322,20



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

 7.8.11  170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 4 67,81 83,05 332,20

 7.8.12  171070 SEDOP Supressor contra surto CLAMPER 45KA un 1 96,48 118,16 118,16

 7.9   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 109.184,77 109.184,77

 7.9.1  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 97 502,76 615,73 59.725,81

 7.9.2  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 72 560,90 686,93 49.458,96

 7.10   APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 99.860,34 99.860,34

 7.10.1  190610 SEDOP Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento un 23 1.135,24 1.390,33 31.977,59

 7.10.2  190303 SEDOP Bacia sifonada  - PCD un 4 1.606,61 1.967,62 7.870,48

 7.10.3  190691 SEDOP Ducha higienica cromada un 27 186,32 228,19 6.161,13

 7.10.4  190790 SEDOP Engate plástico un 45 13,43 16,45 740,25

 7.10.5  190797 SEDOP Porta papel higiênico - Polipropileno un 27 92,70 113,53 3.065,31

 7.10.6  190795 SEDOP Porta toalha de papel - Polipropileno un 13 120,43 147,49 1.917,37

 7.10.7  190794 SEDOP Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno un 19 87,22 106,82 2.029,58

 7.10.8  191521 SEDOP Grelha metálica p/ caixa sifonada - 10x10cm un 18 32,81 40,18 723,24

 7.10.9  191374 SEDOP Sifão plástico flexível un 39 21,42 26,23 1.022,97

 7.10.10  190787 SEDOP Cuba de louça de embutir un 23 144,02 176,38 4.056,74

 7.10.11  191516 SEDOP Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático un 23 480,27 588,19 13.528,37

 7.10.12  190401 SEDOP Mictorio individual em louça c/ acessorios un 4 871,45 1.067,26 4.269,04

 7.10.13  190375 SEDOP Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. un 10 1.047,42 1.282,78 12.827,80

 7.10.14  190716 SEDOP Barra em aço inox (PCD) m 9,6 331,54 406,04 3.897,98

 7.10.15  181504 SEDOP Reservatório em polietileno de 3.000 L un 1 4.713,39 5.772,49 5.772,49

 7.11   CLIMATIZAÇÃO 76.940,54 76.940,54

 7.11.1  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) pt 10 339,64 415,96 4.159,60

 7.11.2  170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W pt 10 684,02 837,72 8.377,20

 7.11.3  231085 SEDOP Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) pt 10 1.535,07 1.880,00 18.800,00

 7.11.4  231309 SEDOP Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter un 9 2.935,27 3.594,83 32.353,47

 7.11.5  231313 SEDOP Aparelho Air-Split - 36.000 BTU's - Inverter un 1 10.819,20 13.250,27 13.250,27

 7.12   SERRALHERIA 652.804,76 652.804,76

 7.12.1 106214 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO INOX DE 1.1/2", MONTANTES 
TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

M 15,57 443,59 543,26 8.458,56

 7.12.2 106217 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO INOX DE 0,92 M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMÃO 

M 125,53 948,74 1.161,92 145.855,82

 7.12.3  SP - 03 Próprio ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO m 26 800,02 979,79 25.474,54

 7.12.4  SP - 08 Próprio Estrutura Metálica para quiosques (Pilar, vigas e fechamentos) - Médio Un 66 2.716,37 3.326,74 219.564,84

 7.12.5  SP - 09 Próprio Estrutura Metálica para quiosques (Pilar, vigas e fechamentos) - Pequeno Un 55 3.762,71 4.608,20 253.451,00

 7.13   OUTROS 134.742,24 134.742,24

 7.13.1 106218 SINAPI GUARDA-CORPO DE VIDRO LAMINADO 8 MM PARA ESCADAS, FIXADO NA 
LATERAL DOS DEGRAUS COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025

M 79,84 1.278,70 1.566,02 125.031,04

 7.13.2  130495 SEDOP Granito preto e=2cm - BANCADAS m² 9,042 876,96 1.074,01 9.711,20

 8   ADMINISTRAÇÃO 460.209,45 460.209,45

 8.1   PAREDES E PAINEIS 89.521,80 89.521,80

 8.1.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 423,52 136,31 166,94 70.702,43

 8.1.2  060043 SEDOP Cobogó de cimento 20x20x10cm m² 36,95 415,87 509,32 18.819,37

 8.2   REVESTIMENTOS 72.534,30 72.534,30

 8.2.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 847,04 17,32 21,21 17.965,72

 8.2.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 847,04 51,80 63,44 53.736,22

 8.2.3  110645 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Alto - incl. rejuntamento m² 8,4 80,91 99,09 832,36

 8.3   ESQUADRIA 49.471,16 49.471,16

 8.3.1   PORTA 36.288,87 36.288,87

 8.3.1.1  200832 SEDOP Porta corta fogo (0.90x2.10m) un 3 3.965,59 4.856,66 14.569,98

 8.3.1.2  SP - 01 Próprio Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens Un 9 1.970,45 2.413,21 21.718,89

 8.3.2   JANELAS 1.667,02 1.667,02

 8.3.2.1  091515 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm m² 1,4 972,26 1.190,73 1.667,02

 8.3.3   OUTROS 11.515,27 11.515,27

 8.3.3.1  100817 SEDOP Fechadura para porta externa un 9 150,39 184,18 1.657,62

 8.3.3.2  100816 SEDOP Fechadura para porta de banheiro un 1 101,29 124,05 124,05

 8.3.3.3  SB-01 Próprio Conj. Barra Anti-pânico simples com fechadura Un 8 993,47 1.216,70 9.733,60

 8.4   SOLEIRAS E PEITORIS 1.415,33 1.415,33

 8.4.1  120734 SEDOP Soleira - granito preto - e=2cm m² 1,08 895,86 1.097,16 1.184,93

 8.4.2  120734 SEDOP Peitoril - granito preto - e=2cm m² 0,21 895,86 1.097,16 230,40

 8.5   PISOS 50.651,56 50.651,56

 8.5.1  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 211,65 43,60 53,40 11.302,11

 8.5.2  130626 SEDOP Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m² 211,65 150,49 184,31 39.009,21

 8.5.3  130715 SEDOP Porcelanato (natural) - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) m² 2,1 132,29 162,02 340,24

 8.6   FORROS 239,44 239,44



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

 8.6.1  141368 SEDOP Forro em gesso acartonado estruturado m² 2,1 93,10 114,02 239,44

 8.7   PINTURAS 100.057,46 100.057,46

 8.7.1  150253 SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos - FORRO m² 2,1 48,65 59,58 125,12

 8.7.2  150253 SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos m² 1677,28 48,65 59,58 99.932,34

 8.8   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 26.974,19 26.974,19

 8.8.1  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W - Tomadas pt 17 345,00 422,52 7.182,84

 8.8.2  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W - Interruptor pt 10 345,00 422,52 4.225,20

 8.8.3  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W - Luminárias pt 14 345,00 422,52 5.915,28

 8.8.4  170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) un 17 30,41 37,24 633,08

 8.8.5  170332 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) un 10 24,19 29,63 296,30

 8.8.6  171532 SEDOP Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W un 14 397,19 486,44 6.810,16

 8.8.7  170393 SEDOP Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN un 1 201,44 246,70 246,70

 8.8.8  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 10 26,31 32,22 322,20

 8.8.9  170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN un 4 67,81 83,05 332,20

 8.8.10  171070 SEDOP Supressor contra surto CLAMPER 45KA un 1 96,48 118,16 118,16

 8.8.11  170322 SEDOP Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento) un 1 728,40 892,07 892,07

 8.9   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.221,05 3.221,05

 8.9.1  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt 3 502,76 615,73 1.847,19

 8.9.2  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 2 560,90 686,93 1.373,86

 8.10   APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 8.622,73 8.622,73

 8.10.1  190610 SEDOP Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento un 1 1.135,24 1.390,33 1.390,33

 8.10.2  190691 SEDOP Ducha higienica cromada un 1 186,32 228,19 228,19

 8.10.3  190790 SEDOP Engate plástico un 2 13,43 16,45 32,90

 8.10.4  190797 SEDOP Porta papel higiênico - Polipropileno un 1 92,70 113,53 113,53

 8.10.5  190795 SEDOP Porta toalha de papel - Polipropileno un 1 120,43 147,49 147,49

 8.10.6  190794 SEDOP Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno un 1 87,22 106,82 106,82

 8.10.7  191521 SEDOP Grelha metálica p/ caixa sifonada - 10x10cm un 1 32,81 40,18 40,18

 8.10.8  191374 SEDOP Sifão plástico flexível un 1 21,42 26,23 26,23

 8.10.9  190787 SEDOP Cuba de louça de embutir un 1 144,02 176,38 176,38

 8.10.10  191516 SEDOP Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático un 1 480,27 588,19 588,19

 8.10.11  181504 SEDOP Reservatório em polietileno de 3.000 L un 1 4.713,39 5.772,49 5.772,49

 8.11   CLIMATIZAÇÃO 53.314,36 53.314,36

 8.11.1  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) pt 5 339,64 415,96 2.079,80

 8.11.2  170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W pt 5 684,02 837,72 4.188,60

 8.11.3  231085 SEDOP Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) pt 5 1.535,07 1.880,00 9.400,00

 8.11.4  231309 SEDOP Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter un 3 2.935,27 3.594,83 10.784,49

 8.11.5  231313 SEDOP Aparelho Air-Split - 36.000 BTU's - Inverter un 1 10.819,20 13.250,27 13.250,27

 8.11.6  231311 SEDOP Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter un 2 5.556,95 6.805,60 13.611,20

 8.12   SERRALHERIA 2.575,05 2.575,05

 8.12.1 106214 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO NO PISO EM AÇO INOX DE 1.1/2", MONTANTES 
TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

M 4,74 443,59 543,26 2.575,05

 8.13   OUTROS 1.611,02 1.611,02

 8.13.1  130495 SEDOP Granito preto e=2cm - BANCADAS m² 1,5 876,96 1.074,01 1.611,02

 9   ELEVADOR 391.904,00 391.904,00

 9.1  C 46 Próprio Elevador de passageiros em acabamento em aço inox, capacidade para 600kg un 1 320.000,00 391.904,00 391.904,00

 10   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 19.875,70 19.875,70

 10.1  201507 SEDOP Extintor de incêndio ABC -  6Kg un 50 227,16 278,20 13.910,00

 10.2  170978 SEDOP Luminária  c/ lâmp de emergência UN 50 76,09 93,19 4.659,50

 10.3  241468 SEDOP Placa de sinalização fotoluminoscente un 20 53,33 65,31 1.306,20

 11   GERADOR 232.234,53 232.234,53

 11.1  250646 SEDOP Abrigo p/ grupo gerador (2,50 x 2,00m) un 1 16.778,20 20.548,26 20.548,26

 11.2  170512 SEDOP Gerador 111/101Kva -60Hz -220/127V com acessórios un 1 172.847,45 211.686,27 211.686,27

 12   FACHADA 4.446.989,01 4.446.989,01

 12.1  SP - 07 Próprio Brises metálicos em alumínio, com lâminas com 30cm de largura, fixado em estrutura 
metálica incl. acabamento

m² 980 2.079,75 2.547,07 2.496.128,60

 12.2 99861 SINAPI GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS 
DE 25X4,8 MM. AF_10/2025

m² 2035,8 546,46 669,25 1.362.459,15

 12.3  150491 SEDOP Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) - GRADIL EM AÇO m² 2035,8 59,18 72,48 147.554,78

 12.4  150180 SEDOP Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - PAREDE EM TIJOLO m² 941,76 30,16 36,94 34.788,61

 12.5  061458 SEDOP Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m² 197,4915 558,94 684,53 135.188,86

 12.6  060247 SEDOP Alvenaria em blocos vazados de concreto m² 941,76 234,85 287,62 270.869,01

 13 PONTOS HIDROSSANITÁRIOS DOS BOXES COMERCIAIS 885.808,80 885.808,80

 13.1  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) — boxes e quiosques comerciais pt 680 502,76 615,73 418.696,40

 13.2  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes, cx. e ralos) — boxes e quiosques comerciais pt 680 560,90 686,93 467.112,40

Total sem BDI 18.282.080,98 18.282.080,98

Total do BDI 4.108.068,12 4.108.068,12

Total Geral 22.390.149,10 22.390.149,10


		2026-08-31T15:44:37-0300
	FABIO LUIS DE ARAUJO RODRIGUES


		2026-08-31T17:02:30-0300
	ALVARO GUILHERME PALHETA AMAZONAS:18795196234




