Prefeitura Municipal de Ananindeua

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA PCD

LOCAL: ENTRE WE 77 E WE 78 - COQUEIRO - ANANINDEUA - PA

BANCOS:

SINAPI - 07/2024 - Para
SBC - 08/2024 - Para
SICRO3 - 04/2024 - Parad
ORSE - 06/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Para

B.D.I. 22,88 %
DATA DO ORCAMENTO: AGOSTO/2024
ORCAMENTO
- ~ PRECO UNIT.
ITEM CODIGO BANCO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PRECO UNIT. COM BDI TOTAL PESO (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 66.740,83 10,90 %
1.1 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gréfica m2 18 191,45 235,25 4.234,50 0,69 %
1.2 010767 SEDOP Barracdo de madeira (incl. instalagGes) m2 10 769,09 945,05 9.450,50 1,54 %
13 00084 Préprio MOBILIZAGAO DA OBRA Unidade 1 8.524,69 10.475,13 10.475,13 1,71 %
1.4 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m2 285,5 90,23 110,87 31.653,38 517 %
15 00020 Préprio LOCAGAO DE OBRA COM TOPOGRAFO més 1 8.490,01 10.432,52 10.432,52 1,70 %
1.6 1779 ORSE Portdo em madeira de lei, tipo assoalho, fechado m?2 10 40,27 49,48 494,80 0,08 %
2 DEMOLIGAO E RETIRADA 30.327,10 4,95 %
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE o
21 98531 SINAPI TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 UN 1 380,18 467,16 467,16 0,08 %
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
22 98528 SINAPI ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. UN 1 288,60 354,63 354,63 0,06 %
AF_03/2024
23 020628 SEDOP Retirada de piso cimentado m2 225 29,12 35,78 805,05 0,13 %
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM
24 98524 SINAPI ENXADA. AF_03/2024 m2 1543,1 4,64 5,70 8.795,67 1,44 %
25 020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m? 127,7 126,85 155,87 19.904,59 3,25%
3 MOVIMENTAGAO DE TERRA 69.613,17 11,36 %
3.1 030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m3 328,55 172,43 211,88 69.613,17 11,36 %
4 PAVIMENTACAO 194.713,62 31,79 %
P PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA 2 o
4.1 00041 Préprio POLIURETANO E=10 CM m 727,91 121,24 148,97 108.436,75 17,70 %
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
4.2 93681 SINAPI BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA m?2 177,65 103,39 127,04 22.568,65 3,68 %
8 CM. AF_10/2022
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 o
43 94267 SINAPI CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X M 1366 66,60 8183 177,97 1.82%
22 CM ALTURA. AF_01/2024
4.4 00042 Proprio RAMPA PARA PCD EM CONCRETO 18MPA m2 9,6 142,57 175,19 1.681,82 0,27 %
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
45 104658 SINAPI CONGCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF._03/2024 m2 61,83 163,00 200,29 12.383,93 2,02 %
4.6 171212 SBC TENTO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 10/20x40cm M 155,5 67,83 83,34 12.959,37 212%
47 PMA SESAN 160 Préprio PISO MODULAR PARA QUADRA POLIESPORTIVA 25X25CM m?2 137,97 150,44 184,86 25.505,13 4,16 %
5 ILUMINAGAO 94.168,07 15,37 %
Fornecimento de Luminaria 04 pétalas em Led, p/luminacédo
5.1 12833 ORSE publica, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo ago galv, com un 7 5.555,00 6.825,98 47.781,86 7,80 %
Anteparo, da llumatic, mod LPL Ares ou similar
Fornecimento de Luminaria Decorativa & Led ref. EGEU Il 60w da
5.2 12831 ORSE llumatic ou similar, inclusive poste cénico continuo de ago reto, un 2 3.623,73 4.452,83 8.905,66 1,45 %
h=5,0m, com base - Rev 01
5.3 170081 SEDOP Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiacao) ate 200W PT 30 261,72 321,60 9.648,00 1,58 %
54 171059 SEDOP Rele fotoeletrico UN 30 101,84 125,14 3.754,20 0,61 %
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA
55 93009 SINAPI REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 370 29,51 36,26 13.416,20 2,19%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
5.6 91929 SINAPI 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 885 742 9,11 8.062,35 132%
INSTALAGAO. AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
5.7 91927 SINAPI 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 420 5,04 6,19 2.599,80 0,42 %
INSTALAGAO. AF_03/2023
6 BANCOS 12.075,10 1,97 %
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM
6.1 94974 SINAPI MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO m? 3.2 582,26 715,48 2.289,53 0,37 %
MANUAL. AF_05/2021
6.2 060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m?2 24 107,86 132,53 3.180,72 0,52 %
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Concreto armado fck=20MPA ¢/ forma mad. branca (incl.

6.3 050729 SEDOP langamento e m? 0,9 3.662,81 4.500,86 4.050,77 0,66 %
adensamento)

6.4 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traco 1:3 m?2 24 14,48 17,79 426,96 0,07 %
6.5 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m2 24 43,13 52,99 1.271,76 0,21 %
b e s NURMCCRSOCOMINACRLOANUCOMMWIL b3 am mm e ows
7 ACADEMIA 44.187,61 721%
71 00132 Proprio Equipamento de Ginastica PCD - Remada sem elevagéo UN 1 7.549,50 9.276,82 9.276,82 151 %
7.2 00133 Proprio Equipamento de Ginastica PCD - Biceps sem elevagao UN 1 7.299,56 8.969,69 8.969,69 1,46 %
7.3 00134 Proprio Equipamento de Ginastica PCD - Supino sem elevagédo UN 1 7.599,56 9.338,33 9.338,33 152%
7.4 00135 Proprio Equipamento de Ginastica PCD - Triceps sem elevacao UN 1 7.229,56 8.883,68 8.883,68 1,45%
75 9168 ORSE Eq”ipamigﬁudrific'f;ﬁgg ’ug;gzefz‘f‘se;g;;':iiif:i";?l:f“v' o2, Un 1 2.075,36 2.550,20 2.550,20 0,42 %
7.6 11110 ORSE Equipamento de ginastica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01 un 1 4.206,46 5.168,89 5.168,89 0,84 %
8 PLAYGROUND 36.414,82 5,94 %
8.1 00044 Préprio Brinquedo Balanco duplo com Balanco PCD Unidade 1 13.000,00 15.974,40 15.974,40 2,61 %
8.2 00137 Préprio Brinquedo Gangorra PCD UN 1 7.874,78 9.676,52 9.676,52 1,58 %
8.3 00138 Préprio Brinquedo Carrossel (Gira-gira) PCD UN 1 8.759,69 10.763,90 10.763,90 1,76 %
9 PAISAGISMO 19.994,87 3,26 %
9.1 260168 SEDOP Plantio de grama (incl. terra preta) m?2 374,01 34,31 42,16 15.768,26 2,57 %
9.2 11117 ORSE Planta - Abacaxi roxo (Irades;:le’:‘r;ltt\;spalhacea) , fornecimento e un 70 2233 27.43 1.920,10 031%
9.3 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 25 48,27 59,31 1.482,75 0,24 %
9.4 98510 SINAPI PLANTIO DI\?EAI\IRC\)/S?)E %RU,\,‘AALM,EZN,ZQLM(:ig_GI;TZ%Ef DEMUDA UN 8 83,80 102,97 823,76 0,13%
10 SERVICOS COMPLEMENTARES 44.297,54 7.23%
10.1 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traco 1:3 m2 101,85 14,48 17,79 1.811,91 0,30 %
10.2 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m?2 101,85 43,13 52,99 5.397,03 0,88 %
103 88489 sinapi  PINTURA LAgf;é’l‘)cg}5&?;!,\;%&52;52%%“NUAL M 101,85 13,67 16,79 1.710,06 0,28 %
104 102498 sinap  PINTURADE MEIO&?E :g‘g l/’;‘gfogzglz\‘fA ABASE DE CAL M 96,6 175 2,15 207,69 0,03%
105 102507 sinapi  PINTURADE CD;M:ELCIQESEODS ;’,\fﬁﬂ?gg;ﬁg’;fpoxh B2 0w 250 6.47 7,95 1.987,50 032%
10.6 251510 SEDOP Lixeira em tela moeda UN 4 1.024,54 1.258,95 5.035,80 0,82 %
10.7 00085 Préprio DESMOBILIZAGAO DA OBRA Unidade 1 8.524,69 10.475,13 10.475,13 1,71%
10.8 270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m?2 1543,1 797 9,79 15.106,94 2,47 %
10.9 5 ORSE Placa de inaugurag&o de obra em aluminio 0,50 x 0,70 m un 1 2.087,80 2.565,48 2.565,48 0,42 %

Total sem BDI R$ 498.508,30

Total do BDI R$ 114.024,43

Total Geral R$ 612.532,73

PROJETOS




