
Prefeitura Municipal de Ananindeua

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.  PREÇO UNIT. 
 PREÇO UNIT. 

COM BDI 
 TOTAL PESO (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 66.740,83 10,90 %

 1.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 18 191,45 235,25 4.234,50 0,69 %

 1.2  010767 SEDOP Barracão de madeira (incl. instalações) m² 10 769,09 945,05 9.450,50 1,54 %

 1.3  00084 Próprio MOBILIZAÇÃO DA OBRA Unidade 1 8.524,69 10.475,13 10.475,13 1,71 %

 1.4  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 285,5 90,23 110,87 31.653,38 5,17 %

 1.5  00020 Próprio LOCAÇÃO DE OBRA COM TOPÓGRAFO mês 1 8.490,01 10.432,52 10.432,52 1,70 %

 1.6  1779 ORSE Portão em madeira de lei, tipo assoalho, fechado m² 10 40,27 49,48 494,80 0,08 %

 2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 30.327,10 4,95 %

 2.1  98531 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 

TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024
UN 1 380,18 467,16 467,16 0,08 %

 2.2  98528 SINAPI

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE 

ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. 

AF_03/2024

UN 1 288,60 354,63 354,63 0,06 %

 2.3  020628 SEDOP Retirada de piso cimentado m² 22,5 29,12 35,78 805,05 0,13 %

 2.4  98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA. AF_03/2024
m² 1543,1 4,64 5,70 8.795,67 1,44 %

 2.5  020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 127,7 126,85 155,87 19.904,59 3,25 %

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 69.613,17 11,36 %

 3.1  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 328,55 172,43 211,88 69.613,17 11,36 %

 4 PAVIMENTAÇÃO 194.713,62 31,79 %

 4.1  00041 Próprio
PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA 

POLIURETANO E=10 CM
m² 727,91 121,24 148,97 108.436,75 17,70 %

 4.2  93681 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 

8 CM. AF_10/2022

m² 177,65 103,39 127,04 22.568,65 3,68 %

 4.3  94267 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 

CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 

22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 136,6 66,60 81,83 11.177,97 1,82 %

 4.4  00042 Próprio RAMPA PARA PCD EM CONCRETO 18MPA m² 9,6 142,57 175,19 1.681,82 0,27 %

 4.5  104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
m² 61,83 163,00 200,29 12.383,93 2,02 %

 4.6  171212 SBC TENTO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 10/20x40cm M 155,5 67,83 83,34 12.959,37 2,12 %

 4.7  PMA SESAN 160 Próprio PISO MODULAR PARA QUADRA POLIESPORTIVA 25X25CM m² 137,97 150,44 184,86 25.505,13 4,16 %

 5 ILUMINAÇÃO 94.168,07 15,37 %

 5.1  12833 ORSE

Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/iluminação 

pública, 180w, 4000k, 220v, e suporte em tubo aço galv, com 

Anteparo, da Ilumatic, mod LPL Ares ou similar

un 7 5.555,00 6.825,98 47.781,86 7,80 %

 5.2  12831 ORSE

Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da 

Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, 

h=5,0m, com base - Rev 01

un 2 3.623,73 4.452,83 8.905,66 1,45 %

 5.3  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 30 261,72 321,60 9.648,00 1,58 %

 5.4  171059 SEDOP Rele fotoeletrico UN 30 101,84 125,14 3.754,20 0,61 %

 5.5  93009 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 370 29,51 36,26 13.416,20 2,19 %

 5.6  91929 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 885 7,42 9,11 8.062,35 1,32 %

 5.7  91927 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 420 5,04 6,19 2.599,80 0,42 %

 6 BANCOS 12.075,10 1,97 %

 6.1  94974 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MANUAL. AF_05/2021

m³ 3,2 582,26 715,48 2.289,53 0,37 %

 6.2  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 24 107,86 132,53 3.180,72 0,52 %

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PCD

LOCAL: ENTRE WE 77 E WE 78  - COQUEIRO - ANANINDEUA - PA

DATA DO ORÇAMENTO: AGOSTO/2024

BANCOS:

SINAPI - 07/2024 - Pará
SBC - 08/2024 - Pará

SICRO3 - 04/2024 - Pará
ORSE - 06/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará

B.D.I. 22,88 %
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 6.3  050729 SEDOP

Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. 

lançamento e

adensamento)

m³ 0,9 3.662,81 4.500,86 4.050,77 0,66 %

 6.4  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 24 14,48 17,79 426,96 0,07 %

 6.5  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 24 43,13 52,99 1.271,76 0,21 %

 6.6  102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 

2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 32 21,76 26,73 855,36 0,14 %

 7 ACADEMIA 44.187,61 7,21 %

 7.1  00132 Próprio Equipamento de Ginástica PCD - Remada sem elevação UN 1 7.549,50 9.276,82 9.276,82 1,51 %

 7.2  00133 Próprio Equipamento de Ginástica PCD - Bíceps sem elevação UN 1 7.299,56 8.969,69 8.969,69 1,46 %

 7.3  00134 Próprio Equipamento de Ginástica PCD - Supino sem elevação UN 1 7.599,56 9.338,33 9.338,33 1,52 %

 7.4  00135 Próprio Equipamento de Ginástica PCD - Tríceps sem elevação UN 1 7.229,56 8.883,68 8.883,68 1,45 %

 7.5  9168 ORSE
Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", 

conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar
Un 1 2.075,36 2.550,20 2.550,20 0,42 %

 7.6  11110 ORSE Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01 un 1 4.206,46 5.168,89 5.168,89 0,84 %

 8 PLAYGROUND 36.414,82 5,94 %

 8.1  00044 Próprio Brinquedo Balanço duplo com Balanço PCD Unidade 1 13.000,00 15.974,40 15.974,40 2,61 %

 8.2  00137 Próprio Brinquedo Gangorra PCD UN 1 7.874,78 9.676,52 9.676,52 1,58 %

 8.3  00138 Próprio Brinquedo Carrossel (Gira-gira) PCD UN 1 8.759,69 10.763,90 10.763,90 1,76 %

 9 PAISAGISMO 19.994,87 3,26 %

 9.1  260168 SEDOP Plantio de grama (incl. terra preta) m² 374,01 34,31 42,16 15.768,26 2,57 %

 9.2  11117 ORSE
Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e 

plantio
un 70 22,33 27,43 1.920,10 0,31 %

 9.3  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 25 48,27 59,31 1.482,75 0,24 %

 9.4  98510 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 

MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
UN 8 83,80 102,97 823,76 0,13 %

 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 44.297,54 7,23 %

 10.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 101,85 14,48 17,79 1.811,91 0,30 %

 10.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 101,85 43,13 52,99 5.397,03 0,88 %

 10.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 101,85 13,67 16,79 1.710,06 0,28 %

 10.4  102498 SINAPI
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 96,6 1,75 2,15 207,69 0,03 %

 10.5  102507 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 

10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 250 6,47 7,95 1.987,50 0,32 %

 10.6  251510 SEDOP Lixeira em tela moeda UN 4 1.024,54 1.258,95 5.035,80 0,82 %

 10.7  00085 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA Unidade 1 8.524,69 10.475,13 10.475,13 1,71 %

 10.8  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 1543,1 7,97 9,79 15.106,94 2,47 %

 10.9  5 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m un 1 2.087,80 2.565,48 2.565,48 0,42 %

_______________________________________________________________

PROJETOS

R$ 498.508,30

Total do BDI

Total sem BDI

R$ 114.024,43

R$ 612.532,73Total Geral


