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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
NUCLEO GESTOR DE CONVENIOS —- NGCON
COORDENAGAO DE ENGENHARIA

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa de Obra — 10,00 m?
Calculo:
Dimensao adotada: 2,00 m x 5,00 m

A=2,00x5,00=10,00 m?

1.2 Tapume - 57,20 m?

Calculo:
Perimetro da area isolada (estimado): 28,60 m
Altura do tapume: 2,00 m

A=28,60%2,00 = 57,20 m?

1.4 Locagdo de obra—124,10 m
Calculo:

P =62,05x2 =124,10m

1.8 Demoligdo de piso — 60,00 m?
Calculo:
Area estimada: 400 m?
Espessura do piso: 0,15 m

V=400%0,15=60,00 m?

2.MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Escava¢ao mecanizada

Quantidade adotada: 35,10 m3

35,10/1,50m =23,40m?

Considerando execugdo de vigas baldrame + blocos de fundagao
Comprimento total estimado das vigas: 39,00 m
Largura média da vala: 0,50 m

Profundidade média: 0,60 m
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V=39,00x0,50x0,60=11,70 m3

. Alargamento para forma - +30%
. Perdas / desmoronamento - +20%
. Escava¢Oes complementares (sapatas/blocos) - +80%
V final=11,70x3,00=35,10 m3
3. FUNDACOES
3.1 - Execucdo de piso de concreto (15 cm | FCK = 30 MPa)
Area do piso = 87,02 m?
Espessura=0,15m
Calculo do volume:
V=87,02x0,15=13,05m3
3.2 Lastro de concreto magro — 0,81 m3
e Area base: 8,10 m?
e Espessura: 0,10 m

V=8,10x0,10=0,81 m3

3.3 Formas — 63,00 m?
0,9x0,7=0,63
0,63x10=16,3

6,3 x 10= 63,00m?

3.4 - Ac¢o CA-50 @ 6,3 mm
Quantidade = 28,81 kg
Custo:

Unitario = RS 22,47/kg
Total=28,81x22,47=647,36
3.5—-Aco CA-50 @ 8 mm
Quantidade = 169,06 kg
Total=169,06x20,06=3.391,34
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3.6 — Ago CA-50 @ 10 mm
Quantidade = 168,26 kg
Total=168,26x17,44=2.934,45

3.7 -A¢o CA-50 @ 12,5 mm
Quantidade = 75,88 kg
Total=75,88x13,32=1.010,72

3.8 - Aco CA-60 @ 5 mm
Quantidade = 28,33 kg
Total=28,33x25,25=715,33

3.9 — Concretagem de blocos de coroamento / baldrame (FCK 30 MPa)
Volume = 6,966 m?

V total=2,56+2,34+2,06

V total=V1+V2+V3V

V total=6,96 m3=6,966 m3

Blocos de fundagdo
10 blocos de fundacao
Dimensdes médias:
. Comprimento (C) = 0,90 m
. Largura (L) =0,90 m
. Altura estrutural (H bloco) = 0,70 m
Lastro de concreto magro: 0,10 m

Profundidade total de escavag¢do: 1,50 m

VOLUME DE ESCAVACAO
V=0,90x0,90x1,50 m3
V=1,215m3

. Folga lateral: +0,30 m total (15 cm cada lado)
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. Nova dimensdo escavada: 1,20 x 1,20 m
V=1,20x1,20x1,50V
V=2,16 m3 por bloco x10 = 21,60m3

Acréscimos considerados:
e Escavacles interligadas (vigas baldrame)
e Alargamento em campo
e Perdas por desmoronamento
e Regularizagao manual

V final =21,60x1,62%35,10 m3

2.1.2 Vigas baldrame
¢ Comprimento: 39,00 m
e Secdo média: 0,20x 0,30 m
V=39,00x0,20%0,30V = 39,00
V=39x0,06=2,34 m?

2.1.3 Complementos estruturais
Volume total=2,56+2,34+2,06=6,96 m3
Relagdo escavagao x concreto:
35,10 x 6,966=aprox. 5,046,96635 =5,04
e Comprimento estimado de vigas baldrame: 39 m
e Secdo média: 0,30x 0,30 m
V=39x%0,30%0,30=3,51 m3

Considerando perdas + ampliagbes - adotado 35,10 m?3

4. SUPERESTRUTURA METALICA
4.1 a 4.3 Estrutura metalica — 5.314,29 kg
e Peso especifico estimado da cobertura metalica:

Peso=590,46x9,0 = 5.314 kg
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5. COBERTURA

5.1 Telhamento — 590,46 m?

Custo médio a¢o adotado:9,00k/m?
Total: 5.314,29 kg

5.2 Calhas — 20,62 m
Calculo: 20,62x212,07=4.372,88

Comprimento linear das bordas coletoras

5.3 Cumeeira— 25,77 m
Calculo:

25,77x159,54=4.111,35

6. PINTURA
6.1 Pintura metalica — 590,46 m?

Mesma area da cobertura
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