
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com

BDI
Total Peso (%)

1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 84.906,63 4,65 %

1.1 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 18,00 R$ 180,96 R$ 215,72 R$ 3.882,96 0,21 %

1.2
CPU
SESAN 183

Próprio
TAPUME COM TELHA METÁLICA, INSTALADO SOBRE ESTRUTURA
EXISTENTE

m² 287,76 R$ 67,11 R$ 80,00 R$ 23.020,80 1,26 %

1.3 00084 Próprio MOBILIZAÇÃO DA OBRA Unidade 1,00 R$ 2.789,44 R$ 3.325,29 R$ 3.325,29 0,18 %

1.4 010767 SEDOP Barracão de madeira (incl. instalações) m² 10,00 R$ 912,05 R$ 1.087,25 R$ 10.872,50 0,60 %

1.5 00020 Próprio LOCAÇÃO DE OBRA COM TOPÓGRAFO mês 1,00 R$ 7.794,69 R$ 9.292,04 R$ 9.292,04 0,51 %

1.6 2450 ORSE Limpeza geral m² 12238,67 R$ 2,37 R$ 2,82 R$ 34.513,04 1,89 %

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 40.109,12 2,20 %

2.1 020677 SEDOP Retirada de pintura (c/ escova de aço) m² 784,83 R$ 8,43 R$ 10,04 R$ 7.879,69 0,43 %

2.2 020628 SEDOP Retirada de piso cimentado m² 20,28 R$ 36,34 R$ 43,32 R$ 878,52 0,05 %

2.3 10568 ORSE Poda de arvores, exceto remoção de entulho un 6,00 R$ 73,44 R$ 87,54 R$ 525,24 0,03 %

2.4 020854 SEDOP Retirada de lambri de madeira m² 373,00 R$ 28,05 R$ 33,43 R$ 12.469,39 0,68 %

2.5 72240 SINAPI
RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE
VIGAMENTO

m² 388,00 R$ 39,69 R$ 47,31 R$ 18.356,28 1,01 %

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 45.985,79 2,52 %

3.1 94318 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 551,35 R$ 65,28 R$ 77,82 R$ 42.906,05 2,35 %

3.2 030010 SEDOP Escavação manual de ate 1.50m de profundidade m³ 25,95 R$ 99,56 R$ 118,68 R$ 3.079,74 0,17 %

4 REVITALIZAÇÃO DOS CHALÉS DE MADEIRA R$ 905.597,28 49,58 %

4.1 PISOS R$ 325.822,17 17,84 %

4.1.1
CPU
SESAN 180

Próprio
PISO EM MADEIRA ECOLÓGICA USO EXTERNO, INSTALADO SOBRE
ESTRUTURA METÁLICA

m² 388,80 R$ 702,98 R$ 838,02 R$ 325.822,17 17,84 %

4.2 FECHAMENTOS R$ 332.968,87 18,23 %

4.2.1
CPU
SESAN 179

Próprio
FECHAMENTO EM MADEIRA ECOLÓGICA USO EXTERNO, INCLUSIVE
ESTRUTURA METÁLICA, COM VÃOS.

m² 373,60 R$ 682,96 R$ 814,15 R$ 304.166,44 16,65 %

4.2.2 96371 SINAPI

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2,
COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 275,20 R$ 87,80 R$ 104,66 R$ 28.802,43 1,58 %

4.3 COBERTURAS R$ 57.071,10 3,12 %

4.3.1 94446 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM
MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 239,12 R$ 61,56 R$ 73,38 R$ 17.546,62 0,96 %

4.3.2
CPU
SESAN 178

Próprio Chapéu metálico em chapa galvanizada m² 9,38 R$ 76,16 R$ 90,79 R$ 851,61 0,05 %

4.3.3 070051 SEDOP Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada m² 239,12 R$ 135,67 R$ 161,73 R$ 38.672,87 2,12 %

4.4 ESQUADRIAS R$ 75.618,33 4,14 %

4.4.1 9429 ORSE
Porta em madeira de lei, almofadada, 1,20 x 2.10 m, 2 folhas, inclusive batente e
dobradiças

un 2,00 R$ 1.778,83 R$ 2.120,54 R$ 4.241,08 0,23 %

4.4.2 100694 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 R$ 1.770,72 R$ 2.110,87 R$ 8.443,48 0,46 %

4.4.3 100678 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 R$ 992,99 R$ 1.183,74 R$ 2.367,48 0,13 %

4.4.4 090642 SEDOP Janela em madeira lambrizada m² 67,79 R$ 749,47 R$ 893,44 R$ 60.566,29 3,32 %

4.5 ESPAÇO DE AMAMENTAÇÃO / FRALDÁRIO R$ 114.116,81 6,25 %

4.5.1
CPU
SESAN 179

Próprio
FECHAMENTO EM MADEIRA ECOLÓGICA USO EXTERNO, INCLUSIVE
ESTRUTURA METÁLICA, COM VÃOS.

m² 65,00 R$ 682,96 R$ 814,15 R$ 52.919,75 2,90 %

4.5.2
CPU
SESAN 180

Próprio
PISO EM MADEIRA ECOLÓGICA USO EXTERNO, INSTALADO SOBRE
ESTRUTURA METÁLICA

m² 46,00 R$ 702,98 R$ 838,02 R$ 38.548,92 2,11 %

4.5.3 94446 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM
MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 25,00 R$ 61,56 R$ 73,38 R$ 1.834,50 0,10 %

4.5.4
CPU
SESAN 178

Próprio Chapéu metálico em chapa galvanizada m² 2,68 R$ 76,16 R$ 90,79 R$ 243,31 0,01 %

4.5.5 070051 SEDOP Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada m² 25,00 R$ 135,67 R$ 161,73 R$ 4.043,25 0,22 %

4.5.6 9429 ORSE
Porta em madeira de lei, almofadada, 1,20 x 2.10 m, 2 folhas, inclusive batentee
dobradiças

un 2,00 R$ 1.778,83 R$ 2.120,54 R$ 4.241,08 0,23 %

4.5.7 090642 SEDOP Janela em madeira lambrizada m² 1,00 R$ 749,47 R$ 893,44 R$ 893,44 0,05 %

4.5.8 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 3,15 R$ 554,03 R$ 660,45 R$ 2.080,41 0,11 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO MUSEU PARQUE SERINGAL

LOCAL: TRAVESSA WE 37 (PRÓXIMO À RUA DA PROVIDENCIA), COQUEIRO, ANANINDEUA-PA

DATA DO ORÇAMENTO: MARÇO/2025

ORÇAMENTO

BANCOS:
SINAPI - 01/2025 - Pará
SBC - 03/2025 - Pará

SICRO3 - 10/2024 - Pará
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará



4.5.9 180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 9,00 R$ 461,04 R$ 549,60 R$ 4.946,40 0,27 %

4.5.10 180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) pt 2,00 R$ 522,64 R$ 623,03 R$ 1.246,06 0,07 %

4.5.11 94994 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 16,10 R$ 123,07 R$ 146,71 R$ 2.362,03 0,13 %

4.5.12
CPU
SESAN 163

Próprio CHUVEIRO DE CONCRETO H=2,50M UN 1,00 R$ 635,57 R$ 757,66 R$ 757,66 0,04 %

5 PAVIMENTAÇÃO R$ 229.407,76 12,56 %

5.1 CALÇADA EXTERNA R$ 65.674,74 3,60 %

5.1.1 020737 SEDOP Apicoamento de reboco ou cimentado m² 587,11 R$ 4,97 R$ 5,92 R$ 3.475,69 0,19 %

5.1.2 98679 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 587,11 R$ 46,20 R$ 55,07 R$ 32.332,14 1,77 %

5.1.3 94267 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 294,56 R$ 70,28 R$ 83,78 R$ 24.678,23 1,35 %

5.1.4 00042 Próprio RAMPA PARA PCD EM CONCRETO 18MPA m² 28,00 R$ 155,45 R$ 185,31 R$ 5.188,68 0,28 %

5.2 PISTA DE ATLETISMO E PASSEIO CENTRAL R$ 156.286,61 8,56 %

5.2.1 94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1182,66 R$ 101,47 R$ 120,96 R$ 143.054,55 7,83 %

5.2.2 00043 Próprio
Meio-fio tipo tento de concreto 15MPa moldado "in loco", 20cm de base e 15cm de
altura

m 604,48 R$ 18,37 R$ 21,89 R$ 13.232,06 0,72 %

5.3 ACADEMIA AO AR LIVRE R$ 7.446,41 0,41 %

5.3.1 020737 SEDOP Apicoamento de reboco ou cimentado m² 99,00 R$ 4,97 R$ 5,92 R$ 586,08 0,03 %

5.3.2 98679 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 99,00 R$ 46,20 R$ 55,07 R$ 5.451,93 0,30 %

5.3.3 00043 Próprio
Meio-fio tipo tento de concreto 15MPa moldado "in loco", 20cm de base e 15cm de
altura

m 64,34 R$ 18,37 R$ 21,89 R$ 1.408,40 0,08 %

6 PINTURAS E DEMARCAÇÕES R$ 107.621,15 5,89 %

6.1 102492 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1182,66 R$ 28,28 R$ 33,71 R$ 39.867,46 2,18 %

6.2 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 686,11 R$ 22,23 R$ 26,50 R$ 18.181,91 1,00 %

6.3 102498 SINAPI
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).
AF_05/2021

M 963,38 R$ 1,94 R$ 2,31 R$ 2.225,40 0,12 %

6.4 150480 SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. c/fdo. preparador 3 dem.(reforma)s/massa m² 739,15 R$ 24,96 R$ 29,75 R$ 21.989,71 1,20 %

6.5 100750 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 765,60 R$ 27,79 R$ 33,12 R$ 25.356,67 1,39 %

7 URBANISMO E PAISAGISMO R$ 168.067,65 9,20 %

7.1 PLAYGROUND R$ 6.095,24 0,33 %

7.1.1 CPU 021 Próprio
Reparo em Brinquedo Play Aventura, inclusive substituição de equipamentos
danificados e pintura da estrutura existente e demais elementos - reparo e
montagem

un 1,00 R$ 5.113,03 R$ 6.095,24 R$ 6.095,24 0,33 %

7.2 ACADEMIA AO AR LIVRE R$ 37.325,18 2,04 %

7.2.1 9145 ORSE Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01 un 1,00 R$ 2.864,69 R$ 3.414,99 R$ 3.414,99 0,19 %

7.2.2 12448 ORSE Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01 un 1,00 R$ 2.398,96 R$ 2.859,80 R$ 2.859,80 0,16 %

7.2.3 11089 ORSE Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01 un 1,00 R$ 1.761,96 R$ 2.100,43 R$ 2.100,43 0,12 %

7.2.4 11388 ORSE Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01 un 1,00 R$ 2.864,69 R$ 3.414,99 R$ 3.414,99 0,19 %

7.2.5
CPU
SESAN 175

Próprio Equipamento de ginástica - cavalgada dupla - galvanizado - Rev 01 un 1,00 R$ 5.237,96 R$ 6.244,17 R$ 6.244,17 0,34 %

7.2.6 12447 ORSE Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01 un 1,00 R$ 2.742,96 R$ 3.269,88 R$ 3.269,88 0,18 %

7.2.7 13195 ORSE Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado un 1,00 R$ 2.829,65 R$ 3.373,22 R$ 3.373,22 0,18 %

7.2.8
CPU
SESAN 176

Próprio Equipamento de ginástica - puxador peitoral duplo - galvanizado - Rev 01 un 1,00 R$ 3.710,96 R$ 4.423,83 R$ 4.423,83 0,24 %

7.2.9 9148 ORSE Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 un 1,00 R$ 4.241,69 R$ 5.056,51 R$ 5.056,51 0,28 %

7.2.10 9143 ORSE Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01 un 1,00 R$ 2.656,96 R$ 3.167,36 R$ 3.167,36 0,17 %

7.3 PASSEIO PÚBLICO R$ 27.367,04 1,50 %

7.3.1 2412 ORSE Banco de madeira de lei sem encosto, tipo sueco, medindo 45x45x300cm un 10,00 R$ 783,36 R$ 933,84 R$ 9.338,40 0,51 %

7.3.2 251511 SEDOP Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço un 10,00 R$ 504,95 R$ 601,95 R$ 6.019,50 0,33 %

7.3.3 4629 ORSE
Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de
acabamento

m 46,75 R$ 215,49 R$ 256,88 R$ 12.009,14 0,66 %

7.4 GRAMADOS R$ 97.280,19 5,33 %

7.4.1 260168 SEDOP Plantio de grama (incl. terra preta) m² 2205,40 R$ 37,01 R$ 44,11 R$ 97.280,19 5,33 %



8 ILUMINAÇÃO DECORATIVA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 55.680,72 3,05 %

8.1 7294 ORSE
Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado,
difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular (tipo
tartaruga)

un 210,00 R$ 133,73 R$ 159,41 R$ 33.476,10 1,83 %

8.2 CPU 022 Próprio
Instalação (exceto fornecimento) de Luminária tipo balizador para ambiente aberto,
corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado

un 63,00 R$ 28,14 R$ 33,54 R$ 2.113,02 0,12 %

8.3 91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 1360,00 R$ 8,08 R$ 9,63 R$ 13.096,80 0,72 %

8.4 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 580,00 R$ 10,12 R$ 12,06 R$ 6.994,80 0,38 %

9 DRENAGEM R$ 19.004,92 1,04 %

9.1 2797 ORSE
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60
x 0.60 x 0.60m

un 10,00 R$ 442,62 R$ 527,64 R$ 5.276,40 0,29 %

9.2 102704 SINAPI
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 340,00 R$ 12,27 R$ 14,62 R$ 4.970,80 0,27 %

9.3 3083 ORSE
Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10,
resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões
drenantes

m² 204,00 R$ 15,96 R$ 19,02 R$ 3.880,08 0,21 %

9.4 CPU 023 Próprio EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM CASCALHO m³ 15,30 R$ 267,43 R$ 318,80 R$ 4.877,64 0,27 %

10 SERRALHERIA R$ 104.164,58 5,70 %

10.1 102362 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

m² 382,80 R$ 182,50 R$ 217,55 R$ 83.278,14 4,56 %

10.2 090623 SEDOP Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) m² 10,56 R$ 693,68 R$ 826,93 R$ 8.732,38 0,48 %

10.3 090822 SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 20,80 R$ 490,17 R$ 584,33 R$ 12.154,06 0,67 %

11 SERVIÇOS FINAIS R$ 65.884,85 3,61 %

11.1 11986 ORSE
Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e
moldura

un 1,00 R$ 1.312,01 R$ 1.564,04 R$ 1.564,04 0,09 %

11.2 100984 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 93,64 R$ 9,38 R$ 11,18 R$ 1.046,89 0,06 %

11.3 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 12238,67 R$ 4,34 R$ 5,17 R$ 63.273,92 3,46 %

Total Geral R$ 1.826.430,45

Total sem BDI R$ 1.532.279,14

Total do BDI R$ 294.151,31


