
 

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 23.920,84

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CP-SRP033 Próprio PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA - Copia da SEDOP 

(011340)

m² 1,0000000 210,37 210,37

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 25,16 10,06

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 30,35 12,14

Insumo  D00084 SEDOP Prego 1 1/2"x13 kg 0,1000000 17,15 1,71

Insumo  D00475 SEDOP Lona com plotagem de gráfica m² 1,0000000 90,00 90,00

Insumo  D00281 SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz 0,3100000 212,50 65,87

Insumo  00035274 SINAPI PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

M 0,6700000 45,67 30,59

MO sem LS => 14,45 LS => 0,00 MO com LS => 14,45

Valor do BDI => 57,85 268,22

Quant. => 15,00 Preço Total => 4.023,30

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4654 ORSE Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev mês 1,0000000 800,00 800,00Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  4299 ORSE Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m mês 1,0000000 800,00 800,00

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  4299 ORSE Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m mês 1,0000000 800,00 800,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 220,00 1.020,00

Quant. => 3,00 Preço Total => 3.060,00

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  000032 SBC EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA MES 1,0000000 13.205,92 13.205,92Insumo  099450 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO H 231,5120000 15,31 3.545,57

Insumo  099291 SBC TOPOGRAFO H 217,8000000 44,35 9.660,35

MO sem LS => 13.205,92 LS => 0,00 MO com LS => 13.205,92

Valor do BDI => 3.631,62 16.837,54

Quant. => 1,00 Preço Total => 16.837,54

 2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 17.369,00

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalComposição  CP-ADM03.2 Próprio EQUIPE LOCAL (ENCARREGADO)-3M % 1,0000000 136,23 136,23

Composição 

Auxiliar

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,0300000 4.541,20 136,23

MO sem LS => 119,93 LS => 0,00 MO com LS => 119,93

Valor do BDI => 37,46 173,69

Quant. => 100,00 Preço Total => 17.369,00

 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADA 5.194,81

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalComposição  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 1,0000000 16,58 16,58

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 1,1230000 14,77 16,58

MO sem LS => 16,58 LS => 0,00 MO com LS => 16,58

Valor do BDI => 4,55 21,13

Quant. => 245,85 Preço Total => 5.194,81

 4 FECHAMENTO 366.838,58

 4.1 MURETA 73.197,42 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 99,52 99,52

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 25,16 99,52

MO sem LS => 60,95 LS => 0,00 MO com LS => 60,95

Valor do BDI => 27,36 126,88

Quant. => 3,93 Preço Total => 498,63

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12659 ORSE Concreto ciclópico com concreto de fck=21MpaConcreto simples fabricado na m³ 1,0000000 477,84 477,84Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00006111/SINA

ORSE Servente de obras (horista) h 2,7600000 13,65 37,66

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,2700000 3,66 0,98

Insumo  

00004730/SINA

ORSE Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto 

pedreira/fornecedor,sem frete)

m³ 0,7103000 119,30 84,73

Tipo

Mão de Obra

Provisórios

Material

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REFORMA E RECONSTRUCAO

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Tipo

Serviços

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.

BDI=27,5%

DATA: 25 de abril de 2025PRAZO:  90 (NOVENTA) DIAS 

BANCOS: SINAPI - 12/2024 - Pará SBC - 01/2025 - Pará ORSE - 11/2024 - Sergipe SEDOP - 10/2024 - Pará AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

LOCAL: RODOVIA PA 151, MUNICIPIO DE BARCARENA - PA. 

 



 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.

BDI=27,5%

DATA: 25 de abril de 2025PRAZO:  90 (NOVENTA) DIAS 

BANCOS: SINAPI - 12/2024 - Pará SBC - 01/2025 - Pará ORSE - 11/2024 - Sergipe SEDOP - 10/2024 - Pará AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

LOCAL: RODOVIA PA 151, MUNICIPIO DE BARCARENA - PA. 

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 0,2700000 19,13 5,16

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,7600000 3,79 10,46

Composição  11484 ORSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na 

infraestrutura

m³ 0,6000000 564,36 338,61

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  

00006111/SINA

PI 

ORSE Servente de obras (horista) h 3,4920000 13,65 47,64

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0059670 192,62 1,14

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,3603816 4,50 1,62

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0003402 11,60 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0179010 190,00 3,40

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,4049604 5,00 2,02

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,4049604 14,00 5,66

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001944 18,80 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002430 12,00 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000972 15,40 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0179010 12,54 0,22

Insumo  

00012894/SINA

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0007956 17,87 0,01

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0015912 300,00 0,47

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000486 25,95 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000486 327,80 0,01

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0179010 4,90 0,08

Insumo  

00012895/SINA

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0023868 13,75 0,03

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000486 28,00 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteçãoProtetor auricular pr 0,0031824 6,70 0,02

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000972 46,20 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0003402 10,22 0,00

Insumo  

00012893/SINA

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0031824 66,00 0,21

Insumo  

00012892/SINA

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0091494 12,37 0,11

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001944 18,75 0,00

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000972 13,52 0,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0071604 18,00 0,12

Insumo  

00004730/SINA

ORSE Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto 

pedreira/fornecedor,sem frete)

m³ 0,7103000 119,30 84,73

Insumo  

00004750/SINA

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4860000 19,13 9,29

Insumo  

00002711/SINA

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

un 0,0006984 163,00 0,11

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0010476 18,58 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0006984 36,90 0,02

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0003492 37,80 0,01

Insumo  

00044535/SINA

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 

(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 0,6000000 49,86 29,91

Insumo  

00034492/SINA

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 

100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m³ 0,6000000 485,00 291,00

MO sem LS => 56,93 LS => 0,00 MO com LS => 56,93

Valor do BDI => 131,40 609,24

Quant. => 3,93 Preço Total => 2.394,31

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1,0000000 13,98 13,98Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561000 30,57 1,71

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 25,64 0,23

Composição 

Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,30 11,30

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,49 0,58

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

MO sem LS => 1,67 LS => 0,00 MO com LS => 1,67

Valor do BDI => 3,84 17,82

Quant. => 194,34 Preço Total => 3.463,13

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Provisórios

Concreto Simples

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

 



 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.

BDI=27,5%

DATA: 25 de abril de 2025PRAZO:  90 (NOVENTA) DIAS 

BANCOS: SINAPI - 12/2024 - Pará SBC - 01/2025 - Pará ORSE - 11/2024 - Sergipe SEDOP - 10/2024 - Pará AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

LOCAL: RODOVIA PA 151, MUNICIPIO DE BARCARENA - PA. 

 4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1,0000000 15,79 15,79Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 30,57 3,26

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,25 11,25

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 25,64 0,44

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,49 0,58

MO sem LS => 3,83 LS => 0,00 MO com LS => 3,83

Valor do BDI => 4,34 20,13

Quant. => 131,20 Preço Total => 2.641,05

 4.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102482 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m³ 1,0000000 707,15 707,15Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,2574000 26,11 32,83

Composição 

Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6472000 6,49 4,20

Composição 

Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

CHI 0,6102000 1,92 1,17

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9950000 25,16 50,19

Insumo  00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 0,5930000 162,96 96,63

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 384,2609000 1,13 434,21

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7327000 120,00 87,92

MO sem LS => 52,69 LS => 0,00 MO com LS => 52,69

Valor do BDI => 194,46 901,61

Quant. => 4,92 Preço Total => 4.435,92

 4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 1,0000000 111,44 111,44Composição 

Auxiliar

 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0200000 549,10 10,98

Composição 

Auxiliar

 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 20,54 20,54

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0000000 25,53 51,06

Insumo  D00036 SEDOP Tijolo de barro 14x19x9 un 37,0000000 0,78 28,86

MO sem LS => 49,62 LS => 0,00 MO com LS => 49,62

Valor do BDI => 30,64 142,08

Quant. => 221,27 Preço Total => 31.438,04

 4.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO m² 1,0000000 5,94 5,94Composição 

Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0037000 869,09 3,21

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 25,16 0,64

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 30,79 2,09

MO sem LS => 2,43 LS => 0,00 MO com LS => 2,43

Valor do BDI => 1,63 7,57

Quant. => 442,53 Preço Total => 3.349,95

 4.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 1,0000000 44,27 44,27Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,5200000 20,58 10,70

Composição 

Auxiliar

 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 m³ 0,0300000 549,10 16,47

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,6700000 25,53 17,10

MO sem LS => 20,83 LS => 0,00 MO com LS => 20,83

Valor do BDI => 12,17 56,44

Quant. => 442,53 Preço Total => 24.976,39

 4.2 DRENAGEM DO TALUDE 2.757,76

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalComposição  102990 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 1,0000000 69,78 69,78

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2812000 25,16 7,07

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

 



 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.

BDI=27,5%

DATA: 25 de abril de 2025PRAZO:  90 (NOVENTA) DIAS 

BANCOS: SINAPI - 12/2024 - Pará SBC - 01/2025 - Pará ORSE - 11/2024 - Sergipe SEDOP - 10/2024 - Pará AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

LOCAL: RODOVIA PA 151, MUNICIPIO DE BARCARENA - PA. 

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2812000 30,79 8,65

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 889,76 1,77

Insumo  00010541 SINAPI CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 

30 CM, PARA AGUA PLUVIAL

M 1,0300000 50,77 52,29

MO sem LS => 10,48 LS => 0,00 MO com LS => 10,48

Valor do BDI => 19,18 88,96

Quant. => 31,00 Preço Total => 2.757,76

 4.3 PINTURA DA MURETA 21.206,03

 4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalComposição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 1,0000000 4,30 4,30

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 32,45 2,16

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 25,16 0,55

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 9,56 1,59

MO sem LS => 1,72 LS => 0,00 MO com LS => 1,72

Valor do BDI => 1,18 5,48

Quant. => 442,53 Preço Total => 2.425,06

 4.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE m² 1,0000000 19,61 19,61Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4322000 32,45 14,02

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0706000 25,16 1,77

Insumo  00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 0,7550000 5,03 3,79

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0414000 0,94 0,03

MO sem LS => 10,06 LS => 0,00 MO com LS => 10,06

Valor do BDI => 5,39 25,00

Quant. => 442,53 Preço Total => 11.063,25

 4.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, m² 1,0000000 13,68 13,68Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 25,16 1,36

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 32,45 5,29

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 30,80 7,03

MO sem LS => 4,22 LS => 0,00 MO com LS => 4,22

Valor do BDI => 3,76 17,44

Quant. => 442,53 Preço Total => 7.717,72

 4.4 GRADE E PORTÕES 269.677,37

 4.4.1 GRADE 269.677,37 4.4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10544 Próprio Grade de ferro em metalom com tubo 2" para fixação (incl. pint.anti-corrosiva) m² 1,0000000 386,45 386,45

Composição 

Auxiliar

 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,8500000 25,53 47,23

Composição 

Auxiliar

 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,5000000 20,58 30,87

Composição 

Auxiliar

 110142 SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:6 m³ 0,0500000 548,66 27,43

Insumo  D00482 SEDOP Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel m 0,0600000 193,79 11,62

Insumo  00021013 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 

3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

M 0,7100000 69,15 49,09

Insumo  D00354 SEDOP Grade de ferro em Metalom (incl. Pint.anti-corrosiva) m² 1,0000000 220,21 220,21

MO sem LS => 55,68 LS => 0,00 MO com LS => 55,68

Valor do BDI => 106,27 492,72

Quant. => 314,34 Preço Total => 154.881,60

 4.4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CP-MET100 Próprio PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE  METALICA, m² 1,0000000 24,41 24,41Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 32,45 6,49

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 25,16 5,03

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 2,82 0,84

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1200000 44,95 5,39

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0300000 22,00 0,66

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1440000 41,67 6,00

MO sem LS => 7,24 LS => 0,00 MO com LS => 7,24
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Material

Material

Material
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.

BDI=27,5%

DATA: 25 de abril de 2025PRAZO:  90 (NOVENTA) DIAS 

BANCOS: SINAPI - 12/2024 - Pará SBC - 01/2025 - Pará ORSE - 11/2024 - Sergipe SEDOP - 10/2024 - Pará AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

LOCAL: RODOVIA PA 151, MUNICIPIO DE BARCARENA - PA. 

Valor do BDI => 6,71 31,12

Quant. => 419,12 Preço Total => 13.043,01

 4.4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2001004045 AGESUL PORTAO EM METALON - 1 FOLHA - PARA PEDESTRES, INCLUSIVE 2 BROCAS m² 1,0000000 647,21 647,21Insumo  6052 AGESUL FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) - SINAPI - 

00007307

L 0,5783000 37,58 21,73

Insumo  1022 AGESUL PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE - SINAPI - 00004718

m³ 0,0279000 99,24 2,76

Insumo  7548 AGESUL DOBRADICA TIPO GONZO 7/8" PAULI (COD.4771) UN 1,1111000 13,00 14,44

Insumo  1019 AGESUL PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE - SINAPI - 00004721

m³ 0,0093000 98,72 0,91

Insumo  7435 AGESUL AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) - SINAPI - 00000367

m³ 0,0406000 94,21 3,82

Insumo  6548 AGESUL ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM - SINAPI - 

00010999

KG 1,0441000 29,15 30,43

Insumo  7563 AGESUL FECHO TRAMELA NR. 06 - 220MM PAULI (COD.4587) UN 0,5556000 16,00 8,88

Insumo  7540 AGESUL TUBO QUADRADO 80X80X1,50MM PAULI 23,03KG (COD.9702) BR 0,3500000 224,00 78,40

Insumo  4011 AGESUL PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88309 H 1,8667000 26,04 48,60

Insumo  4023 AGESUL SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88317 H 1,3942000 27,14 37,83

Insumo  6058 AGESUL TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE - SINAPI - 00007292 L 0,3520000 34,84 12,26

Insumo  1122 AGESUL LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 - SINAPI - 00003768 UN 1,1000000 4,00 4,40

Insumo  6523 AGESUL DILUENTE AGUARRAS - SINAPI - 00005318 L 0,0880000 17,60 1,54

Insumo  1062 AGESUL CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 - SINAPI - 00001379 KG 13,0222000 0,75 9,76

Insumo  4012 AGESUL PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88310 H 1,1439000 27,54 31,50

Insumo  7541 AGESUL TUBO RETANGULAR 20X30X1,20MM PAULI 5,424KG (COD.7723) BR 1,5750000 52,90 83,31

Insumo  4054 AGESUL AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 

88251

H 2,1688000 21,47 46,56

Insumo  4014 AGESUL SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88316 H 0,5818000 20,96 12,19

Insumo  4024 AGESUL SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88315 H 2,1688000 26,28 56,99

Insumo  7552 AGESUL GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI 

CHI 0,2075000 40,01 8,30

Insumo  7500 AGESUL GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA 

ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP 

CHP 1,1835000 98,01 115,99

Insumo  5001 AGESUL BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_05/2023 - SINAPI - 88830

CHP 0,0317000 2,04 0,06

Insumo  7542 AGESUL TUBO RETANGULAR 30X50X1,20MM PAULI 9,10KG (COD.7812) BR 0,1945000 85,10 16,55

MO sem LS => 233,67 LS => 0,00 MO com LS => 233,67

Valor do BDI => 177,98 825,19

Quant. => 118,32 Preço Total => 97.636,48

 4.4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104108 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO KG 1,0000000 14,42 14,42Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0156000 25,64 0,39

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0956000 30,57 2,92

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,42 10,42

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,49 0,58

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,22 0,11

MO sem LS => 2,42 LS => 0,00 MO com LS => 2,42

Valor do BDI => 3,96 18,38

Quant. => 71,04 Preço Total => 1.305,71

 4.4.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104110 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO KG 1,0000000 20,09 20,09Composição 

Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,37 11,37

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0373000 25,64 0,95

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2286000 30,57 6,98

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 23,49 0,58

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,9700000 0,22 0,21

MO sem LS => 6,03 LS => 0,00 MO com LS => 6,03
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CERCAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA.

BDI=27,5%

DATA: 25 de abril de 2025PRAZO:  90 (NOVENTA) DIAS 

BANCOS: SINAPI - 12/2024 - Pará SBC - 01/2025 - Pará ORSE - 11/2024 - Sergipe SEDOP - 10/2024 - Pará AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

LOCAL: RODOVIA PA 151, MUNICIPIO DE BARCARENA - PA. 

Valor do BDI => 5,52 25,61

Quant. => 48,84 Preço Total => 1.250,79

 4.4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102482 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m³ 1,0000000 707,15 707,15Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,2574000 26,11 32,83

Composição 

Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6472000 6,49 4,20

Composição 

Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 

L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - 

CHI 0,6102000 1,92 1,17

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9950000 25,16 50,19

Insumo  00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 0,5930000 162,96 96,63

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 384,2609000 1,13 434,21

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7327000 120,00 87,92

MO sem LS => 52,69 LS => 0,00 MO com LS => 52,69

Valor do BDI => 194,46 901,61

Quant. => 1,73 Preço Total => 1.559,78

 5 SERVIÇOS FINAIS 25.917,24

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalComposição  CP-SRP026 Próprio Limpeza geral e entrega da obra m² 1,0000000 6,27 6,27

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 25,16 3,77

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM 

LIMPEZA

L 0,1500000 16,70 2,50

MO sem LS => 2,31 LS => 0,00 MO com LS => 2,31

Valor do BDI => 1,72 7,99

Quant. => 3.243,71 Preço Total => 25.917,24
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Engº Mec. Hender da Costa Pantoja

CREA-PA:152.156.262-8
Fiscal de Obras 

Portaria: 0063/2025-SEMAT
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