OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção do Parque de Esportes Radicais, no Município de Barcarena – PA.		NORTE SKATEPARKS
LOCAL: RUA MICHEL BARREAU, VILA DOS CABANOS NO MUNICIPIO DE BARCARENA-PA		
PRAZO: 360 DIAS	**DATA: AGOSTO DE 2026**	**BDI = 26,20%**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	10,00%	10,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**TOTAL**	**26,80%**	**26,80%**
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Renumerado	18,01%	Não Inside
B2	Feriados	4,13%	Não Inside
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,67%
B4	13° Salário	11,16%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,99%	Não Inside
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,24%	9,11%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	**TOTAL**	**50,32%**	**18,75%**
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,63%	4,93%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	3,01%	2,24%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,82%	2,10%
C5	Indenização Adicional	0,56%	0,41%
	TOTAL	**13,19%**	**9,81%**
	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	12,37%	4,19%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,58%	0,43%
D	**TOTAL**	**12,95%**	**4,62%**
	TOTAL(A+B+C+D)	**103,26%**	**59,98%**

_____

Eng.ª Civil Ana Flavia A. Quaresma
CREA-PA nº 151.221.169-9
Responsável Técnica
Portaria nº 0019/2025-SEMAT
Secretaria de Infra. e Desenv. Urbano - SEMDUR

A autenticidade desse documento pode ser verificada no site:
https://pmbarcapa.govadm.com.br/workflow/verificar_documento.jsf
informando o código verificador: 3418899 e código CRC: VDLF6XZCK2A.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Flavia Araujo Quaresma** em 10/09/2026, às 14:43.