SEMDUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REDE
E DESENVOLVIMENTO URBANO DS

MEMORIAL DESCRITIVO
E
ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO: Execucéo de obras de reforma, adequacéo e
ampliacdo das rampas de acesso as balsas na travessia de
Barcarena — Trambioca, no municipio de Barcarena-Pa.

BARCARENA-PA
JUNHO DE 2026

_________________________________________________________________________________________________________|]
SEMDUR - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano Pagina 1 de 21
E-mail: semdurbarcarena@gmail.com
PA 481, km01, bloco 3 — S&o Francisco — Cep: 68447-000- Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br



mailto:semdurbarcarena@gmail.com

SEMDUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO

PREFEITURA DE
BARCARENA

DESCRICAO DA OBRA

A presente obra consiste na execugédo da obra de reforma, adequacgédo e ampliacao das
rampas de acesso as balsas na travessia Barcarena—Trambioca, no Municipio de
Barcarena/PA, com o objetivo de melhorar as condi¢cbes de seguranga, acessibilidade,
funcionalidade e capacidade operacional da infraestrutura destinada ao embarque e
desembarque de veiculos e pedestres.

Os servigos compreendem a recuperagéo das estruturas existentes, ampliagdo das rampas,
execucdo de elementos estruturais, drenagem, pavimentagdo, sinalizacdo, implantacdo de
dispositivos de seguranca, adequagoes de acessibilidade e demais intervencGes necessarias ao
pleno funcionamento da travessia, conforme projetos, especificagcbes técnicas, planilhas
orcamentarias e demais documentos que compdem 0 pProcesso.

Todos os servigos deverdo ser executados em conformidade com as normas técnicas
vigentes, observando os padrdes de qualidade, seguranca e desempenho exigidos para obras de

infraestrutura pablica.

Memorial Descritivo

CONSIDERACOES INICIAIS

Este Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas estabelece as diretrizes, critérios e
condicdes que deverdo ser observados na execucdo da obra de reforma, adequacéo e
ampliacdo das rampas de acesso as balsas na travessia Barcarena—-Trambioca, no
Municipio de Barcarena/PA.

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com os projetos, planilhas
orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, normas técnicas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), legislacbes vigentes, normas de seguranca do trabalho e demais
documentos integrantes do processo.

A Contratada sera responsavel pelo fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, ferramentas e demais recursos necessarios a perfeita execucdo dos servicos,
devendo assegurar a qualidade dos materiais empregados, a seguranca dos trabalhadores e
usuarios, o cumprimento dos prazos estabelecidos e a adequada limpeza e organizacdo do
canteiro de obras durante toda a execugdo do contrato.
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CONCEITUACAO DO PROJETO

O projeto foi concebido com a finalidade de promover a reforma, adequacao e ampliagéo
das rampas de acesso as balsas na travessia Barcarena—Trambioca, proporcionando melhores
condicbes de seguranca, acessibilidade, funcionalidade e eficiéncia operacional para o
embarque e desembarque de veiculos e pedestres.

As solugbes de engenharia adotadas visam recuperar as estruturas existentes, ampliar a
capacidade de atendimento da travessia e garantir maior durabilidade da infraestrutura,
observando as normas técnicas vigentes, os critérios de desempenho, seguranca, acessibilidade
e as boas praticas da engenharia, de forma a assegurar a adequada prestacao do servico publico
de transporte hidroviario.

Os servicos a serem executados se subdividem em 06 grupos, em linhas gerais, 0S
seguintes itens:

1. Servigos Preliminares;
2. Administracdo da Obra;
3. Rampa Trambioca;

4. Rampa Barcarena.

OBJETIVOS DO PROJETO

O presente projeto tem como objetivo promover a reforma, adequacdo e ampliacdo das
rampas de acesso as balsas na travessia Barcarena—Trambioca, assegurando melhores
condicdes de seguranga, acessibilidade, funcionalidade e eficiéncia operacional para usuarios,
veiculos e embarcacdes.

Busca-se, ainda, recuperar as estruturas existentes, ampliar a capacidade de atendimento
da travessia, adequar a infraestrutura as normas técnicas vigentes e proporcionar maior
durabilidade ao equipamento publico, contribuindo para a continuidade e a qualidade do

servigo de transporte hidroviario prestado a populacdo do Municipio de Barcarena.

LOCALIZACAO DA OBRA

Barcarena € um municipio brasileiro do estado do Para. Localiza-se a uma latitude
01°30'21" sul e a uma longitude 48°37'33" oeste, estando a uma altitude de 15 metros em
relacdo do nivel do mar. Segundo o IBGE, sua populacéo esta estimada em 115.779 habitantes

(estimativa ano 2015), tendo area territorial de 1.510.388 km2,
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Limita-se com os municipios de Ponta de Pedras, Abaetetuba, Moju, Acara e Belém,
distando-se aproximadamente a sede do municipio, em linha reta a 36 Km de Belém, capital
do Estado e 92,0 km por via rodoviéria.

A obra esté localizada em Barcarena Sede e Ilha Trambioca, municipio de Barcarena,
estado do Para.

INTERPRETACAO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS

No caso de divergéncias de interpretacdo entre documentos fornecidos, sera obedecida a
seguinte ordem de prioridades: Em caso de divergéncias entre esta especificacdo e 0s
desenhos/projetos fornecidos devera ser consultada a CONTRATANTE.

Em caso de divergéncia entre os projetos de datas diferentes, prevalecerdo sempre 0s

mais recentes. As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

FISCALIZACAO E DOCUMENTOS DA OBRA

Serdo fornecidos pela CONTRATANTE todos o0s projetos executivos para execucao da
obra. O recolhimento de ART junto ao CREA-PA para execuc¢édo da obra serd de competéncia
do CONTRATADO. O CONTRATANTE designara para acompanhamento das obras,
engenheiros e/ou seus prepostos, para exercerem a FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO devera orientar sobre questdes técnicas burocraticas da obra, sem
que isto implique em transferéncia de responsabilidade sobre a execucdo da obra, a qual serad
Unica e exclusivamente de competéncia do Construtor (CONTRATADO).

Cabera 8 CONTRATADA o fornecimento ¢ manutencdo de um “DIARIO DE OBRAS”,
devidamente numerado e rubricado pela fiscalizacdo e pela CONTRATADA, gue permanecera
disponivel para escrituracdo no local do servi¢o, no padrdo fornecido pela UEPG.

Serdo registrados no “DIARIO DE OBRAS”, pela CONTRATADA:

= Condi¢bes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
= Falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

= Consultas a fiscalizagéo;

= Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

= Respostas as interpelacdes da fiscalizagéo;

= Qutros fatos que, a juizo da contratada, devam ser objeto de registro.

Serdo registrados no “DIARIO DE OBRAS”, pela fiscalizagao:
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= Observacdes cabiveis a proposito dos lancamentos da contratada no “DIARIO DE
OBRAS”;

= Observacdes sobre o andamento do servigo, tendo em vista os Projetos, Especificagdes,
prazos e cronogramas;

= Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia
simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

= Restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da contratada, seus prepostos e sua equipe;

= Determinacdo de providéncias para o cumprimento do Projeto e Especificacoes;

= Qutros fatos que, a juizo da fiscalizacdo, devam ser objeto de registro.

A Empresa CONTRATADA fica cientificada de que devera entregar em conjunto com
cada medi¢do de obra solicitada (referente ao periodo medido), o “diario de obra™.

Devera ainda a Empresa CONTRATADA, entregar junto a cada solicitacdo de medicéo,
Relatorio Fotografico em formato PDF ou Word, por meio digital, as quais deverao ilustrar os
servigos que foram medidos e pagos na medicdo em questao.

E recomendada pela SEMDUR a realizacdo de visita técnica ao local da obra para
identificacdo dos pontos de agua e energia existentes, tomar conhecimento do acesso a ser
usado para entrada de materiais, maquinas, caminhdes, e entregadores diversos.

A empresa executora devera providenciar a Anotacdo Responsabilidade Técnica (ART)
ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) da execucdo dos servicos contratados.

A CONTRATADA ao apresentar o preco para execuc¢do desta obra de construcéo fica
cientificada de que:

= Ao apresentar a proposta, a CONTRATADA declara que ndo ha davidas na
interpretacdo do Projeto de Arquitetura apresentado;

= A CONTRATADA fica ciente que a escolha de alguns materiais que necessitam um
julgamento de estética para o conjunto como a qualidade dos produtos (ladrilhos
hidraulicos) depende da aprovacdo da CONTRATANTE.

CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todo material empregado na execucdo dos servigos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que ndo se enquadrarem nas especificacdes fornecidas.

Serdo aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a
FISCALIZACAO a respeito de sua utilizacdo. O CONTRATADO obriga-se, no entanto, a

demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentacao de
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laudos comprobatdrios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas caracteristicas e mesmas

especificages.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

O CONTRATADO obriga-se a empregar todos 0s equipamentos e ferramentas
necessarias a boa execuc¢do dos servicos. Para a sua utilizagdo, deverdo ser observadas todas as
recomendacfes com relacdo a seguranca do trabalho contidas nas normas do Ministério do
Trabalho.

O CONTRATADO devera verificar periodicamente as condi¢bes de uso dos diversos
equipamentos, ndo se admitindo atraso no cumprimento de etapas em fungdo do mau
funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos somente poderao ser operados por
profissionais especializados, a fim de evitar acidentes.

Caso seja necessario 0 uso de algum equipamento que ndo seja de propriedade do
CONTRATADO, este sera obrigado a subloca-lo imediatamente, visando ndo se observar

atrasos na execuc¢ao dos servicos.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

O construtor se obriga a manter na obra todos 0s equipamentos de protecdo individual -
"E.P.I.” - necessarios a execu¢do dos servicos, sendo estes em bom estado de conservacao.
Serdo observadas as normas pertinentes ao assunto. Podera ser exigida pelo CONTRATANTE,
de acordo com o porte da obra, a presenca, de um profissional que seja efetivo membro da
"CIPA". Fica estabelecido ainda que 0o CONTRATANTE n&o possa ser responsabilizado por

qualquer acidente ocorrido em execucdo de algum servico da obra.

LICENCAS E FRANQUIAS

O CONTRATADO sera encarregado de obter todas as licencas necessarias ao inicio dos
servigcos, bem como pagamento de todas as taxas e emolumentos. Incluimos neste item as
despesas decorrentes do registro da obra no CREA, no INSS e outros, exigidos pela
Municipalidade local.

O CONTRATADO providenciara ainda os seguros de incéndio e riscos de engenharia,

em Companhia de sua preferéncia. Sera entregue a0 CONTRATANTE, copia da apdlice destes
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seguros. Sera de responsabilidade do CONTRATADO o pagamento de todas as multas, bem
como o cumprimento de todas as exigéncias decorrentes da execugédo da obra.

O CONTRATADO estara obrigado a providenciar o atendimento a todas as exigéncias
formuladas pelos érgdos, no prazo suficiente para ndo se verificar atraso na entrega da obra.
ApOs a obtencdo de todas as declaracdes necessarias ao funcionamento da edificacdo, o
construtor enviard os originais destas declaragdes ao Proprietario. Somente apds este

procedimento sera possivel dar a obra por encerrada.

Especificacdes Técnicas

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS.

A Contratada devera promover a mobilizacdo do canteiro de obras, incluindo o transporte
de equipamentos, maquinas, ferramentas, materiais, pessoal técnico e operacional, bem como
a instalacao das estruturas provisorias indispensaveis ao desenvolvimento dos servicos.

O canteiro devera ser implantado em local previamente aprovado pela Fiscalizacéo,
obedecendo as normas de seguranca do trabalho, legislacdo ambiental e demais normas

aplicaveis.

1.2. PONTAO FLUTUANTE DE 15 X 30 X 1,8 M COM CAPACIDADE DE 500 T.
Sera utilizado pontédo flutuante com dimensdes minimas de 15,00 m x 30,00 m x 1,80 m
e capacidade minima de 500 toneladas, destinado ao apoio logistico e operacional da execuc¢édo
dos servicos sobre 0 ambiente aquaviario.
O equipamento devera apresentar perfeitas condicdes de estabilidade, flutuacdo e
seguranca, sendo de responsabilidade da Contratada sua mobilizacao, operacdo, manutencao e
desmobilizacdo, bem como o atendimento as normas da Autoridade Maritima e demais

legislacBes pertinentes.

1.3. PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA.
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Antes do inicio dos servicos devera ser instalada placa de identificacdo da obra,
confeccionada em lona com impressdo grafica de alta resolucdo, conforme dimensdes, modelo
e contetido definidos pela Prefeitura Municipal de Barcarena e legislacéo vigente.

A placa devera permanecer em perfeito estado de conservacdo durante todo o periodo de
execucdo da obra.

1.4. CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05X2,44X2,57.
Seré instalado container metélico destinado ao almoxarifado da obra, com dimensdes
aproximadas de 6,05 m x 2,44 m x 2,57 m, equipado com prateleiras para armazenamento de
materiais, ferramentas e equipamentos.
O container devera permanecer organizado, protegido contra intempéries e com acesso
restrito ao pessoal autorizado, garantindo o adequado acondicionamento dos materiais durante

toda a execucdo da obra.

2. ADMINISTRACAO DA OBRA
2.1. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA.

A Administracdo Local da Obra compreende a disponibilizacdo, pela Contratada, da
equipe técnica e administrativa necessaria ao gerenciamento, coordenacdo, supervisdo e
acompanhamento da execucao dos servicos, garantindo o cumprimento do cronograma fisico-
financeiro, das especificacdes técnicas, das normas de seguranca, da qualidade dos servicos e
das determinacGes da Fiscalizagéo.

A equipe devera ser composta por profissionais legalmente habilitados, em quantidade e
qualificacdo compativeis com a complexidade da obra, incluindo responsavel técnico,
encarregados e demais profissionais necessarios ao adequado desenvolvimento dos servicos,

permanecendo a disposi¢do durante todo o periodo de execugdo contratual.

3. RAMPA TRAMBIOCA
3.1. CONTENCAO — RAMPA
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3.1.1. Escavacdo manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavacao
para colocacédo de formas).

As escavacgOes para execucao dos blocos de coroamento e sapatas deverdo ser realizadas
manualmente, conforme as dimens0es, cotas e niveis indicados no projeto estrutural. O fundo
das escavacOes deverd permanecer regular, limpo e isento de materiais organicos, agua
acumulada ou elementos que comprometam a capacidade de suporte do terreno. Caso sejam
identificadas condicGes geotécnicas diferentes das previstas em projeto, a Fiscalizacdo devera
ser imediatamente comunicada para definicdo das medidas cabiveis.

3.1.2. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 5 cm.

Apos a conclusdo da escavacdo, deverad ser executado lastro de concreto magro com

espessura de 5 cm, destinado a regularizacdo da base das fundacdes e a protecdo da armadura

contra o contato direto com o solo. O concreto devera apresentar consisténcia adequada,

proporcionando superficie uniforme para locacdo e montagem das armaduras e formas.

3.1.3. Concreto ciclopico fck = 15mpa, 30% pedra de mdo em volume real, inclusive
lancamento.

O concreto ciclopico sera empregado conforme indicado em projeto, utilizando concreto
com resisténcia caracteristica minima de 15 MPa e incorporacéo de aproximadamente 30% de
pedra de mdo em volume real. O lancamento devera ocorrer em camadas sucessivas, garantindo
o perfeito envolvimento das pedras pelo concreto, evitando vazios, segregacdes e

descontinuidades que possam comprometer o desempenho estrutural da fundacéo.

3.1.4. Armacdo p/ concreto.

As armaduras deverdo ser confeccionadas com barras de aco conforme especificado no
projeto estrutural, obedecendo rigorosamente aos didmetros, espacamentos, comprimentos de
ancoragem, emendas, dobramentos e cobrimentos estabelecidos. Antes da concretagem, a
Fiscalizacdo devera verificar o correto posicionamento das armaduras, que deverdo estar
limpas, isentas de oxidacdo prejudicial, 6leos, graxas ou qualquer material que comprometa a

aderéncia ao concreto.
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3.1.5. Forma c/ madeira branca (incl. Desforma).

As formas deverdo ser executadas em madeira branca ou material de qualidade
equivalente, devidamente escoradas, alinhadas, niveladas e estanques, garantindo a geometria
das pecas estruturais e evitando perda de nata de cimento durante a concretagem. A desforma
somente podera ocorrer ap0s 0 concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas

atuantes, sem ocasionar danos a estrutura.

3.1.6. Concreto fck = 40mpa, traco 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 .

O concreto estrutural devera possuir resisténcia caracteristica minima de 40 MPa, sendo
produzido com materiais de primeira qualidade, dosados conforme o traco especificado e
preparado mecanicamente em betoneira de 600 litros. O controle tecnoldgico devera atender
as exigéncias das normas da ABNT, garantindo homogeneidade, trabalhabilidade e resisténcia

compativeis com as solicitacdes estruturais previstas em projeto.

3.1.7. Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em
estruturas.

O lancamento do concreto devera ocorrer de forma continua, evitando interrupgcoes que
possam ocasionar juntas frias. O adensamento sera realizado por meio de vibradores de imersao
adequados, assegurando o completo preenchimento das férmas e o perfeito envolvimento das
armaduras. Ap0s a concretagem, deverdo ser executados os procedimentos de acabamento e
cura do concreto, visando minimizar fissuracdes e garantir o desenvolvimento da resisténcia e

da durabilidade da estrutura.

3.2. RECUPERACAO - RAMPA EM CONCRETO ARMADO
3.2.1. Injecdo de argamassa.
A injecdo de argamassa serd executada nas regifes indicadas em projeto ou definidas
pela Fiscalizacdo, com a finalidade de preencher vazios, fissuras, cavidades e descontinuidades
existentes nos elementos estruturais, restabelecendo sua integridade e capacidade resistente. A

argamassa devera possuir caracteristicas de fluidez, resisténcia e aderéncia compativeis com o
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elemento a ser recuperado, sendo aplicada por meio de equipamentos apropriados, sob pressao

controlada, garantindo o completo preenchimento das cavidades.

3.2.2. Armagéo p/ concreto.

As armaduras destinadas ao reforgo estrutural deverdo ser confeccionadas conforme o
projeto estrutural, utilizando aco com caracteristicas especificadas em norma. As barras
dever&o ser cortadas, dobradas, montadas e posicionadas de acordo com os detalhes executivos,
respeitando os cobrimentos, espacamentos, ancoragens e emendas previstos. Antes da

concretagem, toda a armadura devera ser inspecionada pela Fiscalizacéo.

3.2.3. Forma c/ madeira branca (incl. Desforma).

As férmas deverdo ser executadas em madeira branca ou material equivalente, com
resisténcia suficiente para suportar as cargas provenientes da concretagem, mantendo o
alinhamento, prumo, nivel e dimensBes estabelecidas em projeto. As superficies deverdo
apresentar boa vedacdo para evitar perda de nata de cimento. A retirada das férmas somente

sera realizada apds o concreto atingir resisténcia compativel com a estabilidade da estrutura.

3.2.4. Concreto fck = 40mpa, traco 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 |.

O concreto estrutural devera apresentar resisténcia caracteristica minima de 40 MPa,
sendo preparado mecanicamente em betoneira de 600 litros, utilizando materiais de qualidade
comprovada e obedecendo ao trago especificado em projeto. Durante a execucdo deverdo ser
observados os procedimentos de dosagem, transporte, langcamento, adensamento, cura e

controle tecnologico, em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

3.2.5. Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em
estruturas.

O langamento do concreto devera ser realizado de forma continua, utilizando baldes ou

equipamento compativel com as condi¢cdes da obra, evitando segregacdo dos materiais e

deslocamento das armaduras. O adensamento sera executado com vibradores de imersdo

adequados, garantindo o completo preenchimento das formas e a eliminagdo de vazios. Apos a
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concretagem, deverdo ser realizados os procedimentos de acabamento superficial e cura,

assegurando o desempenho e a durabilidade da estrutura.

3.2.6. Fornecimento e instalacdo de guia em trilho tr-68.
O trilho metélico do tipo TR-68 deveré ser fornecido e instalado conforme as dimensoes
e detalhes constantes no projeto executivo, garantindo perfeito alinhamento, nivelamento e
fixacdo a estrutura existente ou a estrutura executada. A instalacdo devera assegurar
estabilidade, resisténcia mecanica e durabilidade, sendo executada com os elementos de
fixacdo especificados em projeto. Ap6s a montagem, deverdo ser verificadas as condicbes de
alinhamento, funcionamento e seguranca, realizando-se 0s ajustes necessarios antes da

liberagéo da estrutura para operacao.

4. RAMPA BARCARENA
4.1. CONTENCAO LATERAL
4.1.1. Escavacdo manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavacgéo
para colocacdo de férmas).

As escavacOes destinadas a execucao dos blocos de coroamento e sapatas deverao ser
realizadas manualmente, em conformidade com as dimensdes, cotas, niveis e alinhamentos
definidos no projeto estrutural. Antes do inicio dos servicos, devera ser efetuada a locacdo das
fundacdes, assegurando a correta posi¢cdo dos elementos estruturais.

s escavacOes deverdo apresentar fundo regular, firme e limpo, livre de materiais
organicos, solos instaveis, &gua acumulada ou quaisquer elementos que possam comprometer
a capacidade de suporte da fundacdo. Quando necessario, deverdo ser adotadas medidas de
escoramento e esgotamento para garantir a estabilidade das escavacdes e a seguranca dos
trabalhadores.

Todo o material excedente proveniente das escavagdes devera ser removido da frente de
servico e destinado a local apropriado, conforme orientacdo da Fiscalizacdo e legislacdo
ambiental vigente. N&o serd permitida a concretagem sem a prévia aprovacao das escavacoes

pela Fiscalizacéo.
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4.1.2. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 5 cm.

Apos a liberacdo das escavaces, serd executado lastro de concreto magro com espessura
de 5 cm, destinado a regularizacdo da superficie de apoio das fundacdes e a protecdo do
concreto estrutural contra o contato direto com o solo.

O concreto magro devera apresentar consisténcia adequada para proporcionar superficie
uniforme, nivelada e resistente, facilitando a montagem das armaduras e das férmas. A
concretagem dos elementos estruturais somente podera ser iniciada apds a verificacdo das

condicdes do lastro pela Fiscalizagéo.

4.1.3. Concreto fck = 40mpa, traco 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia media/
brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 I.

O concreto estrutural devera possuir resisténcia caracteristica minima de 40 MPa, sendo
produzido com cimento, areia média, brita n°® 1 e agua potavel, conforme o traco especificado
em projeto e atendendo as prescricbes da ABNT NBR 6118, ABNT NBR 12655 e demais
normas aplicaveis.

O preparo devera ser realizado mecanicamente em betoneira de 600 litros, obedecendo
rigorosamente a dosagem dos materiais, a0 tempo de mistura e a relacdo agua/cimento, de
forma a garantir homogeneidade, trabalhabilidade e desempenho estrutural.

Sempre que solicitado pela Fiscalizacdo, deverao ser realizados ensaios tecnologicos para
controle da qualidade do concreto, incluindo ensaio de abatimento (Slump Test), moldagem de

corpos de prova e ensaios de resisténcia a compressao.

4.1.4. Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em
estruturas.

O langcamento do concreto devera ocorrer imediatamente apds sua mistura, utilizando

baldes ou equipamentos compativeis com as condi¢cGes de execucdo da obra, evitando

segregacdo dos agregados, perda de argamassa e deslocamento das armaduras.
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O concreto deverd ser lancado em camadas sucessivas e adensado mecanicamente
mediante vibradores de imersdo, garantindo o completo preenchimento das férmas, perfeita
aderéncia as armaduras e eliminacao de vazios internos.

Apoés o lancamento, deverdo ser executados os servicos de nivelamento, acabamento
superficial e cura Umida do concreto pelo periodo minimo estabelecido nas normas técnicas,

garantindo o desenvolvimento da resisténcia mecanica e a durabilidade da estrutura.

4.1.5. Contengdo em rip-rap - (ref. Agetop 42816).

A contencdo dos taludes sera executada por meio de revestimento em rip-rap, utilizando
pedras de mao de elevada resisténcia mecanica, sas, isentas de fissuras, materiais friaveis ou
impurezas, com dimensdes compativeis as especificadas no projeto executivo e na composi¢ao
de referéncia AGETOP 42816.

Previamente ao langcamento das pedras, o terreno devera ser devidamente regularizado,
compactado quando necessario e limpo, removendo materiais instaveis, vegetacdo e solos
organicos. Quando previsto em projeto, devera ser executada camada filtrante em material
granular ou geotéxtil, destinada a evitar o carreamento do solo de fundacéo.

As pedras deverdo ser lancadas e acomodadas de forma criteriosa, promovendo adequado
intertravamento entre os blocos, reduzindo vazios e assegurando estabilidade ao revestimento.
Eventuais ajustes deverdo ser realizados manualmente para garantir a conformacéo geométrica
prevista em projeto.

A espessura da camada de rip-rap, a inclinacdo dos taludes e as cotas de implantacéo
deverdo obedecer rigorosamente aos projetos executivos. Apos a conclusdo dos servigos, a
contencdo deverd apresentar superficie estavel, uniforme e continua, capaz de proteger a
estrutura contra processos erosivos provocados pela acdo das mareés, correntes, ondas geradas

pelas embarcac6es e dguas pluviais.

4.2. CONTENCAO - RAMPA
4.2.1. Escavacdo manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavacgéo
para colocacdo de férmas).
A escavacao das cavas destinadas a execucao dos blocos de coroamento ou sapatas sera

realizada manualmente, obedecendo rigorosamente as dimensdes, cotas e niveis estabelecidos
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no projeto estrutural. As escavacdes deverdo contemplar espaco suficiente para instalacdo das
férmas, quando necessario, garantindo condicGes adequadas para execugdo dos elementos
estruturais.

O fundo da escavacdo devera apresentar superficie regular, firme, limpa e isenta de
materiais organicos, solos soltos ou &gua acumulada. Caso sejam identificadas condigdes
geotécnicas diferentes das previstas em projeto, a fiscalizacdo devera ser imediatamente
comunicada para definicdo das medidas cabiveis.

Todo o material excedente proveniente da escavacao devera ser removido e destinado

conforme orientacao da fiscalizacdo e da legislacdo ambiental vigente.

4.2.2. Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 5 cm.

Ap0s a conclusdo e regularizacao da escavacao sera executado lastro de concreto magro
com espessura uniforme de 5 cm, destinado a regularizacdo da base e a protecdo da armadura
contra o contato direto com o solo.

O concreto devera apresentar resisténcia compativel com sua finalidade, proporcionando

superficie plana, limpa e estavel para montagem das armaduras e posicionamento das formas.

4.2.3. Concreto cicldpico fck = 15mpa, 30% pedra de méo em volume real, inclusive
lancamento.

O concreto ciclopico sera executado com resisténcia caracteristica a compressao (fck) de
15 MPa, incorporando aproximadamente 30% de pedra de mdo em volume real, conforme
especificacdes de projeto.

As pedras deverdo apresentar elevada resisténcia, estar limpas, isentas de impurezas,
materiais pulverulentos ou fragmentos friaveis, sendo distribuidas uniformemente durante o
lancamento do concreto, evitando concentracao excessiva em determinados pontos.

O lancamento sera realizado de forma continua, evitando segregacdo dos materiais,

assegurando adequado preenchimento dos vazios e perfeita integracéo entre concreto e pedras.

4.2.4. Armacao p/ concreto.
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As armaduras deverdo ser executadas em conformidade com o projeto estrutural,
utilizando barras e fios de aco CA-50 e CA-60, conforme especificado.

O corte, dobra, montagem e posicionamento deverdo obedecer rigorosamente aos
detalhes de projeto e as prescri¢cdes das normas técnicas vigentes, garantindo o correto
cobrimento das armaduras mediante utilizacdo de espacadores apropriados.

As barras deverdo estar limpas, isentas de ferrugem solta, 6leo, graxa, tinta ou qualquer

substancia que prejudique a aderéncia ao concreto.

4.2.5. Forma c/ madeira branca (incl. Desforma).
As formas serdo executadas em madeira branca, devidamente travadas, alinhadas,
niveladas e estanques, garantindo a geometria prevista para os elementos estruturais.
Deverdo possuir resisténcia suficiente para suportar as cargas provenientes do
langamento e adensamento do concreto, sem deformages excessivas ou deslocamentos.
A desforma somente podera ser realizada apds o concreto atingir resisténcia suficiente
para suportar as cargas atuantes, observando os prazos minimos estabelecidos pelas normas

técnicas e as orientacOes da fiscalizacdo, evitando danos as estruturas.

4.2.6. Concreto fck = 40mpa, traco 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 I.

O concreto estrutural devera possuir resisténcia caracteristica a compressdo de 40 MPa
aos 28 dias, preparado mecanicamente em betoneira com capacidade de 600 litros, utilizando
materiais de primeira qualidade.

Os agregados deverdo ser limpos, isentos de impurezas e atender as exigéncias
normativas quanto a granulometria. A agua empregada devera ser potavel ou apresentar
caracteristicas compativeis para uso em concreto.

O controle da dosagem, da relacdo dgua/cimento e do tempo de mistura devera garantir
homogeneidade, trabalhabilidade e desempenho estrutural adequados, em conformidade com

as especificacdes do projeto estrutural.

4.2.7. Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em

estruturas.
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O lancamento do concreto sera realizado utilizando baldes ou equipamento equivalente,
evitando segregacdo dos materiais e quedas livres superiores aos limites estabelecidos pelas
normas técnicas.

O adensamento sera executado com vibradores de imersdo adequados, promovendo
completa eliminagéo dos vazios, sem provocar segregacao dos agregados ou deslocamento das
armaduras e das férmas.

Apos o0 adensamento, serd realizado o acabamento superficial conforme as caracteristicas
previstas em projeto, devendo ainda ser iniciada imediatamente a cura do concreto por periodo
compativel com as normas vigentes, garantindo o adequado desenvolvimento da resisténcia e

da durabilidade da estrutura.

4.3. RECUPERAQAO - RAMPA EM CONCRETO ARMADO
4.3.1. Injecéo de nata de cimento.

A injecdo de nata de cimento serd executada com a finalidade de preencher vazios,
promover a consolidacdo do macico ou garantir a adequada transferéncia de esforcos entre 0s
elementos estruturais, conforme indicado em projeto.

A nata devera ser preparada com cimento Portland e 4gua em proporc¢des compativeis
com as especificacdes técnicas e caracteristicas do servico, obtendo mistura homogénea e livre
de grumos. A aplicacdo sera realizada por meio de equipamento apropriado, sob pressao
controlada, assegurando o completo preenchimento dos vazios e evitando perdas ou refluxos
excessivos.

A execucdo devera ser acompanhada pela fiscalizacdo, observando-se o consumo de

material, pressdo de injecdo e demais parametros definidos em projeto.

4.3.2. Armacao p/ concreto.

As armaduras serdo executadas conforme os detalhamentos constantes no projeto
estrutural, utilizando barras e fios de aco CA-50 e/ou CA-60 certificados, atendendo as
especificacdes das normas técnicas vigentes.

As operacOes de corte, dobra, montagem e amarracdo deverdo garantir o correto
posicionamento das armaduras, preservando os cobrimentos minimos especificados mediante

utilizacdo de espacadores adequados.

_________________________________________________________________________________________________________|]
SEMDUR - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano Pagina 17 de 21
E-mail: semdurbarcarena@gmail.com
PA 481, km01, bloco 3 — S&o Francisco — Cep: 68447-000- Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br



mailto:semdurbarcarena@gmail.com

SEMDUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO

PREFEITURA DE
BARCARENA

As armaduras deverdo estar limpas, isentas de ferrugem solta, 6leo, graxa ou quaisquer

materiais que possam comprometer a aderéncia entre 0 ago e o concreto.

4.3.3. Forma c/ madeira branca (incl. Desforma).

As formas serdo confeccionadas em madeira branca, apresentando resisténcia suficiente
para suportar os esforcos decorrentes do lancamento e adensamento do concreto, mantendo
estabilidade dimensional durante toda a execucao.

Deveré&o ser perfeitamente alinhadas, aprumadas, niveladas e vedadas, evitando perda de
nata de cimento e garantindo o acabamento previsto para a estrutura.

A retirada das férmas ocorrera somente apds o concreto atingir resisténcia suficiente para
suportar as cargas atuantes, obedecendo aos prazos minimos estabelecidos pelas normas

técnicas e as orientacdes da fiscalizacao.

4.3.4. Concreto fck = 40mpa, traco 1:1,6:1,9 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 I.

Sera utilizado concreto estrutural com resisténcia caracteristica a compressao de 40 MPa
aos 28 dias, produzido com trago 1:1,6:1,9 (cimento, areia media e brita n° 1, em massa seca),
preparado mecanicamente em betoneira com capacidade de 600 litros.

Os materiais empregados deverdo atender as exigéncias das normas técnicas vigentes
quanto a qualidade, granulometria e resisténcia. A dosagem devera assegurar trabalhabilidade
adequada, baixa segregacao e resisténcia compativel com as solicitacdes estruturais previstas
em projeto.

A producdo, transporte, lancamento e cura deverdo observar integralmente as prescri¢es
da ABNT NBR 14931 e demais normas aplicaveis.

4.3.5. Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em
estruturas.

O concreto serd lancado utilizando baldes ou equipamento equivalente, de forma

continua e controlada, evitando segregacdo dos materiais e deslocamento das armaduras ou das

formas.
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O adensamento serd executado com vibradores de imersdo apropriados, garantindo o
completo preenchimento da estrutura, eliminagdo de vazios e adequado envolvimento das
armaduras.

Apo6s o langamento, sera realizado o acabamento superficial conforme previsto em
projeto, seguido da cura do concreto mediante procedimentos que assegurem o0
desenvolvimento da resisténcia e da durabilidade da estrutura.

4.3.6. Fornecimento e instalacdo de guia em trilho tr-68.

O servigco compreende o fornecimento, transporte, posicionamento, fixacao e instalagéo
de guia constituida por trilho ferroviario modelo TR-68, conforme dimensdes e especificacoes
constantes no projeto executivo.

O trilho devera ser novo ou reutilizado em perfeitas condi¢des estruturais, sem
deformacdes, fissuras ou desgastes que comprometam seu desempenho. Antes da instalagéo,
devera ser realizada limpeza completa da superficie, removendo oxidacao, residuos e materiais
que possam prejudicar a fixacéo.

A instalacdo devera respeitar rigorosamente os alinhamentos, niveis e cotas definidos em
projeto, garantindo perfeito posicionamento, estabilidade e funcionamento do sistema. Quando
previsto, as ligacdes por soldagem deverdo ser executadas por profissionais qualificados,
observando procedimentos técnicos especificos para o material empregado.

Ao término dos servigos, deverdo ser realizadas verificacbes de alinhamento,

nivelamento e fixacdo, assegurando o pleno desempenho estrutural e operacional do conjunto.

4.4. SERVICOS COMPLEMENTARES
4.4.1. Furo de sondagem - mais de 15m.

O servico compreende a execucdo de furos de sondagem com profundidade superior a
15,00 metros, destinados a investigacdo das caracteristicas geotécnicas do terreno ou ao
atendimento das necessidades executivas da obra, conforme definido em projeto.

A perfuracdo devera ser realizada por meio de equipamentos apropriados ao tipo de solo
encontrado, garantindo estabilidade do furo, precisdo na profundidade e registro das camadas
atravessadas. Durante a execuc¢do deverdo ser observadas as condi¢es de seguranca, controle

de verticalidade e preservacédo da integridade do terreno.
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Os resultados da sondagem deverdo ser registrados em boletins de campo, contendo
informacdes sobre profundidade, caracteristicas dos materiais encontrados, nivel do lencol
freatico (quando identificado) e demais dados relevantes para acompanhamento e controle da

execucao.

4.4.2. Fornecimento e cravacéo de defensas de madeira 0,25 x 0,25.

O servigo compreende o fornecimento, transporte, manuseio e cravacao de defensas de
madeira com secdo transversal de 0,25 m x 0,25 m, conforme dimensdes, espacamento e
profundidade estabelecidos em projeto.

As pecas de madeira deverdo ser de primeira qualidade, provenientes de espécies com
elevada resisténcia mecanica e durabilidade natural ou tratadas por processo industrial
adequado para utilizagdo em ambientes sujeitos a umidade e intempéries. As pecas deverdo
apresentar superficies integras, sem rachaduras, apodrecimento, ataque de organismos
xiléfagos ou defeitos que comprometam sua capacidade estrutural.

A cravacdo sera executada com equipamentos apropriados, garantindo o correto
alinhamento, prumo e profundidade de implantacdo, evitando danos as pecas durante o
processo. Apos a instalacdo, as defensas deverdo apresentar estabilidade, resisténcia aos
esforcos de impacto previstos em projeto e perfeito posicionamento em relacdo as demais
estruturas da obra.

A aceitacdo dos servicos estara condicionada a verificacdo das dimens@es, qualidade da
madeira, alinhamento, prumo, profundidade de cravacdo e atendimento as especificacdes

constantes no projeto executivo e as orientagdes da fiscalizagéo.

_________________________________________________________________________________________________________|]
SEMDUR - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano Pagina 20 de 21
E-mail: semdurbarcarena@gmail.com
PA 481, km01, bloco 3 — S&o Francisco — Cep: 68447-000- Barcarena/PA
www.barcarena.pa.gov.br



mailto:semdurbarcarena@gmail.com

FLiMIAmL
[S=-LPLHIY

SEMDUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REDE 1l =
E DESENVOLVIMENTO URBANO DS
BRASIL

PREFEITURA DE
BARCARENA

ANEXO - PLACA DA OBRA OU SERVICO

OBS: A arte da placa de obra, serd disponibilizada pela Prefeitura Municipal de
Barcarena — Pa.

Dimenséo: 3,00 X 4,00 m (altura X comprimento), quando for cavalete adotar ou 2; 1

OBJETO

ENDEREGO

OMOEM DOS RECIMSOS:

RECURSOS PROPRIOS
DO TESOURO MUNICIPAL
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Matias Costa da Silva

Engenheiro Civil

CREA-PAn° 151.793.702-7

Portaria n° 0022/2025-SEMAT
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S A autenticidade desse documento pode ser verificada no site:
a2 https://pmbarcapa.govadm.com.br/workflow/verificar_documento.jsf
informando o codigo verificador: 9260546 e codigo CRC: ADXRDZELTKS.

’ Documento assinado eletronicamente por M atias Costa da Silva em 01/07/2026, as 13:07.




