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DESCRIÇÃO DA OBRA 

A obra consiste na execução de pavimentação em bloquete (piso intertravado) em vias 

públicas do Município de Barcarena, compreendendo serviços de preparação da base, 

assentamento dos blocos de concreto, compactação, rejuntamento e execução de dispositivos 

complementares, visando melhorar as condições de trafegabilidade, segurança e mobilidade 

urbana. 

 

Memorial Descritivo 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as condições técnicas 

mínimas para a execução da obra de pavimentação em bloquete (piso intertravado) em vias 

públicas do Município de Barcarena, definindo os procedimentos executivos, especificações 

dos materiais, critérios de medição e padrões de qualidade a serem observados durante a 

execução da obra. 

Todos os serviços deverão ser executados em estrita conformidade com os projetos 

executivos, planilhas orçamentárias, especificações técnicas, normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT, bem como demais legislações e regulamentações aplicáveis aos 

serviços de engenharia e infraestrutura urbana. 

A empresa executora será responsável pelo fornecimento de mão de obra qualificada, 

equipamentos, ferramentas, materiais e demais insumos necessários à perfeita execução dos 

serviços, observando as condições de segurança do trabalho, proteção ambiental e sinalização 

adequada das áreas em intervenção. 

Os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e atender às 

exigências técnicas pertinentes, ficando sujeitos à aprovação da fiscalização da Prefeitura 

Municipal. Qualquer material ou serviço que não atenda aos padrões especificados poderá ser 

recusado, devendo ser substituído sem ônus para a Administração Pública. 

A execução da obra deverá garantir condições adequadas de trafegabilidade, 

durabilidade, acessibilidade e segurança para veículos e pedestres, minimizando os impactos à 

circulação local durante o período de execução dos serviços. 
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CONCEITUAÇÃO DO PROJETO 

O projeto de pavimentação em bloquete (piso intertravado) foi concebido com a 

finalidade de promover melhorias na infraestrutura urbana das vias públicas do Município de 

Barcarena, proporcionando melhores condições de mobilidade, acessibilidade, conforto e 

segurança para veículos e pedestres. 

A solução adotada contempla a utilização de blocos de concreto intertravados, assentados 

sobre base devidamente preparada e compactada, garantindo resistência, durabilidade e 

facilidade de manutenção. O sistema de pavimentação intertravada apresenta vantagens 

técnicas e operacionais, como melhor absorção das cargas do tráfego, rapidez na execução e 

possibilidade de reaproveitamento dos materiais em eventuais intervenções futuras. 

O projeto também considera a adequação do sistema viário existente, incluindo serviços 

complementares de drenagem superficial, contenção lateral e nivelamento, visando assegurar 

o adequado escoamento das águas pluviais e a conservação da pavimentação ao longo de sua 

vida útil. 

Todos os serviços previstos foram desenvolvidos em conformidade com critérios 

técnicos de engenharia, observando as normas vigentes e as necessidades de infraestrutura 

urbana do município. 

Os serviços a serem executados se subdividem em 05 grupos, em linhas gerais, os 

seguintes itens: 

1. Serviços Preliminares; 

2. Administração Local; 

3. Pavimento Intertravado em Vias Públicas; 

4. Pavimento Intertravado em Passeios; 

5. Guias e Sarjetas. 

OBJETIVOS DO PROJETO 

O presente projeto tem como objetivo principal a execução de pavimentação em bloquete 

(piso intertravado) em vias públicas do Município de Barcarena, visando melhorar as condições 

de trafegabilidade, mobilidade urbana e segurança viária. 

Como objetivos específicos, destacam-se: 

• Proporcionar maior conforto e segurança para veículos e pedestres;  

• Reduzir a formação de poeira, lama e erosões nas vias;  
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• Melhorar o acesso às áreas urbanas contempladas;  

• Contribuir para o adequado escoamento das águas pluviais;  

• Valorizar a infraestrutura urbana e a qualidade de vida da população;  

• Garantir maior durabilidade e facilidade de manutenção da pavimentação;  

• Promover melhorias nas condições de circulação e acessibilidade urbana. 

LOCALIZAÇÃO DA OBRA  

Barcarena é um município brasileiro do estado do Pará. Localiza-se a uma latitude 

01º30'21" sul e a uma longitude 48º37'33" oeste, estando a uma altitude de 15 metros em 

relação do nível do mar. Segundo o IBGE, sua população está estimada em 115.779 habitantes 

(estimativa ano 2015), tendo área territorial de 1.510.388 km².  

Limita-se com os municípios de Ponta de Pedras, Abaetetuba, Mojú, Acará e Belém, 

distando-se aproximadamente a sede do município, em linha reta a 36 Km de Belém, capital 

do Estado e 92,0 km por via rodoviária.  

A obra está localizada no Município de Barcarena, Estado do Pará. 

INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS  

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a 

seguinte ordem de prioridades: Em caso de divergências entre esta especificação e os 

desenhos/projetos fornecidos deverá ser consultada a CONTRATANTE.  

Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os 

mais recentes. As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).  

FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA  

Serão fornecidos pela CONTRATANTE todos os projetos executivos para execução da 

obra. O recolhimento de ART junto ao CREA-PA para execução da obra será de competência 

do CONTRATADO. O CONTRATANTE designará para acompanhamento das obras, 

engenheiros e/ou seus prepostos, para exercerem a FISCALIZAÇÃO.  

A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas burocráticas da obra, sem 

que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será 

única e exclusivamente de competência do Construtor (CONTRATADO). 
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Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de um “DIÁRIO DE OBRAS”, 

devidamente numerado e rubricado pela fiscalização e pela CONTRATADA, que permanecerá 

disponível para escrituração no local do serviço, no padrão fornecido pela UEPG. 

Serão registrados no “DIÁRIO DE OBRAS”, pela CONTRATADA: 

▪ Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

▪ Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência; 

▪ Consultas à fiscalização; 

▪ Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

▪ Respostas às interpelações da fiscalização; 

▪ Outros fatos que, a juízo da contratada, devam ser objeto de registro. 

Serão registrados no “DIÁRIO DE OBRAS”, pela fiscalização: 

▪ Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da contratada no “DIÁRIO DE 

OBRAS”; 

▪ Observações sobre o andamento do serviço, tendo em vista os Projetos, Especificações, 

prazos e cronogramas; 

▪ Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela contratada, com correspondência 

simultânea para autoridade superior, quando for o caso; 

▪ Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do 

desempenho da contratada, seus prepostos e sua equipe; 

▪ Determinação de providências para o cumprimento do Projeto e Especificações; 

▪ Outros fatos que, a juízo da fiscalização, devam ser objeto de registro. 

A Empresa CONTRATADA fica cientificada de que deverá entregar em conjunto com 

cada medição de obra solicitada (referente ao período medido), o “diário de obra”. 

Deverá ainda a Empresa CONTRATADA, entregar junto a cada solicitação de medição, 

Relatório Fotográfico em formato PDF ou Word, por meio digital, as quais deverão ilustrar os 

serviços que foram medidos e pagos na medição em questão. 

É recomendada pela SEMDUR a realização de visita técnica ao local da obra para 

identificação dos pontos de água e energia existentes, tomar conhecimento do acesso a ser 

usado para entrada de materiais, máquinas, caminhões, e entregadores diversos. 

A empresa executora deverá providenciar a Anotação Responsabilidade Técnica (ART) 

ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) da execução dos serviços contratados. 

A CONTRATADA ao apresentar o preço para execução desta obra de construção fica 

cientificada de que: 
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▪ Ao apresentar a proposta, a CONTRATADA declara que não há dúvidas na 

interpretação do Projeto de Arquitetura apresentado; 

▪ A CONTRATADA fica ciente que a escolha de alguns materiais que necessitam um 

julgamento de estética para o conjunto como a qualidade dos produtos (ladrilhos 

hidráulicos) depende da aprovação da CONTRATANTE. 

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE  

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo 

rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas.  

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a 

FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização. O CONTRATADO obriga-se, no entanto, a 

demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentação de 

laudos comprobatórios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas características e mesmas 

especificações.  

 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS  

O CONTRATADO obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas 

necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser observadas todas as 

recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do 

Trabalho.  

O CONTRATADO deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos 

equipamentos, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau 

funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos somente poderão ser operados por 

profissionais especializados, a fim de evitar acidentes.  

Caso seja necessário o uso de algum equipamento que não seja de propriedade do 

CONTRATADO, este será obrigado a sublocá-lo imediatamente, visando não se observar 

atrasos na execução dos serviços.   

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA  

O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção individual - 

"E.P.I.” - necessários à execução dos serviços, sendo estes em bom estado de conservação.  

Serão observadas as normas pertinentes ao assunto. Poderá ser exigida pelo CONTRATANTE, 

de acordo com o porte da obra, a presença, de um profissional que seja efetivo membro da 
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"CIPA". Fica estabelecido ainda que o CONTRATANTE não possa ser responsabilizado por 

qualquer acidente ocorrido em execução de algum serviço da obra.  

 LICENÇAS E FRANQUIAS  

O CONTRATADO será encarregado de obter todas as licenças necessárias ao início dos 

serviços, bem como pagamento de todas as taxas e emolumentos.  Incluímos neste item as 

despesas decorrentes do registro da obra no CREA, no INSS e outros, exigidos pela 

Municipalidade local.  

O CONTRATADO providenciará ainda os seguros de incêndio e riscos de engenharia, 

em Companhia de sua preferência. Será entregue ao CONTRATANTE, cópia da apólice destes 

seguros. Será de responsabilidade do CONTRATADO o pagamento de todas as multas, bem 

como o cumprimento de todas as exigências decorrentes da execução da obra.   

O CONTRATADO estará obrigado a providenciar o atendimento a todas as exigências 

formuladas pelos órgãos, no prazo suficiente para não se verificar atraso na entrega da obra.  

Após a obtenção de todas as declarações necessárias ao funcionamento da edificação, o 

construtor enviará os originais destas declarações ao Proprietário. Somente após este 

procedimento será possível dar a obra por encerrada. 

 

Especificações Técnicas 
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA. 

A placa da obra deverá ser confeccionada em lona resistente, com impressão 

digital/plotagem gráfica de alta resolução, contendo as informações da obra conforme modelo 

fornecido pela fiscalização ou órgão contratante. 

A estrutura de sustentação deverá ser executada em madeira ou metálica, devidamente 

fixada e travada, garantindo estabilidade e segurança durante todo o período de execução da 

obra. 

A placa deverá ser instalada em local visível e de fácil identificação pelo público, antes do 

início dos serviços, permanecendo em perfeito estado de conservação até a conclusão da obra. 
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As dimensões, layout, cores, logomarcas e demais informações deverão atender às 

exigências do contratante e às normas aplicáveis. Todo o fornecimento de materiais, transporte, 

instalação, manutenção e remoção da placa será de responsabilidade da empresa executora. 

 

 

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

2.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES. 

Profissional responsável pelo acompanhamento técnico da obra, fiscalização dos serviços 

executados, controle de qualidade, medições, orientação das equipes e cumprimento das 

especificações técnicas, projetos e normas vigentes. Deverá possuir habilitação junto ao CREA 

e emitir as devidas responsabilidades técnicas quando necessário. 

 

2.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

Responsável pela coordenação das equipes de campo, acompanhamento diário das 

atividades executivas, distribuição de tarefas, controle de produtividade e apoio à fiscalização, 

garantindo o adequado andamento da obra conforme cronograma estabelecido. 

 

2.3. TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

Profissional responsável pela execução dos serviços topográficos necessários à obra, 

incluindo locação, nivelamento, marcação de eixos, conferências geométricas e levantamento 

de dados em campo, conforme projetos e orientações técnicas. 

 

2.4. AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

Profissional responsável pelo auxílio nas atividades de levantamento topográfico, 

transporte e manuseio de equipamentos, marcações em campo e apoio operacional ao topógrafo 

durante a execução dos serviços. 

 

 

3. PAVIMENTO INTERTRAVADO EM VIAS PÚBLICAS 
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3.1. RETIRADA E REMOÇÃO DE PISO EM BLOCOS CONCRETO 

INTERTRAVADO. 

O serviço consiste na retirada manual e/ou mecanizada do pavimento existente em blocos 

de concreto intertravado, incluindo a remoção dos blocos, camada de assentamento e materiais 

soltos provenientes da execução. 

Os blocos retirados que apresentarem condições de reaproveitamento deverão ser 

armazenados adequadamente em local indicado pela fiscalização. Os materiais inservíveis 

deverão ser transportados e destinados em local apropriado, conforme as normas ambientais 

vigentes. 

Durante a execução dos serviços, deverão ser adotadas medidas de segurança, sinalização 

e controle do tráfego, evitando riscos aos usuários e danos às áreas adjacentes. 

 

3.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). BOTA FORA. 

O serviço consiste no transporte de materiais provenientes das demolições, escavações, 

limpezas ou retiradas executadas na obra, utilizando caminhão basculante com capacidade de 

18 m³, em vias urbanas pavimentadas, considerando distância média de transporte (DMT) de 

até 30 km. 

O material deverá ser transportado até local de bota fora devidamente licenciado ou 

autorizado pelos órgãos competentes, atendendo às normas ambientais e de segurança vigentes. 

Durante o transporte, os caminhões deverão estar em boas condições de funcionamento, 

devidamente carregados e cobertos, evitando derramamento de materiais nas vias públicas. 

Todo o ônus referente ao carregamento, transporte, descarga, manutenção dos veículos e 

destinação final dos resíduos será de responsabilidade da empresa executora. 

 

3.3. ESCAVAÇÃO MECANIZADA. 

O serviço consiste na execução de escavação mecanizada do solo, utilizando equipamentos 

apropriados, conforme dimensões, cotas e alinhamentos definidos em projeto. 

A escavação deverá ser executada de forma a garantir a adequada preparação da plataforma 

para recebimento das camadas subsequentes da pavimentação, observando-se os níveis, 

inclinações e condições técnicas exigidas. 
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O material escavado poderá ser reaproveitado, quando aprovado pela fiscalização, ou 

destinado para bota fora adequado. Durante a execução dos serviços, deverão ser adotadas 

medidas de segurança, sinalização e proteção das áreas adjacentes, evitando danos às redes 

existentes e ao entorno da obra. 

 

3.4. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

O serviço consiste na execução de aterro utilizando solo predominantemente arenoso, 

incluindo espalhamento, umedecimento ou secagem, homogeneização e compactação do 

material, conforme cotas e níveis definidos em projeto. 

O material empregado deverá estar isento de matéria orgânica, resíduos ou elementos 

prejudiciais à estabilidade da pavimentação. A compactação deverá ser executada em camadas 

sucessivas, utilizando equipamentos adequados, até atingir o grau de compactação especificado 

pelas normas técnicas e pela fiscalização. 

Os serviços deverão garantir a adequada estabilidade, suporte e regularidade da plataforma 

para recebimento das camadas subsequentes da pavimentação. 

 

3.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). JAZIDA-OBRA. 

O serviço consiste no transporte de material proveniente de jazida até o local da obra, 

utilizando caminhão basculante com capacidade de 18 m³, em vias urbanas pavimentadas, 

considerando distância média de transporte (DMT) de até 30 km. 

O material transportado deverá atender às especificações técnicas exigidas para utilização 

nos serviços de aterro, base, sub-base ou demais camadas da pavimentação, conforme 

orientação da fiscalização e projetos executivos. 

Os caminhões utilizados deverão estar em perfeitas condições de funcionamento e 

devidamente carregados, evitando perdas de material durante o trajeto. Todo o carregamento, 

transporte, descarga, manutenção dos veículos e demais encargos necessários à execução do 

serviço serão de responsabilidade da empresa executora. 
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3.6. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.  

O serviço consiste na regularização e conformação da superfície da via, utilizando 

motoniveladora, visando adequar os níveis, alinhamentos, inclinações e condições geométricas 

previstas em projeto. 

A execução deverá proporcionar superfície uniforme e devidamente preparada para 

recebimento das camadas subsequentes da pavimentação, eliminando irregularidades, 

depressões e excessos de material. 

Os serviços deverão ser executados com equipamentos adequados e acompanhados de 

controle de nivelamento e compactação, conforme orientações da fiscalização e normas 

técnicas aplicáveis. 

 

3.7. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.  

O serviço consiste na execução de pavimentação em piso intertravado utilizando blocos de 

concreto sextavados com dimensões de 25 x 25 cm e espessura de 8 cm, assentados sobre 

camada de areia devidamente nivelada e compactada. 

Os blocos deverão apresentar resistência, uniformidade dimensional e acabamento 

compatíveis com as normas técnicas vigentes, estando isentos de fissuras, trincas ou defeitos 

que comprometam sua durabilidade e desempenho. 

O assentamento deverá ser executado conforme alinhamentos, níveis e paginação definidos 

em projeto, garantindo perfeito intertravamento entre as peças. Após o assentamento, deverá 

ser realizado o rejuntamento com areia fina seca e a compactação mecânica da superfície, 

assegurando estabilidade, nivelamento e adequado acabamento do pavimento. 

Os serviços deverão atender às exigências de qualidade, resistência e trafegabilidade 

previstas para vias urbanas. 

 

3.8. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

TRANSPORTES AREIA. 

O serviço consiste no transporte de areia destinada à execução das camadas de 

assentamento, rejuntamento ou demais aplicações necessárias à pavimentação, utilizando 
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caminhão basculante com capacidade de 18 m³, em vias urbanas pavimentadas, considerando 

distância média de transporte (DMT) de até 30 km. 

A areia transportada deverá apresentar características adequadas ao serviço a ser executado, 

estando isenta de materiais orgânicos, impurezas ou elementos que comprometam a qualidade 

da pavimentação. 

Os veículos utilizados deverão estar em perfeitas condições de funcionamento e 

devidamente cobertos durante o transporte, evitando perdas de material no percurso. Todo o 

carregamento, transporte, descarga e demais encargos necessários à execução do serviço serão 

de responsabilidade da empresa executora. 

 

 

4. PAVIMENTO INTERTRAVADO EM PASSEIOS 

4.1. RETIRADA E REMOÇÃO DE PISO EM BLOCOS CONCRETO 

INTERTRAVADO. 

Os serviços consistem na retirada manual do piso existente em blocos de concreto 

intertravado, incluindo a remoção cuidadosa das peças, de forma a evitar danos às áreas 

adjacentes. Deverá ser realizada a limpeza da superfície após a remoção, bem como o 

carregamento, transporte e destinação adequada dos materiais retirados, em conformidade com 

as normas ambientais vigentes. 

A execução deverá obedecer às orientações da fiscalização, garantindo a segurança dos 

trabalhadores e a integridade das estruturas existentes no entorno da área de intervenção. 

 

4.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 BOTA 

FORA. 

Os serviços compreendem o transporte dos materiais provenientes das demolições, 

escavações e remoções, utilizando caminhão basculante com capacidade de 18 m³, em vias 

urbanas pavimentadas, considerando distância média de transporte (DMT) de até 30 km. 

Inclui carga, transporte e descarga dos materiais em local de bota-fora devidamente 

licenciado e aprovado pelos órgãos competentes, obedecendo às normas de segurança, trânsito 

e ambientais vigentes. Todo o material excedente ou inservível deverá ser destinado 
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adequadamente, mantendo-se a limpeza das vias e áreas de trabalho durante a execução dos 

serviços. 

 

4.3. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO.  

Os serviços consistem na execução de aterro manual de valas utilizando solo argilo-

arenoso selecionado, livre de materiais orgânicos, detritos ou impurezas que possam 

comprometer a estabilidade e o desempenho da compactação. 

O lançamento do material deverá ser realizado em camadas sucessivas, com 

espalhamento e compactação manual adequados, até atingir o nível especificado em projeto. 

Os serviços deverão garantir o correto preenchimento das valas, assegurando estabilidade, 

uniformidade e condições adequadas para a continuidade das etapas construtivas subsequentes. 

 

4.4. Compactação manual com soquete vibratório. 

Os serviços consistem na compactação manual do solo utilizando soquete vibratório 

mecânico, executada em camadas sucessivas, de modo a garantir a adequada densificação do 

material aplicado. 

A compactação deverá ser realizada após o espalhamento e nivelamento do solo, 

observando-se a umidade ideal do material e atendendo às condições de estabilidade e 

resistência necessárias para a execução das etapas posteriores da obra. Deverão ser obedecidas 

as recomendações técnicas e orientações da fiscalização durante toda a execução dos serviços. 

 

4.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 JAZIDA-

OBRA. 

Os serviços compreendem o transporte de material proveniente de jazida até o local da 

obra, utilizando caminhão basculante com capacidade de 18 m³, em vias urbanas pavimentadas, 

considerando distância média de transporte (DMT) de até 30 km. 

Inclui carga do material na jazida, transporte, descarga e demais operações necessárias à 

perfeita execução dos serviços, obedecendo às normas de segurança, trânsito e ambientais 

vigentes. O material transportado deverá apresentar condições adequadas de utilização, 

conforme especificações técnicas do projeto e orientações da fiscalização. 
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4.6. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.  

Os serviços compreendem a execução de passeio com pavimentação em piso 

intertravado, utilizando blocos de concreto retangulares na cor natural, medindo 20 x 10 cm e 

espessura de 6 cm, conforme especificações de projeto. 

A execução deverá incluir regularização e compactação da base, aplicação de colchão de 

areia, assentamento dos blocos de forma alinhada e nivelada, preenchimento das juntas com 

areia fina e compactação final do pavimento com equipamento apropriado, garantindo perfeito 

travamento das peças. 

O acabamento deverá apresentar superfície uniforme, resistente e adequada ao tráfego de 

pedestres, atendendo às normas técnicas vigentes e às orientações da fiscalização. 

 

4.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

TRANSPORTES AREIA. 

Os serviços compreendem o transporte de areia destinada à execução da obra, utilizando 

caminhão basculante com capacidade de 18 m³, em vias urbanas pavimentadas, considerando 

distância média de transporte (DMT) de até 30 km. 

Incluem-se nos serviços as operações de carga, transporte, descarga e distribuição do 

material no local indicado, observando-se as condições adequadas de acondicionamento e 

segurança durante o trajeto. O material transportado deverá atender às especificações técnicas 

exigidas para utilização na obra, conforme orientações do projeto e da fiscalização. 

 

 

5. GUIAS E SARJETAS 

5.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

5.1.1. Escavação manual de vala.  

Os serviços consistem na execução de escavação manual de valas em solo, conforme 

dimensões, cotas e alinhamentos definidos em projeto, destinados à implantação de elementos 

estruturais, tubulações ou demais componentes da obra. 
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A escavação deverá ser realizada manualmente, incluindo corte, retirada e 

acondicionamento do material escavado, garantindo estabilidade das paredes da vala e 

segurança durante a execução dos serviços. O fundo da vala deverá permanecer limpo, 

regularizado e preparado para recebimento das etapas subsequentes. 

Os serviços deverão atender às normas técnicas vigentes, bem como às orientações da 

fiscalização. 

 

5.1.2. Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, 

dmt até 30 km (unidade: m3xkm).  

Os serviços compreendem o transporte de materiais provenientes das escavações, 

demolições ou movimentações de terra, utilizando caminhão basculante com capacidade de 18 

m³, em vias urbanas pavimentadas, considerando distância média de transporte (DMT) de até 

30 km. 

Incluem-se nos serviços as operações de carga, transporte, descarga e destinação dos 

materiais, observando-se as condições adequadas de segurança, limpeza das vias e atendimento 

às normas ambientais e de trânsito vigentes. 

Todo o transporte deverá ser executado de forma a garantir eficiência operacional e 

integridade dos materiais e das áreas envolvidas na execução da obra. 

 

5.2. VIAS 

5.2.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 

pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base 

superior x altura).  

Os serviços consistem no assentamento de guia (meio-fio) pré-fabricada de concreto em 

trechos retos, com dimensões de 100 x 15 x 13 x 30 cm, conforme especificações do projeto 

executivo. 

A execução deverá incluir preparo e regularização da base de assentamento, 

posicionamento, alinhamento e nivelamento das peças, bem como rejuntamento e escoramento 

lateral necessário para garantir estabilidade e perfeito acabamento. 
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As guias deverão ser assentadas de forma contínua, obedecendo aos alinhamentos, cotas 

e caimentos previstos em projeto, assegurando resistência, durabilidade e adequado 

acabamento dos serviços executados. 

 

5.2.2. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto 

pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base 

superior x altura).  

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).  

Os serviços consistem no assentamento de guia (meio-fio) pré-fabricada de concreto em 

trechos curvos, com dimensões de 100 x 15 x 13 x 30 cm, conforme especificações e 

alinhamentos definidos em projeto. 

A execução deverá contemplar preparo e regularização da base, posicionamento, 

alinhamento, nivelamento e ajuste das peças às curvaturas previstas, garantindo continuidade, 

estabilidade e acabamento adequado. Deverão ser executados os serviços de rejuntamento e 

escoramento lateral necessários para perfeita fixação das guias. 

Os serviços deverão atender às normas técnicas vigentes e orientações da fiscalização, 

assegurando resistência, durabilidade e correto acabamento da obra. 

 

 

5.3. CANTEIROS 

5.3.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 

pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base 

superior x altura).  

Os serviços consistem no assentamento de guia (meio-fio) pré-fabricada de concreto em 

trecho reto, com dimensões de 80 x 08 x 08 x 25 cm, conforme especificações estabelecidas 

em projeto. 

A execução deverá incluir preparo e regularização da base de apoio, posicionamento, 

alinhamento e nivelamento das peças, bem como rejuntamento e contenção lateral necessários 

para garantir estabilidade e adequado acabamento. 
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As peças deverão ser assentadas de forma contínua e uniforme, obedecendo aos 

alinhamentos, cotas e caimentos previstos, assegurando resistência, durabilidade e perfeito 

acabamento dos serviços executados. 

 

5.3.2. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior 

x base superior x altura).  

Os serviços consistem no assentamento de guia (meio-fio) pré-fabricada de concreto em 

trecho curvo, com dimensões de 80 x 08 x 08 x 25 cm, conforme especificações e alinhamentos 

definidos em projeto. 

A execução deverá contemplar preparo e regularização da base, posicionamento, 

alinhamento, nivelamento e ajuste das peças às curvaturas previstas, garantindo continuidade, 

estabilidade e acabamento adequado. Deverão ser executados os serviços de rejuntamento e 

escoramento lateral necessários para perfeita fixação das peças. 

Os serviços deverão seguir as normas técnicas vigentes e orientações da fiscalização, 

assegurando resistência, durabilidade e adequado acabamento da obra. 

 

5.4. SARJETAS 

5.4.1. Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 

reto, 30 cm base x 10 cm altura.  

Os serviços consistem na execução de sarjeta em concreto usinado, moldada in loco em 

trecho reto, com dimensões de 30 cm de base e 10 cm de altura, destinada ao escoamento 

superficial das águas pluviais. 

A execução deverá incluir preparo, regularização e compactação da base, lançamento do 

concreto, conformação da seção da sarjeta, acabamento superficial e cura do concreto, 

garantindo alinhamento, nivelamento e caimento adequados para o perfeito funcionamento do 

sistema de drenagem. 

Os serviços deverão atender às especificações do projeto, normas técnicas vigentes e 

orientações da fiscalização, assegurando resistência, durabilidade e qualidade do acabamento 

final. 
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5.4.2. Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 

curvo, 30 cm base x 10 cm altura.  

Os serviços consistem na execução de sarjeta em concreto usinado, moldada in loco em 

trecho curvo, com dimensões de 30 cm de base e 10 cm de altura, destinada ao escoamento 

superficial das águas pluviais. 

A execução deverá contemplar preparo, regularização e compactação da base, 

lançamento do concreto, conformação da seção da sarjeta conforme o traçado curvo previsto 

em projeto, acabamento superficial e cura adequada do concreto. 

Os serviços deverão garantir alinhamento, nivelamento, continuidade e caimento 

adequados para o perfeito funcionamento do sistema de drenagem, atendendo às normas 

técnicas vigentes e às orientações da fiscalização quanto à qualidade, resistência e acabamento 

final. 

 

ANEXO - PLACA DA OBRA OU SERVIÇO 

OBS: A arte da placa de obra, será disponibilizada pela Prefeitura Municipal de 

Barcarena – Pa. 

Dimensão: 3,00 X 4,00 m (altura X comprimento), quando for cavalete adotar ou 2; 1       
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