
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA
CNPJ: 29.392.037/0001-94 

Obra

META 15 -"Reconstrução de ponte em concreto armado com 85,00 m de 
comprimento por 5,00 m de largura, nas coordenadas geográficas 
(07°45’23” S / 49°27’03” W), como parte das ações do Termo de 
Compromisso nº 335/2017 (Processo SEI nº 59053.000942/2017-71), 
celebrado entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, 
representado pela SEDEC, e o Município de Conceição do Araguaia/PA.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 724.997,17 18,72 %

 1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 800 0,73 0,90 720,00 0,02 %

 1.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 507,20 625,78 3.754,68 0,10 %

 1.3  PO25 Próprio EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 36 977,33 1.205,83 43.409,88 1,12 %

 1.4  PO02 Próprio Locação da obra a aparelho m² 425 25,20 31,09 13.213,25 0,34 %

 1.5  PO06 Próprio Escoramento com madeira de OAE M³ 3825 113,79 140,39 536.991,75 13,87 %

 1.7  PO20 Próprio ENSECADEIRA DE PAREDE DUPLA m² 197,62 520,49 642,18 126.907,61 3,28 %

 2 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 36.102,42 0,93 %

 2.1  
pavdiv2024

Próprio MOBILIZAÇÃO und 1 14.630,58 18.051,21 18.051,21 0,47 %

 2.2  
pavdiv2024

Próprio DESMOBILIZAÇÃO und 1 14.630,58 18.051,21 18.051,21 0,47 %

 3 ADMINISTRAÇÃO 411.217,74 10,62 %

 3.1  
pavdiv2024

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL unid 6 28.494,97 35.157,09 210.942,54 5,45 %

 3.2  93421 SINAPI GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - 
CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 1728 93,94 115,90 200.275,20 5,17 %

 4 INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA 235.239,03 6,08 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Pará
SICRO3 - 01/2026 - Pará

23,38% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético
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 4.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 23,39 115,65 142,69 3.337,52 0,09 %

 4.2  2306113 SICRO3 Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação m 421 427,59 527,56 222.102,76 5,74 %

 4.3  5915322 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural tkm 3656,25 2,17 2,68 9.798,75 0,25 %

 5 BLOCO DE COROAMENTO 124.529,66 3,22 %

 5.1  96531 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 81,84 131,55 162,31 13.283,45 0,34 %

 5.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 44,35 735,93 907,99 40.269,36 1,04 %

 5.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 44,35 360,30 444,54 19.715,35 0,51 %

 5.4  CP0003 Próprio ARMAÇÃO AÇO CA-50. P/1M³ DE CONCRETO UN 44,35 936,81 1.155,84 51.261,50 1,32 %

 6 PILARES D=60 CM, H=7,8 225.455,05 5,82 %

 6.1  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 350,93 175,72 216,80 76.081,62 1,96 %

 6.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 59,55 735,93 907,99 54.070,80 1,40 %

 6.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 59,55 360,30 444,54 26.472,36 0,68 %

 6.4  CP0003 Próprio ARMAÇÃO AÇO CA-50. P/1M³ DE CONCRETO UN 59,55 936,81 1.155,84 68.830,27 1,78 %

 7 TRANSVERSINA BLOCO SUPERIOR 90/140X60X480CM 107.758,47 2,78 %

 7.1  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 104,64 196,81 242,82 25.408,68 0,66 %

 7.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 32,83 735,93 907,99 29.809,31 0,77 %

 7.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 32,83 360,30 444,54 14.594,25 0,38 %

 7.4  CP0003 Próprio ARMAÇÃO AÇO CA-50. P/1M³ DE CONCRETO UN 32,83 936,81 1.155,84 37.946,23 0,98 %

 8 VIGA TRAVAMENTO INFERIOR 60X60X380CM 56.020,75 1,45 %

 8.1  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 75,24 196,81 242,82 18.269,78 0,47 %

 E-mail: engenharia@conceicaodoaraguaia.pa.gov.br 



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA
CNPJ: 29.392.037/0001-94 

 8.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 15,05 735,93 907,99 13.665,25 0,35 %

 8.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 15,05 360,30 444,54 6.690,33 0,17 %

 8.4  CP0003 Próprio ARMAÇÃO AÇO CA-50. P/1M³ DE CONCRETO UN 15,05 936,81 1.155,84 17.395,39 0,45 %

 9 SUPERESTRUTURA 1.950.806,28 50,38 %

 9.1 LONGARINA E TRANSVERSINAS EM CONCRETO ARMADO 344.249,56 8,89 %

 9.1.1  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 652,25 196,81 242,82 158.379,35 4,09 %

 9.1.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 74,1 735,93 907,99 67.282,06 1,74 %

 9.1.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 74,1 360,30 444,54 32.940,41 0,85 %

 9.1.4  CP0003 Próprio ARMAÇÃO AÇO CA-50. P/1M³ DE CONCRETO UN 74,1 936,81 1.155,84 85.647,74 2,21 %

 9.2 ALAS EM CONCRETO ARMADO 36.782,99 0,95 %

 9.2.1  96531 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 65,28 131,55 162,31 10.595,60 0,27 %

 9.2.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 10,44 735,93 907,99 9.479,42 0,24 %

 9.2.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 10,44 360,30 444,54 4.641,00 0,12 %

 9.2.4  CP0003 Próprio ARMAÇÃO AÇO CA-50. P/1M³ DE CONCRETO UN 10,44 936,81 1.155,84 12.066,97 0,31 %

 9.3 LAJE TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO 247.820,60 6,40 %

 9.3.1  92508 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 447,06 113,63 140,20 62.677,81 1,62 %

 9.3.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 73,81 735,93 907,99 67.018,74 1,73 %

 9.3.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 73,81 360,30 444,54 32.811,50 0,85 %

 9.3.4  CP0003 Próprio ARMAÇÃO AÇO CA-50. P/1M³ DE CONCRETO UN 73,81 936,81 1.155,84 85.312,55 2,20 %
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 9.4 LAJE DE TRANSIÇÃO 18.171,81 0,47 %

 9.4.1  92508 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 33 113,63 140,20 4.626,60 0,12 %

 9.4.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 5,4 735,93 907,99 4.903,15 0,13 %

 9.4.3  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 5,4 360,30 444,54 2.400,52 0,06 %

 9.4.4  CP0003 Próprio ARMAÇÃO AÇO CA-50. P/1M³ DE CONCRETO UN 5,4 936,81 1.155,84 6.241,54 0,16 %

 9.5 TRANSPORTES DE MATERIAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 143.465,25 3,71 %

 9.5.1  5914581 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 8,5 t e com guindauto 
com capacidade de elevação de 5,7 t - rodovia em leito natural

tkm 27405,6 2,12 2,62 71.802,67 1,85 %

 9.5.2  5914581 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 
10 t.m - rodovia em leito natural

tkm 22263,03 2,12 2,62 58.329,14 1,51 %

 9.5.3  95713 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE 
MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA 
LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

H 96 112,57 138,89 13.333,44 0,34 %

 9.6 DIVERSOS 201.126,84 5,19 %

 9.6.1  PO21 Próprio APOIO DE NEOPRENE FRETADO DM3 144 252,76 311,86 44.907,84 1,16 %

 9.6.2  PO23 Próprio Guarda-roda de concreto armado tipo New Jersey, forma trapezoidal, com 15 
cm de topo, 30cm de base e 75 cm de altura, engastado em sobre-laje, 
exclusive esta, inclusive armadura de engaste.

M 170 657,09 810,72 137.822,40 3,56 %

 9.6.4  PO24 Próprio PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO 
GALVANIZADO

m² 12 1.242,54 1.533,05 18.396,60 0,48 %

 9.7 ATERRO 959.189,23 24,77 %

 9.7.1 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 126146,54 4,32 5,33 672.361,06 17,36 %

 9.7.2  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 9659 13,30 16,41 158.504,19 4,09 %

 E-mail: engenharia@conceicaodoaraguaia.pa.gov.br 



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA
CNPJ: 29.392.037/0001-94 

 9.7.3  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 9659 7,79 9,61 92.822,99 2,40 %

 9.7.4  CP0005 Próprio ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA,  DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

m³ 9569 3,01 3,71 35.500,99 0,92 %

Total Geral 3.872.126,57

_______________________________________________________________
WELLINGTON DOS REIS MENDES 
ENG. CIVIL CREA-PA 152.023.619-0

Total sem BDI 3.138.247,23
Total do BDI 733.879,34
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