

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Itupiranga
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Concorrência por Menor Preço - 3/2024-004 PMI/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA WALDEMAR BARROS- DISTRITO DE CAJAZEIRAS	567.657,37	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
13/05/2024 - 17:00	12.1 SUBITEM PLANILHA ITENS DE RELEVÂNCIA.pdf
13/05/2024 - 17:00	PLANILHA ORÇAMENTO RESUMO.xlsx
13/05/2024 - 17:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA.xlsx
13/05/2024 - 17:00	PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS.xlsx
13/05/2024 - 17:00	PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO.xlsx
13/05/2024 - 17:00	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.xlsx
13/05/2024 - 17:00	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI.xlsx
13/05/2024 - 17:00	Memorial Descritivo - Praça Waldemar Barros - R004.pdf
13/05/2024 - 17:00	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - PRAÇA WALDEMAR BARROS.pdf
13/05/2024 - 17:00	EDITAL 3.2024-004 PMI.pdf
24/05/2024 - 11:35	PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO.pdf
24/05/2024 - 11:35	DECISÃO IMPUGNAÇÃO.pdf
24/05/2024 - 11:36	Gmail - Impugnação Concorrência 3_2024.pdf
24/05/2024 - 12:59	Solicitação de alteração de horário Prefeitura Municipal de Itupiranga.pdf

Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
27/05/2024 - 09:10:20	Negociação aberta para o processo 3/2024-004 PMI/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 3/2024-004 PMI/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/05/2024 - 09:58:02	Documentos solicitados para o processo 3/2024-004 PMI/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3/2024-004 PMI/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/05/2024 - 11:12:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2024-004 PMI/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/05/2024 - 08:44:28	Documentos solicitados para o processo 3/2024-004 PMI/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3/2024-004 PMI/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/05/2024 - 14:08:15	Documentos solicitados para o processo 3/2024-004 PMI/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3/2024-004 PMI/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/05/2024 - 14:28:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3/2024-004 PMI/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA WALDEMAR BARROS- DISTRITO DE CAJAZEIRAS	ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA	N/C	N/C	537.334,56	1	537.334,56
------	--	---	-----	-----	------------	---	------------

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA WALDEMAR BARROS- DISTRITO DE CAJAZEIRAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
J F CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	34.049.145/0001-07	20/05/2024 - 15:20:27	N/C	N/C	1	R\$567.500,00	R\$ 567.500,00	Sim
ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA	17.990.534/0001-05	25/05/2024 - 15:32:53	N/C	N/C	1	R\$554.276,27	R\$ 554.276,27	Sim
F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	11.438.420/0001-70	26/05/2024 - 13:25:04	N/C	N/C	1	R\$542.963,05	R\$ 542.963,05	Sim
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	26/05/2024 - 21:23:05	N/C	N/C	1	R\$567.657,37	R\$ 567.657,37	Sim
ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI	23.378.600/0001-93	27/05/2024 - 07:59:44	N/C	N/C	1	R\$567.657,00	R\$ 567.657,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	120 dias
ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI	23.378.600/0001-93	120 dias
J F CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	34.049.145/0001-07	120 dias
ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA	17.990.534/0001-05	120 dias
F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	11.438.420/0001-70	120 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA WALDEMAR BARROS- DISTRITO DE CAJAZEIRAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/05/2024 - 15:20:27	567.500,00 (proposta)	34.049.145/0001-07 - J F CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
25/05/2024 - 15:32:53	554.276,27 (proposta)	17.990.534/0001-05 - ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
26/05/2024 - 13:25:04	542.963,05 (proposta)	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - O licitante deixou de cumprir conforme exigência do edital: Da Garantia de Execução da Obra/Serviços c) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apólice, no original, emitido por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com o prazo de validade de no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessão. O licitante deverá protocolar o seguro garantia junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública da licitação, para obtenção do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual deverá ser juntado no envelope de habilitação, sob pena de inabilitação; 27/05/2024 15:19:09
26/05/2024 - 21:23:05	567.657,37 (proposta)	32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	Válido
27/05/2024 - 07:59:44	567.657,00 (proposta)	23.378.600/0001-93 - ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI	Cancelado - A empresa não apresentou documentos conforme solicitados no prazo exigido, e não solicitou prorrogação de prazo para justificativa do não envio da documentação. 28/05/2024 11:15:41
27/05/2024 - 08:44:07	545.000,00	23.378.600/0001-93 - ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI	Cancelado - A empresa não apresentou documentos conforme solicitados no prazo exigido, e não solicitou prorrogação de prazo para justificativa do não envio da documentação. 28/05/2024 11:15:41



27/05/2024 - 08:48:27	567.400,00	32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	Válido
27/05/2024 - 08:50:49	542.962,00	17.990.534/0001-05 - ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/05/2024 - 08:51:37	542.960,00	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - O licitante deixou de cumprir conforme exigência do edital: Da Garantia de Execução da Obra/Serviços c) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apólice, no original, emitido por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com o prazo de validade de no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessão. O licitante deverá protocolar o seguro garantia junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública da licitação, para obtenção do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual deverá ser juntado no envelope de habilitação, sob pena de inabilitação; 27/05/2024 15:19:09
27/05/2024 - 08:53:59	541.900,00	17.990.534/0001-05 - ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/05/2024 - 08:54:31	542.000,00	23.378.600/0001-93 - ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI	Cancelado - A empresa não apresentou documentos conforme solicitados no prazo exigido, e não solicitou prorrogação de prazo para justificativa do não envio da documentação. 28/05/2024 11:15:41
27/05/2024 - 08:54:43	541.899,00	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - O licitante deixou de cumprir conforme exigência do edital: Da Garantia de Execução da Obra/Serviços c) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apólice, no original, emitido por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com o prazo de validade de no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessão. O licitante deverá protocolar o seguro garantia junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública da licitação, para obtenção do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual deverá ser juntado no envelope de habilitação, sob pena de inabilitação; 27/05/2024 15:19:09
27/05/2024 - 08:55:07	541.850,00	17.990.534/0001-05 - ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/05/2024 - 08:55:13	541.000,00	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - O licitante deixou de cumprir conforme exigência do edital: Da Garantia de Execução da Obra/Serviços c) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apólice, no original, emitido por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com o prazo de validade de no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessão. O licitante deverá protocolar o seguro garantia junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública da licitação, para obtenção do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual deverá ser juntado no envelope de habilitação, sob pena de inabilitação; 27/05/2024 15:19:09
27/05/2024 - 08:55:36	540.000,00	17.990.534/0001-05 - ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/05/2024 - 08:56:05	539.999,99	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - O licitante deixou de cumprir conforme exigência do edital: Da Garantia de Execução da Obra/Serviços c) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apólice, no original, emitido por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com o prazo de validade de no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessão. O licitante deverá protocolar o seguro garantia junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública da licitação, para obtenção do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual deverá ser juntado no envelope de habilitação, sob pena de inabilitação; 27/05/2024 15:19:09
27/05/2024 - 08:56:36	539.950,00	17.990.534/0001-05 - ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/05/2024 - 08:56:58	540.000,00	23.378.600/0001-93 - ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI	Cancelado - A empresa não apresentou documentos conforme solicitados no prazo exigido, e não solicitou prorrogação de prazo para justificativa do não envio da documentação. 28/05/2024 11:15:41
27/05/2024 - 08:56:59	539.949,00	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - O licitante deixou de cumprir conforme exigência do edital: Da Garantia de Execução da Obra/Serviços c) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apólice, no original, emitido por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com o prazo de validade de no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessão. O licitante deverá protocolar o seguro garantia junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública da licitação, para obtenção do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual deverá ser juntado no envelope de habilitação, sob pena de inabilitação; 27/05/2024 15:19:09
27/05/2024 - 08:57:34	539.940,00	17.990.534/0001-05 - ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido



27/05/2024 - 08:57:48	539.930,00	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - O licitante deixou de cumprir conforme exigência do edital: Da Garantia de Execução da Obra/Serviços c) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apólice, no original, emitido por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com o prazo de validade de no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessão. O licitante deverá protocolar o seguro garantia junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública da licitação, para obtenção do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual deverá ser juntado no envelope de habilitação, sob pena de inabilitação; 27/05/2024 15:19:09
27/05/2024 - 08:58:07	539.920,00	17.990.534/0001-05 - ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/05/2024 - 08:58:28	539.919,00	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - O licitante deixou de cumprir conforme exigência do edital: Da Garantia de Execução da Obra/Serviços c) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apólice, no original, emitido por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com o prazo de validade de no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessão. O licitante deverá protocolar o seguro garantia junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública da licitação, para obtenção do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual deverá ser juntado no envelope de habilitação, sob pena de inabilitação; 27/05/2024 15:19:09
27/05/2024 - 08:58:43	539.918,00	17.990.534/0001-05 - ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/05/2024 - 08:59:05	539.917,00	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - O licitante deixou de cumprir conforme exigência do edital: Da Garantia de Execução da Obra/Serviços c) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apólice, no original, emitido por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com o prazo de validade de no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessão. O licitante deverá protocolar o seguro garantia junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública da licitação, para obtenção do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual deverá ser juntado no envelope de habilitação, sob pena de inabilitação; 27/05/2024 15:19:09
27/05/2024 - 08:59:25	539.915,00	17.990.534/0001-05 - ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/05/2024 - 08:59:39	539.914,00	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - O licitante deixou de cumprir conforme exigência do edital: Da Garantia de Execução da Obra/Serviços c) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apólice, no original, emitido por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com o prazo de validade de no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessão. O licitante deverá protocolar o seguro garantia junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública da licitação, para obtenção do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual deverá ser juntado no envelope de habilitação, sob pena de inabilitação; 27/05/2024 15:19:09
27/05/2024 - 09:00:01	539.913,00	17.990.534/0001-05 - ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/05/2024 - 09:00:14	539.912,00	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - O licitante deixou de cumprir conforme exigência do edital: Da Garantia de Execução da Obra/Serviços c) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apólice, no original, emitido por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com o prazo de validade de no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessão. O licitante deverá protocolar o seguro garantia junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública da licitação, para obtenção do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual deverá ser juntado no envelope de habilitação, sob pena de inabilitação; 27/05/2024 15:19:09
27/05/2024 - 09:00:44	539.911,00	17.990.534/0001-05 - ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/05/2024 - 09:01:07	539.910,00	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - O licitante deixou de cumprir conforme exigência do edital: Da Garantia de Execução da Obra/Serviços c) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apólice, no original, emitido por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com o prazo de validade de no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessão. O licitante deverá protocolar o seguro garantia junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública da licitação, para obtenção do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual deverá ser juntado no envelope de habilitação, sob pena de inabilitação; 27/05/2024 15:19:09



27/05/2024 - 09:01:22	539.909,00	17.990.534/0001-05 - ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/05/2024 - 09:01:43	539.908,00	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - O licitante deixou de cumprir conforme exigência do edital: Da Garantia de Execução da Obra/Serviços c) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apólice, no original, emitido por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com o prazo de validade de no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessão. O licitante deverá protocolar o seguro garantia junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública da licitação, para obtenção do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual deverá ser juntado no envelope de habilitação, sob pena de inabilitação; 27/05/2024 15:19:09
27/05/2024 - 09:02:11	539.907,00	17.990.534/0001-05 - ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/05/2024 - 09:02:43	539.906,00	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - O licitante deixou de cumprir conforme exigência do edital: Da Garantia de Execução da Obra/Serviços c) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apólice, no original, emitido por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com o prazo de validade de no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessão. O licitante deverá protocolar o seguro garantia junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública da licitação, para obtenção do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual deverá ser juntado no envelope de habilitação, sob pena de inabilitação; 27/05/2024 15:19:09
27/05/2024 - 09:02:59	539.905,00	17.990.534/0001-05 - ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/05/2024 - 09:03:17	539.904,00	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - O licitante deixou de cumprir conforme exigência do edital: Da Garantia de Execução da Obra/Serviços c) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apólice, no original, emitido por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com o prazo de validade de no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessão. O licitante deverá protocolar o seguro garantia junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública da licitação, para obtenção do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual deverá ser juntado no envelope de habilitação, sob pena de inabilitação; 27/05/2024 15:19:09
27/05/2024 - 09:03:38	539.903,00	17.990.534/0001-05 - ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/05/2024 - 09:04:34	537.334,56 (lance oculto)	17.990.534/0001-05 - ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
27/05/2024 - 09:04:53	525.000,00 (lance oculto)	23.378.600/0001-93 - ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI	Cancelado - A empresa não apresentou documentos conforme solicitados no prazo exigido, e não solicitou prorrogação de prazo para justificativa do não envio da documentação. 28/05/2024 11:15:41
27/05/2024 - 09:05:59	484.999,99 (lance oculto)	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - O licitante deixou de cumprir conforme exigência do edital: Da Garantia de Execução da Obra/Serviços c) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apólice, no original, emitido por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com o prazo de validade de no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessão. O licitante deverá protocolar o seguro garantia junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública da licitação, para obtenção do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual deverá ser juntado no envelope de habilitação, sob pena de inabilitação; 27/05/2024 15:19:09

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	27/05/2024 - 11:12:50	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	PROPOSTA READEQUADA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.rar
0001	28/05/2024 - 14:28:36	17.990.534/0001-05 - ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA	DOCUMENTOS - ARENA ENGENHARIA.rar

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
27/05/2024 - 15:19:09	F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	11.438.420/0001-70	Abrangendo todo o processo



O licitante deixou de cumprir conforme exigência do edital:
Da Garantia de Execução da Obra/Serviços
c) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apólice, no original, emitido por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com o prazo de validade de no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessão. O licitante deverá protocolar o seguro garantia junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública da licitação, para obtenção do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual deverá ser juntado no envelope de habilitação, sob pena de inabilitação;

28/05/2024 - 11:15:41 ATHENAS
INCORPORADORA,
EMPREENDEDORA E
SERVICOS EIRELI 23.378.600/0001-93 Abrangendo todo o processo

A empresa não apresentou documentos conforme solicitados no prazo exigido, e não solicitou prorrogação de prazo para justificativa do não envio da documentação.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
28/05/2024 - 17:00	04/06/2024 - 18:00	07/06/2024 - 18:00

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA WALDEMAR BARROS- DISTRITO DE CAJAZEIRAS

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	27/05/2024 - 09:36:48	INTENÇÃO DE RECURSOS	Indeferido
23.378.600/0001-93 - ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI	27/05/2024 - 09:40:13	nao cumorimento dos documento de proposta e habilitacao, que sera comprovado atraves do recurso administrativo	Indeferido
32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	28/05/2024 - 16:41:01	INTENÇÃO DE RECURSO - DEFEITOS NA DOCUMENTAÇÃO	Indeferido

Justificativa: Intenção de recurso procedida de argumentos genéricos, que não servem de fundamento para intenção de recurso, não disposto de argumentos plausíveis básicos de aceitação, detendo portanto, caráter protelatório ao Certame e ao Interesse Público no correto andamento do mesmo.

11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	28/05/2024 - 16:47:19	DOS PEDIDOS DE INTENÇÃO DE RECURSOS À: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA: Nº 3/2024-004-PMI. PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 04/2024-INFRA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA WALDEMAR BARROS- DISTRITO DE CAJAZEIRAS. DA INTENÇÃO DE RECURSOS: A licitante F S OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA- EPP CNPJ Nº: 11.438 420/0001-70 procurou a COMISSÃO MUNICIPAL DE CONTRATAÇÃO – CMC DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA- PA para protocolar sua APÓLICE DE SEGURO na sexta-feira (24/06/2024), onde foi atendido por uma servidora da referida comissão, a mesma não recebeu e não protocolou a nossa entrega da APÓLICE DE SEGUROS, prova disso, estamos em posse do áudio da servidora dizendo que não haveria necessidade de protocolar o documento. Sendo assim, a mesma ainda pediu para que enviasse o documento para e-mail da CMC de Itupiranga, o que esta licitante fez, prova em anexo do envio para o e-mail dpt.licitapmi@gmail.com. Por tanto é desmerecido a INABILITAÇÃO por conta da Apólice de Seguros. Segue também por se tratar de Processo Totalmente Eletrônico, onde as empresas participantes não podem ser identificadas, o simples fato de protocolo de quaisquer correspondências já deixa claro e evidente a identificação dos participantes, o que fere as normas da lei. Todo documento do processo só pode ser anexado via sistema, conforme é solicitado pelo o agente de contratação a proposta readequada e os próprios documentos de habilitação. Onde esta licitante apresentou todos conforme o edital. Ressalto mais uma vez, não se pode identificar as participantes da licitação antes da fase de lances.	Deferido
--	-----------------------	--	----------

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	04/06/2024 - 11:16:35	SEQUE RECURSO ADMINISTRATIVO RECURSO FS OLIVEIRA.pdf.	Indeferido



Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
17/06/2024 - 16:28:08	Conforme anexo. TERMO DE DECISÃO (RECURSO E CONTRARRAZÃO) - 3.2024-004-PMI.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
13/05/2024 - 17:02:50	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Conforme edital.
24/05/2024 - 11:35:25	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO.pdf) em 24/05/2024 às 11:35.
24/05/2024 - 11:35:55	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (DECISÃO IMPUGNAÇÃO.pdf) em 24/05/2024 às 11:35.
24/05/2024 - 11:36:23	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Gmail - Impugnação Concorrença 3_2024.pdf) em 24/05/2024 às 11:36.
24/05/2024 - 12:59:45	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, os prazos do processo foram alterados. Os dados originais estão preservados na tabela de republicações.
27/05/2024 - 08:35:56	Presidente da Comissão	Bom dia!
27/05/2024 - 08:38:43	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/05/2024 - 08:39:59	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/05/2024 - 08:39:59	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
27/05/2024 - 08:39:59	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
27/05/2024 - 08:39:59	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
27/05/2024 - 08:40:19	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
27/05/2024 - 08:40:19	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/05/2024 - 08:55:19	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
27/05/2024 - 09:03:41	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 27/05/2024 às 09:08:51.
27/05/2024 - 09:08:51	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 27/05/2024 às 09:08:51.
27/05/2024 - 09:08:51	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
27/05/2024 - 09:10:20	Sistema	O item 0001 teve como arrematante F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 484.999,99.
27/05/2024 - 09:10:20	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
27/05/2024 - 09:12:03	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo presidente de comissão para 27/05/2024 às 09:15.
27/05/2024 - 09:12:17	F. F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia Senhor Agente de Contratação, informo que os preços deste licitante já estão no limite, não podendo mais diminuir, porém reforço o cumprimento da execução conforme o que se pede no edital.
27/05/2024 - 09:23:15	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 27/05/2024 às 09:45.
27/05/2024 - 09:24:54	Presidente da Comissão	Senhores de acordo com a nova Lei, agora a intenção de recurso pode ser registrada antes da fase de habilitação. Desta forma o sistema pede para abrímos prazo de intensão de recurso antes do envio da proposta readequada.
27/05/2024 - 09:36:48	Sistema	O fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/05/2024 - 09:40:13	Sistema	O fornecedor ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/05/2024 - 09:58:02	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:58 do dia 27/05/2024.
27/05/2024 - 09:58:02	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada juntamente com documentos de habilitação
27/05/2024 - 10:05:42	Presidente da Comissão	Senhores levem com seriedade o processo que está sendo realizado, uma vez que a empresa ATHENAS INCORPORADORA, entrou com intensão de recurso sem aumenos está disponibilizado os documentos da 1º colocada na fase de lances. Alegando erro na habilitação.
27/05/2024 - 11:12:50	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
27/05/2024 - 11:21:35	Presidente da Comissão	Senhores licitantes o certame será suspenso para análise da proposta e habilitação apresentada. Retornamos às 15:00. (quinze horas).
27/05/2024 - 15:19:09	Sistema	O fornecedor F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado no processo.
27/05/2024 - 15:19:09	Sistema	Motivo: O licitante deixou de cumprir conforme exigência do edital: Da Garantia de Execução da Obra/Serviços c) SEGURO GARANTIA, mediante entrega da competente apólice, no original, emitido por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Itupiranga, cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante deixe de cumprir com o valor da proposta), com o prazo de validade de no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de abertura da sessão. O licitante deverá protocolar o seguro garantia junto à Prefeitura Municipal de Itupiranga, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública da licitação, para obtenção do TERMO DE RECEBIMENTO DA GARANTIA, o qual deverá ser juntado no envelope de habilitação, sob pena de inabilitação;
27/05/2024 - 15:19:09	Sistema	O fornecedor F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
27/05/2024 - 15:19:09	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI com lance de R\$ 525.000,00.



27/05/2024 - 15:21:24	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:22 do dia 27/05/2024.
27/05/2024 - 16:36:54	F. ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA	Negociação Item 0001: ESTAMOS NA NOSSA MELHOR PROPOSTA
27/05/2024 - 16:45:00	Presidente da Comissão	Senhores o certame será suspenso, retornaremos amanhã (28/05/2024)08:30
28/05/2024 - 08:44:29	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:44 do dia 28/05/2024.
28/05/2024 - 08:44:29	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada juntamente com os documentos de habilitação
28/05/2024 - 11:15:41	Sistema	O fornecedor ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI foi inabilitado no processo.
28/05/2024 - 11:15:41	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou documentos conforme solicitados no prazo exigido, e não solicitou prorrogação de prazo para justificativa do não envio da documentação.
28/05/2024 - 11:15:41	Sistema	O fornecedor ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
28/05/2024 - 11:15:41	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 537.334,56.
28/05/2024 - 11:17:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 14:00 do dia 28/05/2024.
28/05/2024 - 11:29:47	F. ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LT	Negociação Item 0001: Bom dia, já estamos no nosso melhor preço.
28/05/2024 - 11:32:27	Presidente da Comissão	Senhores o certame será suspenso para o almoço, retornamos às 14:00.
28/05/2024 - 14:08:16	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:09 do dia 28/05/2024.
28/05/2024 - 14:08:16	Sistema	Motivo: Solicito proposta realinhada juntamente com os documentos de habilitação.
28/05/2024 - 14:28:36	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
28/05/2024 - 14:33:26	Presidente da Comissão	Senhores o certame será suspenso para análise da proposta e documentos de habilitação. Retornamos às 16:30.
28/05/2024 - 16:39:27	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA.
28/05/2024 - 16:39:31	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
28/05/2024 - 16:40:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo presidente de comissão para 28/05/2024 às 17:00.
28/05/2024 - 16:41:01	Sistema	O fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/05/2024 - 16:47:19	Sistema	O fornecedor F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/05/2024 - 17:04:20	Presidente da Comissão	Senhores, iremos retornar com a sessão amanhã às 09:00 horas devido ao encerramento do horário de expediente.
29/05/2024 - 09:06:14	Presidente da Comissão	Bom dia senhores.
29/05/2024 - 09:08:21	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
29/05/2024 - 09:08:21	Sistema	Intenção: DOS PEDIDOS DE INTENÇÃO DE RECURSOS À: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA: Nº 3/2024-004-PMI. PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 04/2024-INFRA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA WALDEMAR BARROS- DISTRITO DE CAJAZEIRAS. DA INTENÇÃO DE RECURSOS: A licitante F S OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA- EPP CNPJ Nº: 11.438.420/0001-70 procurou a COMISSÃO MUNICIPAL DE CONTRATAÇÃO – CMC DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA- PA para protocolar sua APÓLICE DE SEGURO na sexta-feira (24/06/2024), onde foi atendido por uma servidora da referida comissão, a mesma não recebeu e não protocolou a nossa entrega da APÓLICE DE SEGUROS, prova disso, estamos em posse do áudio da servidora dizendo que não haveria necessidade de protocolar o documento. Sendo assim, a mesma ainda pediu para que enviasse o documento para e-mail da CMC de Itupiranga, o que esta licitante fez, prova em anexo do envio para o e-mail... (CONTINUA)
29/05/2024 - 09:08:21	Sistema	(CONT. 1) dpt.licitapmi@gmail.com. Por tanto é desmerecido a INABILITAÇÃO por conta da Apólice de Seguros. Segue também por se tratar de Processo Totalmente Eletrônico, onde as empresas participantes não podem ser identificadas, o simples fato de protocolo de quaisquer correspondências já deixa claro e evidente a identificação dos participantes, o que fere as normas da lei. Todo documento do processo só pode ser anexado via sistema, conforme é solicitado pelo o agente de contratação a proposta readequada e os próprios documentos de habilitação. Onde esta licitante apresentou todos conforme o edital. Ressalto mais uma vez, não se pode identificar as participantes da licitação antes da fase de lances.
29/05/2024 - 09:09:13	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
29/05/2024 - 09:09:13	Sistema	Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO - DEFEITOS NA DOCUMENTAÇÃO
29/05/2024 - 09:09:13	Sistema	Justificativa: Intenção de recurso procedida de argumentos genéricos, que não servem de fundamento para intenção de recurso, não disposto de argumentos plausíveis básicos de aceitação, detendo portanto, caráter protelatório ao Certame e ao Interesse Público no correto andamento do mesmo.
29/05/2024 - 09:16:40	Sistema	O prazo para recursos no lote foi definido pelo presidente de comissão para 04/06/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 07/06/2024 às 18:00.
04/06/2024 - 11:16:35	Sistema	O fornecedor F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
10/06/2024 - 10:38:43	Presidente da Comissão	Bom dia senhores, iremos analisar o pedido de recurso feito pela empresa F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP,retornaremos com resultado do julgamento na quarta feira dia 12/06/2024 às 10:00 horas da manhã.
12/06/2024 - 14:23:48	Presidente da Comissão	Senhores, venho por meio deste comunicá-los que retornaremos na sexta feira 14/06/2024 às 10:00. Estamos com várias demandas de processos e amanhã 13/06/2024 aqui na cidade é feriado municipal.
17/06/2024 - 11:28:12	Presidente da Comissão	Bom dia! Senhores retornaremos com o certame hoje às 14:00
17/06/2024 - 16:25:06	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
17/06/2024 - 16:29:06	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
17/06/2024 - 16:29:51	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA pelo presidente de comissão para o item 0001.
17/06/2024 - 16:29:51	Sistema	Motivo: erro de operação



17/06/2024 - 16:29:58	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA.
19/06/2024 - 14:33:20	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por BENJAMIN TASCA.
19/06/2024 - 14:34:29	Sistema	O item 0001 foi homologado por BENJAMIN TASCA.

ADRIANA SENA VIANA

Apoio

ALICE DE SOUZA DAMACENO

Presidente

BRUNO PEREIRA SANTOS

Substituto

