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EDITAL
CONCORRENCIA N° 90004/2026
Processo Administrativo n° 20260127001

Torna-se publico que o ITUPIRANGA/PA, Estado do Para, através da PREFEITURA
MUNICIPAL, sediada a Avenida 14 de Julho, S/N, Centro. ltupiranga-Para. CEP 68580-000,
ITUPIRANGA/PA, realizara licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, com o critério de julyamento MENOR PRECO no modo de disputa ABERTO nos

termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais legislacédo aplicavel e, ainda, de acordo

com as condicdes estabelecidas neste Edital.

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.gov.br/compras
Unidade Administrativa do Governo Federal (UASG): 980531

Data da sessé&o: 02 de marco de 2026.

Horéario: 09:00 horas, (Horario de Brasilia).

1. DO OBJETO

1.1.0 objeto da presente licitagdo ¢ a CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE
ITUPIRANGA - EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA N° 012690/2025/MINISTERIO DAS
CIDADES E AO CONTRATO DE REPASSE N° 976016/2025/CAIXA, conforme condigdes,

gquantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1. Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema

de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Osinteressados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até
o terceiro dia Util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacéo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidéo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢éo ou a alteracao dos registros tao

logo identifique incorrecéo ou aqueles se tornem desatualizados.
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2.4, A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacao.
2.5. Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,

para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderédo disputar esta licitagéo:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condic6es deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsével técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servi¢os ou fornecimento
de bens a ela necessérios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigcBes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.6.8. agente publico do érgado ou entidade licitante;

2.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

2.6.10. N&o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug¢do do contrato
agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagfes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagcdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de
2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em

substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a
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ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacéo, de execucéo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagcdo ou a contratacéo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracéo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.11. Emlicitagdes e contratacdes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que
seja declarada iniddnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionério ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1 Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o prego, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitagéo e a proposta com o preco, observado as disposi¢c6es deste Edital.
3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema,
que:

3.4.1. est4 ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de

habilitacdo definidos no instrumento convocatério;
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3.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos

termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o

disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,;

3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre os

requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
88 1° a0 3°do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.7.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalacédo do campo “n&o” impedird o prosseguimento no certame, para aguele item;
3.7.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante néo ter

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
3.8. A falsidade da declaracédo de que trata os itens 3.43.4 ou 3.73.7 sujeitard o licitante as

sanc¢les previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
3.10. N&o haverd ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrer4d somente ap0s os procedimentos de
abertura da sessédo publica e da fase de envio de lances.

3.11. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.
3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

3.12.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor

oferta; e
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3.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco; e

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou final maximo parametrizado na forma do item 3.12 possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6érgao ou entidade promotora da licitacao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.
3.15. Caberé ao licitante interessado em patrticipar da licitagdo acompanhar as operac¢des no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo dnus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo, agente
de contratacdo ou de sua desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1, O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

4.1.1. valor total do item;

4.2. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratacao.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢éo do objeto.

4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo,
sob alegacgé&o de erro, omiss@o ou qualquer outro pretexto.

4.5, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se

beneficiar do regime de tributacéo pelo Simples Nacional.
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4.8. A apresentacado das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que disp&e o Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigcao.

4.9, O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacéo.

4.10. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Orgdo Competente e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas

necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou

condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitac@o dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio
de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacéo,
guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

5.6. Os licitantes poder&o oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de 1,00 (um) real.

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apads o registro no sistema, na hip6tese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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5.11. Sera adotado para o envio de lances na licitagcdo o modo de disputa “ABERTO”, onde
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessédo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o0 Agente de contratacdo, auxiliado pela
equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacgdes.

5.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

5.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagc&o do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comisséo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sesséo publica serd suspensa e reiniciada somente
apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratacdo/Comisséo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacéo.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. Em relacgdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim

como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei

Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.
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5.18.1. Nessas condicfes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagédo automatica
para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificacéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

5.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera

aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.1.1. disputa final, hiptese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacéo;

5.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢cbes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientac¢des dos 6rgédos de controle.

5.19.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

5.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagcao

realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

5.19.2.2. empresas brasileiras;
5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;
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5.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do

primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratagéo, o Agente de
Contratagdo poderd negociar condigbes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

5.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacéo,
for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

5.20.2. A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.20.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.20.4. O agente de contratacdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
02 (duas) horas, que envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada de composi¢cdo de custos unitarios constando obrigatoriamente o0s
guantitativos de material, todos os elementos e informagdes necessarias ao julgamento objetivo
da proposta e mao-de-obra observando-se o0s pisos salariais das categorias envolvidas,
composicao da curva “abc” dispondo sobre insumos e servicos, composi¢céo de encargos sociais
contendo todos os itens que a compdem, com seus respectivos percentuais, composi¢éo de BDI
(bonificacdo e despesas indiretas) contendo todos os itens que a compdem, com seus
respectivos percentuais, e quando for o caso acompanhada, dos documentos complementares,
guando necessarios a confirmacgao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados;

5.20.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. Apébs a negociagdo do preco, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitacéo e

julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO
6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratacdo/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagcao no

certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacéo correlata e no item 2.6

do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame
ou a futura contratacéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
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6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da

Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu

sécio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacgéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissédo diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018,
art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de

fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante ser4d convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n°® 3/2018, art. 29, §29°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢éo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de

condicao de participacao.

6.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condic¢des de participacéo, serd iniciado o procedimento de habilitacéo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacé@o verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com as disposi¢cfes deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢cBes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para
contrataco neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES
n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. ndo obedecer as especificagbes técnicas contidas no Projeto Bésico;

6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para
a contratacao;

6.7.4. n&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administracao.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, so sera considerada apos diligéncia
do Agente de Contratagdo/Comisséo, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
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6.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.9.1. Nosregimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobreprego se dara pela superagéo do valor
global estimado;

6.9.2. Noregime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizagao do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
independentemente do regime de execucao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da hecessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos elaborada
pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta,
sob pena de ndo aceitacao da proposta.

6.11.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico,
as planilhas com indicacao dos quantitativos e dos custos unitarios, contendo todos os elementos
e informacdes necessarias ao julgamento objetivo da proposta, bem como com detalhamento
das Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), inclusive da
composicao da curva “abc” dispondo sobre insumos e servigos, com 0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no
caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis ho
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
6.11.2. Dentre os documentos passiveis de solicitagédo, destacam-se também os que contenham
as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia,
além de outras informacdes pertinentes.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoracao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos

o0s custos da contratag&o;
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6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel
esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realiza¢éo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagbes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Agente de Contratagdo/Comisséo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente,
até a verificacdo de uma que atenda as especificagcdes constantes no Projeto Basico.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitac&o, serdo exigidos para fins de habilitagéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitacé@o juridica, fiscal, social e trabalhista e

econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducdo livre.

7.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serao traduzidos

por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de

29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.
7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original

ou por cépia.
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7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacao, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da
lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagédo, a

declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

7.8. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucéo &
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢fes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des
de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao

data e horario exclusivos, a ser agendado através do e-mail licitacaoitupiranga@gmail.com, de

modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.8.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responséavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades da contratacao.

7.9. A habilitacéo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
7.9.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagédo
a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°,
81°, e art. 6°, §49).

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no

SICAF e manté-los atualizados junto aos 6Orgdos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecdo

ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

7.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no

momento da habilitagcdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.11. A verificacdo pelo Agente de Contrata¢cdo/Comissdo, em sitios eletrbnicos oficiais de

Orgéaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.
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7.11.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitacao do Agente de Contratacéo.

7.11.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°
do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.12. Averificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera

feita em relacdo ao licitante vencedor.

7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas
do licitante mais bem classificado.

7.12.2. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificag@o ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagdo a todos os licitantes.

7.13. Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e
IN 73/2022, art. 39, 84°):

7.13.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos j4 apresentados pelos

licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
e

7.13.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento
das propostas;

7.14. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar
erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitacéo e classificagéo.

7.15. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacao/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, ha ordem
de classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacéo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.17. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacéo, e ndo como condigdo para

participacdo na licitacdo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).
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7.18. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao

cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos

Governo de Fé e Trabalho

supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento.

8.  DAS EXIGENCIAS DE HABILITACAO
8.1. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

8.2. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de
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lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.3. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.5. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada

Governo de Fé e Trabalho

como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

8.6. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa

onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como

Governo de Fé e Trabalho

sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

8.7. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
8.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde

opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

Governo de Fé e Trabalho

8.9. Sociedade cooperativa: ata de fundacgéo e estatuto social, com a ata da assembleia

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das

Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764,
de 16 de dezembro 1971.

8.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidacéo respectiva.

Habilitacéo fiscal, social e trabalhista

8.11. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de

Pessoas Fisicas, conforme o caso;
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8.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de
1943;

8.15. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicilio ou sede

do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.16. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
Qualificagcdo Econémico-Financeira

8.21. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n®
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.22. Balanco patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des
contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, comprovando:

8.22.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liguidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.22.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura; e

8.22.3. Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa

juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
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8.22.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao SPED.
8.23. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitagdo comprovacgéo de patrimoénio liqguido minimo de até 10% do valor total estimado
da contratag&o ou do valor total estimado da parcela pertinente ou do item pertinente.

8.24. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificagao Técnica

8.25. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obriga¢cfes objeto da licitacéo;

8.25.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsével técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratagéo

8.26. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente. (no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA), em plena validade

8.27. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacéo,
no momento da assinatura do contrato, da solicitagédo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

8.28. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

Para o (Engenheiro Civil ou Arquiteto): A comprovacéo da capacidade técnica sera feita por meio
de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado no Conselho Regional de Engenharia CREA, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratacdo. A empresa licitante de outro ente da federacdo devera apresentar visto do
CREA/PA;

8.28.1. Apresentar um ou mais profissional com formagdo em seguranca do trabalho
devidamente registrado em 6rgdo competente acompanhado de documentos comprobatorios.
8.29. Of(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servico
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

8.30. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnolégica e

operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente,

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
8.31. Sera admitida, para fins de comprovacédo de quantitativo minimo, a apresentacéo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.31.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

8.31.2. O licitante disponibilizard todas as informagBes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.31.3. Declaracao de indicagdo do pessoal técnico, das instalagbes e do aparelhamento
adequados e disponiveis para a realizagédo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de
cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, inclusive relacdo de
equipamentos minimos;

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacéao da licitacéo, observara o disposto no art. 165
da lLein®14.133, de 2021.

9.2, O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura
da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o0 ato de
habilitacdo ou inabilitag&o do licitante:

9.3.1. aintenc¢éo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2. o0 prazo para a manifestacéo da intengdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.
9.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou
de lavratura da ata de habilitag&o ou inabilitacdo;

9.3.4. na hipétese de adocédo da inversao de fases previstano § 1°do art. 17 da Lein®14.133,

de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de intimagéo da

ata de julgamento.

9.4, Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao
no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nédo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes seré de
3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacg&o pessoal ou da divulgacéo da interposicéo do

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.
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9.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na sede da
Avenida 14 de Julho, S/N, Centro. Itupiranga-Para. CEP 68580-000, ITUPIRANGA/PA.

10. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias

de sua inexecucao total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

10.3. As comunicac¢Bes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para
esse fim.

10.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogédo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgédo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano
de fiscalizacdo, que contera informagfes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizagdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do plano complementar de execucao
da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis,
dentre outros.

Preposto

10.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacao dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagéo a execugdo
do objeto contratado.

10.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao
do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizacao

10.8. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
Fiscalizagdo Técnica

10.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢Bes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores

resultados para a Administracédo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);
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10.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, 81° e
Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1I);

10.11. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IlI);

10.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo
que demandar decisdo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);
10.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V);

10.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovac¢do ou a prorrogagao
contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

10.15. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencéo das condi¢des de habilitacéo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessério (Art. 23, | e I, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

10.16. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para
gue tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 23, 1V).

Gestor do Contrato

10.17. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacbGes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

10.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, II).

10.19. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicBes de habilitacdo da

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara 0s problemas que obstem
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o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

10.20. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mencédo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigag8es. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
10.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacéo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicacao de sancdes, a ser conduzido pela comisséao de que
trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

10.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para
0 aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).
10.23. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizag&o dos procedimentos de liquidagédo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizag&o e gestdo nos termos do contrato.

11. DO CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

11.1. A avaliagdo da execucao do objeto utilizar4 o Instrumento de Medi¢do de Resultado
(IMR).

11.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

11.1.1.1. nédo produzir os resultados acordados,

11.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

11.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do recebimento

11.2. Ao final de cada etapa da execug¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servigcos executados no periodo, por
meio de planilha e memoaria de célculo detalhada.

11.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
11.2.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢édo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucédo
contratual, quando for o caso.

11.3. Os servigcos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais

técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000

A Y




Governo de Fé e Trabalho

0
£
S
b
2
o
g
L]
o
Q
5
>
3
o

Governo de Fé e Trabalho Governo de Fé e Trabalho

Governo de Fé e Trabalho

v,

-~

PREFEITURA DE

/
Governo de Fé e Trabalho

exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23,
X do Decreto n° 11.246, de 2022).

11.3.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicac¢éo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacgéao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela
a ser paga.

11.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22, X, Decreto n°® 11.246, de 2022).

11.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

11.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizar4 o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

11.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagBes da execuc¢éo do objeto e, se for o caso,
a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.3.6. Ser& considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

11.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugd@o ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagcdo nédo atestar a ultima
e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

11.3.8. A fiscalizagdo nao efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicéo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

11.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e & entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

11.3.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagcdes constantes neste edital e seus anexos, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

11.4. Quando a fiscalizacéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢ao do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,

devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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11.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento provisdrio, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, apés
a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

11.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacfes assumidas pelo
contratado, com menc¢éo ao seu desempenho na execuc¢ao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigac8es, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto
n° 11.246, de 2022).

11.5.2. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacéo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

11.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

11.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

11.5.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagédo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagcdo e gestao.
11.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e

quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se

a empresa para emisséo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

11.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execuc¢édo do objeto ou no instrumento de cobranca.

11.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato.

Liquidacéo

11.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidacao, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 7°, §2° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

11.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacdo, nos casos de contratacbes decorrentes de despesas cujos valores nado
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

11.10. Para fins de liquidagéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143

Governo de Fé e Trabalho

0
£
S
b
2
o
g
L]
o
Q
5
>
3
o

Governo de Fé e Trabalho Governo de Fé e Trabalho

Governo de Fé e Trabalho

v,

-~

PREFEITURA DE

/
Governo de Fé e Trabalho

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) ovalorapagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
11.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situacédo, sem énus
a contratante;
11.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagéo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.
11.13. A Administracdo deveré realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo das
condicbes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgédo ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26
DE ABRIL DE 2018).
11.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua naotificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.
11.15. Na&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessérios para garantir o recebimento de seus
créditos.
11.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.
11.17. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacgao junto
ao SICAF.
Prazo de pagamento
11.18. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrugcdo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000




Governo de Fé e Trabalho

0
£
S
b
2
o
g
L]
o
Q
5
>
3
o

Governo de Fé e Trabalho Governo de Fé e Trabalho

Governo de Fé e Trabalho

v,

-~

PREFEITURA DE

/
Governo de Fé e Trabalho

11.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagao do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

11.20. O pagamento seré realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

11.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

11.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

11.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislac¢éo vigente.

11.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencéo tributdria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficar4 condicionado a
apresentacdo de comprovacédo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Regime de execucéo

11.24. O regime de execuc¢éo do contrato serd de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

12. DA ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO
12.1. O custo estimado total da contratacéo € de: 2.642.372,70 (dois milhdes, seiscentos e
guarenta e dois mil, trezentos e setenta e dois reais setenta centavos), conforme custos unitarios

apostos a planilha de formacé&o de precos anexo deste edital.

13. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas para aquisicdo do objeto desta Licitagdo correrdo a conta de dotagéo

orcamentéria:
ORGAO UNIDADE PROJETO CLASSIFICACAO
REQUISITANTE | ORCAMENTARIA |  ATIVIDADE ECONOMICA SUlEEEE8 B
02 13 1.014 4.4.90.51.00 4.4.90.51.99
Prefeitura Secretaria Pavimentagéo Obras e instalagdes | Outras obras e
Municipal de Municipal de Recuperagéo e instalagBes
Itupiranga Planejamento e Sinalizacdo da
Defesa Civil Malha Viaria

13.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apoés
aprovacao da Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante

apostilamento.
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14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
14.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comisséo durante o certame;
14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a

proposta em especial quando:

14.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a negociagéo;
14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

14.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

14.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéao;

14.1.4. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagdo

14.1.5. fraudar a licitac&o

14.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial

quando:
14.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

14.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo

14.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.2. Comfulcronalein®14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

14.2.1. adverténcia;

14.2.2. multa;

14.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

14.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:

14.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;
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14.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

14.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.
14.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

14.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

14.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 14.1.3,
caracterizarq o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitacao,
nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

14.8. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢fes de impedimento de licitar e

contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.9. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sancles de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimac¢&o, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que
devera proferir sua deciséo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

14.10. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

14.11. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.12. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a

obrigacao de reparacgéo integral dos danos causados.

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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15. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
15.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na

aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da

data da abertura do certame.

15.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da
abertura do certame.

15.3. Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrénica,

pelo seguinte e-mail licitacaoitupiranga@gmail.com .

15.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

15.5. A concesséo de efeito suspensivo & impugnacdo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

15.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do

certame.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. Seréa divulgada ata da sessao publica no sistema eletrdnico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nédo haja
comunicacao em contrario, pelo Agente de Contratacéo/ Comissao.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarédo
0 horério de Brasilia - DF.

16.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo nédo implicara direito a contratagéo.

16.5. As normas disciplinadoras da licitagdo ser8o sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas, bem como a responsabilidade de acompanhar a sessdo publica inclusive aos
cumprimentos e atendimento de prazo concedido durante a realizacdo do certame pela
Administracdo, sistema, pregoeiro ou agente de contratacdo, seja para envio de anexos
(documentacdes, propostas e outros) ou para convocagfes necessarias a negociacdo e
esclarecimentos.

16.7. A Administracdo nao serd, em nenhum caso, responsavel por custos referente a
elaboracdo de propostas, independentemente da conducdo ou do resultado do processo
licitatério, nem tampouco pela perda de negécio do licitante quando deixar de observar ou

atender as exigéncias contidas neste edital e seus anexos, inclusive aos respectivos prazos.

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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16.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administracéo.

16.9. O desatendimento de exigéncias formais nédo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

16.10. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

16.11. Em caso de divergéncia entre o Sistema de Compras do Governo Federal (comprasgov)
e as disposi¢cbes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem 0 processo,
prevalecera as deste Edital.

16.12.

16.13. O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) no endereco eletrbnico www.comprasgovernamentais.gov.br, e-mail:

licitacaoitupiranga@gmail.com, no portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos

Municipios do Estado do Para/PA e também poderdo ser obtidos no endereco Avenida 14 de
Julho, S/N, Centro. Itupiranga-Para. CEP 68580-000, ITUPIRANGA/PA, nos dias Uteis, no
horario das 08: 00 horas as 13:00 horas, mesmo endere¢o e periodo no qual os autos do
processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados

16.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

16.14.1. ANEXO | — Memorial Descritivo
16.14.2. ANEXO Il - Planilha Or¢gamentéria
16.14.2.1. ANEXO lll — Minuta de Termo de Contrato

ITUPIRANGA/PA, 05 de fevereiro de 2026.

EMANOELLE PEREIRA
Agente de Contratagdo

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Governo de Fé e Trabalho

PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA

Governo de Fé e Trabalho

ITUPIRANGA/PA
SETEMBRO/2025
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1. DISPOSICOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento
das metas estabelecidas para a Execucdo de Servicos de PAVIMENTACAO
ASFALTICA no municipio de Itupiranga-PA.

Para efeito das presentes especificacbes, o termo CONTRATADA define o
proponente vencedor do certame licitatorio, a quem sera adjudicado o objeto da
licitag&o, o termo FISCALIZACAO define a equipe que representara o departamento
de fiscalizacdo perante a CONTRATADA e a quem este ultimo dever-se-a reportar,
e o termo CONTRATANTE define a Prefeitura Municipal de Itupiranga.

Sera sempre suposto que esta especificacdo € de inteiro conhecimento da empresa
vencedora da licitagdo. Na execucdo de todos os projetos e servicos a
CONTRATADA devera seguir as Normas Técnicas da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas ABNT, Normas do DNIT e as normas citadas no decorrer destas
Especificagoes.

A execugdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicagdes
constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescricbes
contidas neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGCOES

Em caso de duvidas quanto a interpretagdo do Memorial descritivo, Projetos,
Detalhes e/ou das instrugbes de concorréncia, deverao ser consultados os
Profissionais Responsaveis ou a CONTRATANTE, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos e escalas diferentes prevalecerdo sempre
os de maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerao sempre 0s primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensbdes medidas em
escala prevalecerao sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e nao constantes dos
desenhos, serao interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificagdes
pode ser feita sem consulta prévia e autorizagao por escrito dos autores do projeto e
aprovacdo da CONTRATANTE. A FISCALIZACAO podera impugnar qualquer
trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificagoes.

A CONTRATADA se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos
antes e durante a execugao de quaisquer servigos.

2. ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000



Gowve

Governo de Fé e Trabalho

Governo de Fé e Trabalho

)
<
g
Q
&
)
i
O
o
]
>
)
V]

Governo de Fé e Trabalho

X

PREFEITURA DE

R/
Governo de Fé e Trabalho

A CONTRATANTE mantera prepostos seus, convenientemente credenciados junto a
construtora com autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e
qualquer acao de orientagao geral, controle e fiscalizagao das obras e servigos de
construcao, exercidos pela CONTRATADA.

As relacbes mutuas, entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, fornecedores e
empreiteiros serao mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA se obriga a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e
execucdo das obras e servicos contratados, facultando & FISCALIZACAO, o acesso
a todas as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a
fiscalizacdo em oficinas, depdsitos ou dependéncias, onde se encontrem materiais
destinados a construgéo, servigos e obras em reparo.

Fica assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servicos sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e
especificagoes.

A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
comunicagdo em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica.

As planilhas com quantitativos de servigos fornecidos pela CONTRATANTE devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na
fase licitatoria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacgdes ou reivindicagdes apds a
obra CONTRATADA. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a
FISCALIZACAO antes da contratagéo.

A CONTRATADA fornecera os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o
transporte e tudo mais que for necessario para a execugdo, a concluséo e a
manutengao dos servigos, sejam eles definitivos ou temporarios.

Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as
especificacdes, devendo ser submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO, com
excegao de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

A CONTRATADA deverd submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servigos, antes de executa-los. Se julgar
necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar & CONTRATADA a apresentacdo de
informacao, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de
ensaios relativos aos mesmos.

A CONTRATADA devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja
contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A
FISCALIZACAO nZo aceitard a alegacdo de atraso dos servicos devido ao nado
fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

O BDI Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislacdo, devera ser
destacado em item préprio na planilha orgcamentaria, ndo devendo fazer parte da
composi¢cao dos precos unitarios.

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000



Gowve

Governo de Fé e Trabalho

Governo de Fé e Trabalho

)
<
g
Q
&
)
i
O
o
]
>
)
V]

Governo de Fé e Trabalho

X

PREFEITURA DE

R/
Governo de Fé e Trabalho

A equipe técnica da CONTRATADA, responsavel pelos servigos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as
diversas atividades necessarias a execucdo da obra. A qualquer tempo, a
FISCALIZACAO podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe
técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos
existentes na obra, a fim de facilitar a execucéo de seus servicos, a CONTRATADA
devera solicitar previamente & FISCALIZACAO autorizagdo para tais deslocamentos
e modificacoes.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorregcdes das especificagbes ora
fornecidas, nao poderéao, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA pretender
cobrar "servigos extras" e/ou alterar a composicédo de precos unitarios. Consideraria,
inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada nas obras e
servigos em questado e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global
da sua proposta, também, as complementacdes e acessoérios por acaso omitidos
nas especificagdes, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todos os materiais, pecas, etc.

A CONTRATADA devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza
completa apés a finalizacdo da execucgao do servigo.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no
decorrer dos servigos ou em consequéncia destes, arcando com 0s prejuizos que
possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificagdes técnicas e dos projetos implica a nao
aceitacao parcial ou total dos servicos, devendo a CONTRATADA refazer as partes
recusadas sem direito a indenizagao.

A CONTRATADA devera, necessariamente, cotar seus servigcos por preco unitario,
seguindo a Planilha de Orgamento e Quantitativos.

O material equivalente com o0 mesmo desempenho técnico a ser utilizado devera ser
apresentado com antecedéncia a FISCALIZACAO para a competente autorizagéo, a
qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias. Ficara a critério da
FISCALIZACAO, exigir laudo de Instituto Tecnoldgico Oficial para comprovacéo da
equivaléncia técnica, ficando desde ja estabelecido que todas as despesas serdo
por conta da CONTRATADA, ficando vedado qualquer repasse para a
CONTRATANTE.

A contratada devera montar um escritério na obra com dependéncias confortaveis
para uso da fiscalizagdao, dotado de pessoal e material necessario ao seu perfeito
funcionamento e atendimento dos servigos de construgao.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definitivo
da obra. As especificacbes a serem utilizadas para a execugao dos servigos sao as
da ABNT/NBR.

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Fixada com estrutura de madeira. Tera 2 placas com area de 6,0 m? cada, com
altura de 2,0 m e largura de 3,0 m, e devera ser afixada em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via
que favoreca a melhor visualizagao.

Governo de Fé e Trabalho

E proibida a fixagdo de placas em arvores. As placas deverdo ser mantidas em bom
estado de conservacgéo, inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante
todo o periodo de execucdo das obras, podendo a CONTRATANTE a qualquer
momento solicitar sem nenhum 6nus a substituicdo da mesma, caso se apresente
sem a sua devida fungao.

1.2.  EXECUCAO DE ESCRITORIO/ALMOXARIFADO/REFEITORIO EM CANTEIRO DE
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
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Barracdo de obra, destinado a alojamentos e/ou escritérios, conforme projeto
especifico de canteiro de obras. As dimensdes do barracao podem sofrer alteragdes
para que se adequem as caracteristicas de cada obra, observando-se condi¢des
adequadas de ventilagao e iluminacao, conforme previsto em normas vigentes.

O barracdo de obra deve ter espago para o0 armazenamento de materiais,
equipamentos, escritorio, vestiario e banheiros para os funcionarios. Deverdo ser
construidos pela prépria equipe da obra com madeirites, compensados e caibros de
madeira. A cobertura é feita com telhas de fibrocimento e € necessario comprar
materiais hidraulicos e elétricos para as instalagbes provisérias da agua, banheiro e
luz.

1.3.  LOCAGAO DE PAVIMENTACAO

Governo de Fé e Trabalho

Devera obedecer as Normas tipo especificacdo de servico do DNIT (ES 169/86 e
ES173/86). Sera procedida a locagdo de todos os trechos que sera executada a
pavimentacdo. A locacdo compreende a execugdo do alinhamento com
estaqueamento nivelamento e contranivelamento, levantamento das sec¢des
transversais de todas as estacas e cadastro completo de todos os servigos publicos
existentes.

2. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DA OBRA

2.1. MOBILIZACAO

A CONTRATADA devera mobilizar/armazenar todo equipamento/insumo/mao de
obra necessarios a perfeita execucao dos servicos contratados.

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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DESMOBILIZACAO

A desmobilizacdo compreende a desmontagem do canteiro de obras e
consequentemente a retirada do local de todo o efetivo, além dos equipamentos e
materiais de propriedade exclusiva da CONTRATADA, entregando a area das
instalagdes devidamente limpa.

3. ADMINISTRAGAO DA OBRA

A obra sera totalmente administrada por profissionais legalmente habilitados, e que
devera estar presente em todas as fases da execugao dos servigos, durante os
meses especificados pelo cronograma de execugdo da CONTRATADA apresentado
no ato licitatorio.

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Os servigos de execucao das obras devem ser acompanhados com carga horaria
semanal, devendo o Engenheiro Civil Junior montar o seu plano de trabalho, desde
que seja cumprida a carga horaria. A funcado deste profissional devera constar da
A.R.T. respectiva. Sdo dimensionados em fun¢ao do prazo necessario para executar
a obra.

ENCARREGADO GERAL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

O Executante mantera em obra, além de todos os demais operarios necessarios, um
Encarregado Geral que deve permanecer no canteiro de obras 8 horas por dia,
durante o periodo de execucado dos servicos e que devera estar sempre presente
para prestar quaisquer esclarecimentos necessarios a Fiscalizacao.

CRITERIOS DE MEDICOES E PAGAMENTOS

A medigdo sera feita por hora trabalhada, multiplicando as horas trabalhadas
mensalmente pelo valor especificado em planilha. A CONTRATADA deve comprovar
a contratacdo dos profissionais especificados, caso contrario a FISCALIZACAO néo
procedera com a medigao desses itens.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA se reserva o direito de, no decorrer
da obra, exigir a substituicdo do profissional indicado, caso 0 mesmo demonstre
ineficiéncia, impericia nos trabalhos, ou indisposicdo em executar as ordens da
fiscalizagdo de campo.

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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4. REGULARIZACAO

Governo de Fé e Trabalho

4.1 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

Operagao destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente,
obedecendo as larguras e cotas constantes das notas de servigo de regularizacao
de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de
espessura. A regularizacdo deve ser executada prévia e isoladamente da
construcdo de outra camada do pavimento. Cortes e aterros com espessuras
superiores a 20 cm devem ser executados previamente a execugao da regularizagao
do subleito, de acordo com as especificagbes de terraplenagem DNIT 105/2009- ES,
DNIT 106/2009-ES, DNIT 107/2009-ES e DNIT108/2009-ES.

Nao deve ser permitida a execugédo dos servigos objeto desta Norma em dias de
chuva. E responsabilidade da CONTRATADA a protecdo dos servicos e materiais
contra a acdo destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outros agentes que
possam danifica-los.

Governo de Fé e Trabalho
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Os materiais empregados na regularizagdo do subleito devem ser preferencialmente
os do proprio. Em caso de substituicdo ou adicdo de material, estes devem ser
provenientes de ocorréncias de materiais indicadas no projeto e apresentar as
caracteristicas estabelecidas na alinea -Materiais, da Norma DNIT 108/2009-ES:
Terraplenagem Aterros Especificacdo de Servigo, quais sejam, a melhor capacidade
de suporte e pertinentes, por intermédio dos seguintes ensaios:

* Ensaio de Compactagdo Norma DNER-ME 129/94, na energia definida no projeto;

* Ensaio de indice de Suporte Califérnia ISC Norma DNER-ME 49/94, com a energia
do Ensaio de Compactacgao.

Governo de Fé e Trabalho

Sao indicados os seguintes tipos de equipamento para a execugao de regularizagao:
1) Motoniveladora pesada, com escarificador;

2) Carro tanque distribuidor de agua;

3
4
5) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus;

)
) Rolos compactadores autopropulsados tipos pé-de-carneiro, liso-vibratérios e
) pneumaticos;

)

e) Pulvi-misturador.

Os equipamentos de compactagao e mistura devem ser escolhidos de acordo com o
tipo de material empregado.

Toda a vegetagdo e material organico porventura existentes no leito da rodovia
devem ser removidos.

Apods a execucao de cortes, aterros e adigdo do material necessario para atingir o
greide de projeto, deve-se proceder a escarificagao geral na profundidade de 20 cm,
seguida de pulverizagao, umedecimento ou secagem, compactagao e acabamento.

Os materiais utilizados na execugdo da regularizagdo do subleito devem ser
rotineiramente examinados.

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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e CRITERIOS DE MEDIGOES E PAGAMENTOS

Os servicos considerados conformes devem ser medidos de acordo com os critérios
estabelecidos no Edital de Licitagdo dos servigos ou, na falta destes critérios, de
acordo com as seguintes disposi¢des gerais:

a) a regularizagao do subleito deve ser medida em metros quadrados, considerando
a area efetivamente executada. Nao devem ser motivos de medi¢do em separado:
mao-de-obra, materiais, transporte, equipamentos e encargos, devendo os mesmos
ser incluidos na composi¢ao do preco unitario;

b) no célculo da area de regularizagdo devem ser consideradas as larguras médias
da plataforma obtidas no controle geométrico;

¢) nao devem ser considerados quantitativos de servigo superiores aos indicados no
projeto;

5. BOTA-FORA

5.1.

ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA —
DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVICO EM REVESTIMENTO
PRIMARIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?

o CARGA MECANIZADA

Consiste no carregamento de material de 12 categoria, em caminhdes basculantes
ou em outros equipamentos transportadores, com utilizagdo de pas carregadeiras ou
escavadeiras.

O material é oriundo de cortes. Sendo materiais de baixa qualidade e inutilizavel na
obra. Este item, carga consistem no carregamento no local da obra, dos materiais
nao aproveitaveis. Os materiais nao aproveitaveis para aterro deverdo, apos a
abertura de vala, ser removidos e espalhados nas areas do bota-fora aprovado pela
FISCALIZACAO.

o MATERIAIS

Material procedente da escavagao do terreno natural, geralmente, é constituido por
solo, alteragdo de rocha, rocha ou associagao destes tipos. Para os efeitos desta
Especificagao sera adotada a seguinte classificagao: Material de 12 categoria

o DESCARGA

Este item de descarga consiste no carregamento no local da obra dos materiais n&o
aproveitaveis e o descarregamento nas areas de bota-fora previamente aprovadas
pela prefeitura e, onde aplicavel, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares onde
sera usado como material de aterro. Os materiais nao aproveitaveis para aterro
deverdo, apds a abertura de caixa, ser removidos e espalhados nas areas do bota-
fora aprovado pela FISCALIZACAO.

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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5.2. ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA.

Governo de Fé e Trabalho

O espalhamento do material excedente, proveniente de cortes, no destino final é
parte integrante das operag¢des de corte, carga e transporte do material. Antes do
espalhamento do material, deve ser efetuada a limpeza da area, com a remocéo de
todo material vegetal e do solo organico existente.

O solo organico removido deve ser estocado, em pilhas de pequena altura, que
podem ser recobertas com restos vegetais e circundadas por valetas de drenagem,
de modo a preservar suas propriedades e protegé-las de processos erosivos.

Governo de Fé e Trabalho

O espalhamento de material para constituicdo de bota-foras deve ser efetuado com
trator de esteira com lamina, em camadas com espessura maxima de 0,30m.

Deve ser feito revestimento vegetal dos bota-foras, inclusive os de 32 categoria,
apo6s conformacéo final, a fim de protegé-los contra processos erosivos e incorpora-
los a paisagem local.

6. EXECUCAO DE BASE

6.1. ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
1,56 M?
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Antes de iniciar a escavagao, a CONTRATADA fara a pesquisa de interferéncia do
local, para que ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes etc., que
estejam na zona atingida pela escavagao ou area préxima a mesma.

Caso haja qualquer dano nas interferéncias citadas anteriormente, todas as
despesas decorrentes dos reparos correrao por conta da CONTRATADA, desde que
caracterizada a responsabilidade da mesma.

Governo de Fé e Trabalho

Este item compreende a escavagao, carga de material de 12 categoria em area de
bota fora ou outro qualquer previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

Os servigos terdo como objetivo escavar e carregar os materiais das vias de projeto
que nao possuem qualidade satisfatoria, como materiais orgénicos existentes,
materiais de baixa capacidade de suporte, dentre outros.

Durante a execugdo dos servicos, podera a FISCALIZACAO exigir a remogao e/ou

substituicdo de qualquer equipamento, que nao corresponda aos valores de
produgao ou por qualquer motivo insatisfatorio.

6.2. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M® - RODOVIA EM LEITO
NATURAL

Sera medido por volume de entulho, aferido no caminhao, sendo a distancia de transporte
considerada desde o local do carregamento até o local de despejo (m?). O item remunera o
fornecimento de caminhdo basculante, com cacamba reforcada, e a m&o-de-obra
necessaria para a execucao do servico de transporte do material de entulho, para
distancias superiores a 1,0 quildbmetro.

6.3. CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO DE
COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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Nao sera permitida a execugéo dos servigos, objeto desta Norma, em dias de chuva.

E responsabilidade da CONTRATADA a protecdo dos servicos e materiais contra a
agao destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam
danifica-los. Os materiais constituintes sdo solos, mistura de solos, mistura de solos
e materiais britados, e escoéria.

Quando submetidos aos ensaios de caracterizagdo DNER-ME 080/94, DNER-ME
082/94 e DNER-ME 122/94, os materiais deverdo apresentar as seguintes
caracteristicas:

a) indice de Grupo - IG igual a zero;

b) A fracao retida na peneira n° 10 no ensaio de granulometria deve ser constituida
de particulas duras, isentas de fragmentos moles, material organico ou outras
substancias prejudiciais;

indice Suporte Califérnia ensaios:

a) Ensaio de Compactacdo - DNER-ME 129/94, na energia de compactacao
indicada no projeto;

b) Ensaio de indice Suporte Califérnia DNER-ME 049/94, com a energia do ensaio
de compactacéo.

No caso de solos lateriticos, caracterizados no projeto pela relagdo molecular
submetidos aos ensaios acima poderdo apresentar indice de Grupo diferente de
zero e expansao > 1,0%, desde que no ensaio de expansibilidade (DNER-ME
029/94) apresente um valor inferior a 10%.

Sao indicados os seguintes equipamentos para a execugao da sub-base:
a) motoniveladora pesada, com escarificador;

b) carro tanque distribuidor de agua;

c¢) rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratorio e pneumatico;
d) grade de discos;

e) pa-carregadeira;

f) pulvimisturador; e

g) central de mistura.

A execucdo da sub-base compreende as operagdes de mistura e pulverizagao,
umedecimento ou secagem dos materiais, em central de mistura ou na pista,
seguidas de espalhamento, compactacdo e acabamento, realizadas na pista
devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, apds
a compactacao, atingir a espessura projetada.

No caso de utilizagdo de misturas de materiais deverao ser obedecidos os seguintes
procedimentos:

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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Mistura prévia sera executada preferencialmente em centrais de mistura proéprias
para este fim. Caso as quantidades a serem executadas nao justifiquem a instalagéo
de central de mistura, a mesma podera ser feita com pa-carregadeira. No segundo
caso, a medida-padrdo pode ser a concha da pa carregadeira utilizada no
carregamento do material. Conhecidos os numeros da medida-padrao de cada
material que melhor reproduza a dosagem projetada, é iniciado o processo de
mistura em local préximo a uma das jazidas. Depositam-se alternadamente os
materiais, em lugar apropriado e na propor¢cdo desejada. A mistura é entéo
processada, revolvendo-se o monte formado com evolugbes da concha da pa-
carregadeira.

Para evitar erros na contagem do numero de medidas-padrao dos materiais,
recomenda-se que a etapa descrita anteriormente seja executada dosando-se um
ciclo da mistura por vez.

Apoés a mistura prévia, o material é transportado, através de caminhdes basculantes,
depositando-se sobre a pista em montes adequadamente espacados. Segue-se o
espalhamento pela agao da motoniveladora.

b) Mistura na pista - A mistura na pista somente podera ser procedida quando na
mesma for utilizado material da pista existente, ou quando as quantidades a serem
executadas nao justificarem a instalacéo de central de mistura. Inicialmente deve ser
distribuido na pista o material que entra na composicdo da mistura em maior
quantidade. Segue-se o espalhamento do segundo material, em quantidade que
assegure o atendimento a dosagem e a espessura pretendida. O material espalhado
deve receber adequada conformacao, de forma que a camada apresente espessura
constante.

Espalhamento - O material distribuido € homogeneizado mediante agcdo combinada
de grade de discos e motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser
removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho excessivo.

Correcao e homogeneizagao da umidade - A variagao do teor de umidade admitido
para o material para inicio da compactacido é de menos 2 pontos percentuais até
mais 1 ponto percentual da umidade 6tima de compactacdo. Caso o teor de
umidade se apresente abaixo do limite minimo especificado, deve-se proceder ao
umedecimento da camada através de caminhdo-tanque distribuidor de agua,
seguindo-se a homogeneizagao pela atuagéo de grade de discos e motoniveladora.
Se o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, deve-se
aerar o material mediante acédo conjunta da grade de discos e da motoniveladora,
para que o material atinja o intervalo da umidade especificada.

Concluida a correcdo e homogeneizagcdo da umidade, o material deve ser
conformado de maneira a se obter a espessura desejada apds a compactacdo. A
espessura da camada compactada nao deve ser inferior a 10 cm nem superior a 20
cm.

Quando houver necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura
final superior a 20 cm, estas serdo subdivididas em camadas parciais. A espessura
minima de qualquer camada de sub-base sera de 10 cm, apds a compactacéo.
Nesta fase devem ser tomados os cuidados necessarios para evitar a adicao de
material na fase de acabamento.

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000



Gowve

Governo de Fé e Trabalho

Governo de Fé e Trabalho

)
<
g
Q
&
)
i
O
o
]
>
)
V]

Governo de Fé e Trabalho

N/

_a

PREFEITURA DE

R/
Governo de Fé e Trabalho

Compactacédo - Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos
experimentais, com formas diferentes de execugdo, na sequéncia operacional de
utilizacdo dos equipamentos de modo a definir os procedimentos a serem
obedecidos nos servicos de compactacdo. Deve-se estabelecer o numero de
passadas necessarias dos equipamentos de compactagdo para atingir o grau de
compactagao especificado. Deve ser realizada nova determinacdo sempre que
houver variagdo no material ou do equipamento empregado. A compactagéo deve
evoluir longitudinalmente, iniciando pelos bordos. Nos trechos em tangente, a
compactagao deve prosseguir dos dois bordos para o centro, em percursos
equidistantes da linha base, o eixo.

Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma
tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no percurso
anterior. Nos trechos em curva, havendo superelevagdo, a compactagdo deve
progredir do bordo mais baixo para o mais alto, com percursos analogos aos
descritos para os trechos em tangente.

Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da sub-base em construgéo, a
compactagao deve ser executada transversalmente a linha base, o eixo. Nas partes
inacessiveis aos rolos compactadores, assim como nas partes em que seu uso nao
for desejavel, tais como cabeceira de obras-de-arte, a compactacdo deve ser
executada com rolos vibratorios portateis ou sapos mecanicos.

Durante a compactacido, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da
superficie da camada, mediante emprego de carro-tanque distribuidor de agua. Esta
operagao é exigida sempre que o teor de umidade estiver abaixo do limite inferior do
intervalo de umidade admitido para a compactacéo.

Acabamento - O acabamento deve ser executado pela agdo conjunta de
motoniveladora e de rolos de pneus e liso-vibratério. A motoniveladora deve atuar,
quando necessario, exclusivamente em operacao de corte, sendo vetada a correcéo
de depressdes por adicdo de material.

Abertura ao trafego - A sub-base estabilizada granulometricamente ndo deve ser
submetida a acao do trafego. A extensdo maxima a ser executada sera aquela para
a qual pode ser efetuado de imediato o espalhamento do material da camada
seguinte, de forma que a sub-base ja liberada nao fique exposta a acdo de
intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

Objetivando a preservacdo ambiental, deverdo ser devidamente observadas e
adotadas as solugdes e os respectivos procedimentos especificos atinentes ao tema
ambiental definidos, e/ou instituidos, no instrumental técnico-normativo pertinente
vigente no DNIT, especialmente a Norma DNIT 070/2006-PRO, e na documentacao
técnica vinculada a execugdo das obras, documentagdo esta que compreende o
Projeto de Engenharia PE, o Plano Basico Ambiental PBA e os Programas
Ambientais.

Os materiais utilizados na execucdo da sub-base devem ser rotineiramente
examinados, mediante a execugao dos seguintes procedimentos:

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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Ensaios de caracterizagao do material espalhado na pista pelos métodos DNERME
080/94, DNERME 082/94 e DNER/ME 122/94, em locais determinados
aleatoriamente. Devera ser coletada uma amostra por camada, para cada 300 m de
pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios podera ser
reduzida para uma amostra por segmento de 1000 m de extensdo, no caso do
emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizagdo. Ensaios de
compactagao pelo método DNER-ME 129/94, com energia indicada no projeto, com
material coletado na pista, em locais determinados aleatoriamente. Devera ser
coletada uma amostra por camada, para cada 300 m de pista, ou por jornada diaria
de trabalho. A frequéncia destes ensaios podera ser reduzida para uma amostra por
segmento de 1000 m de extensao, no caso do emprego de materiais homogéneos, a
critério da Fiscalizagao.

No caso da utilizagdo de material britado ou mistura de solo e material britado, a
energia de compactagdo de projeto podera ser modificada quanto ao numero de
golpes, de modo a se atingir o maximo da densificacdo, determinada em trechos
experimentais, em condi¢des reais de trabalho no campo.

Ensaios de indice Suporte California - ISC e expansdo pelo método DNER-ME
049/94, na energia de compactagao indicada no projeto para o material coletado na
pista, em locais determinados aleatoriamente. Devera ser coletada uma amostra por
camada para cada 300 m de pista, ou por camada por jornada diaria de trabalho. A
frequéncia destes ensaios podera ser reduzida para uma amostra por segmento de
1000 m de extensao, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da
FISCALIZACAO.

A frequéncia indicada para a execugao de ensaios € a minima aceitavel, conforme
as normas vigentes. Para pistas de extensdo limitada, com area de até 4.000m2,
deverdo ser coletadas pelo menos cinco amostras, para execug¢ao do controle dos
insumos.

A verificagao final da qualidade da camada de sub-base (Produto) deve ser exercida
através das seguintes determinagdes, executadas de acordo com o Plano de
Amostragem. Apds a execugdo da sub-base proceder-se-a a relocagcido e
nivelamento do eixo e bordos, permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) £ 10 cm, quanto a largura da plataforma;
b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, ndo se tolerando falta;
c) £ 10%, quanto a espessura da camada indicada no projeto.

Plano de Amostragem (Controle Tecnoldgico) - Todos os ensaios de controle e
determinacdes relativos aos insumos, a producdo e ao produto, realizados de
acordo com o Plano de Amostragem aqui citado, deverdo cumprir as Condigdes
Gerais e Especificas da Norma do DNIT.

e CRITERIOS DE MEDIGOES E PAGAMENTOS
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Os servigcos conformes serdo medidos de acordo com os critérios estabelecidos no
Edital de Licitacdo dos servigos ou, na falta destes critérios, de acordo com as
seguintes disposi¢des gerais:

Governo de Fé e Trabalho

a) A sub-base sera medida em metros cubicos, considerando o volume efetivamente
executado. Nao serao motivos de medicdo em separado: mao-de-obra, materiais,
transporte, equipamentos e encargos, devendo os mesmos ser incluidos na
composi¢ao do prego unitario;

b) no calculo dos volumes da sub-base serdo consideradas as larguras e
espessuras meédias da camada obtidas no controle geométrico;

Governo de Fé e Trabalho

Cc) ndo serao considerados quantitativos de servigo superiores aos indicados no
projeto;
d) nenhuma medicdo sera processada se a ela n&o estiver anexado um relatério de

controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinagdes
devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo executado.

7. DRENAGEM SUPERFICIAL
7.1. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
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O assentamento de guia (meio-fio) de concreto em trecho reto devera ser executado
conforme as especificagcbes e Normas. Suas dimensdes serdo de 12.0cm de base
superior, 15.0 cm de base inferior, 22.0 cm de altura. € recomendavel que a base
seja compactada e embolsadas nas costas com concreto entre suas juntas. O
embalsamento devera evitar que elas se desloquem.

Governo de Fé e Trabalho

A CONTRATADA devera possuir equipamento adequado para execugao de tais
servigos. As pecgas serao executadas em concreto usinado nas dimensdes conforme
projeto. Durante a operagao de concretagem, a pega deve estar protegida da acéo
do sol e ventos.

A cura deve ser feita por molhagem das pecas, com agua vaporizada a intervalos
frequentes, de modo a conservar a umidade por um periodo minimo de trés dias. A
carga, o transporte e estocagem das pecgas deverao obedecer as instrugcdes do
projetista ou da FISCALIZACAO, evitando-se submeter as pegas a carregamentos
nao previstos.

A Guia e sarjeta devera ser moldada no local e compor com o tento, com as
mesmas caracteristicas acima citadas.

7.2. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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O assentamento de guia (meio-fio) de concreto em trecho reto devera ser executado
conforme as especificagdes e Normas. Suas dimensdes serdo de 12.0cm de base
superior, 15.0 cm de base inferior, 22.0 cm de altura. € recomendavel que a base
seja compactada e embolsadas nas costas com concreto entre suas juntas. O

embalsamento devera evitar que elas se desloquem.

Governo de Fé e Trabalho

A CONTRATADA devera possuir equipamento adequado para execucido de tais
servigos. As pecgas serao executadas em concreto usinado nas dimensdes conforme
projeto. Durante a operacdo de concretagem, a pega deve estar protegida da acéo
do sol e ventos.

Governo de Fé e Trabalho

A cura deve ser feita por molhagem das pecas, com agua vaporizada a intervalos
frequentes, de modo a conservar a umidade por um periodo minimo de trés dias. A
carga, o transporte e estocagem das pegas deverdo obedecer as instru¢cdes do
projetista ou da FISCALIZACAO, evitando-se submeter as pegas a carregamentos
nao previstos.

A Guia e sarjeta devera ser moldada no local e compor com o tento, com as
mesmas caracteristicas acima citadas.

e CRITERIOS DE MEDIGOES E PAGAMENTOS
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Sera medida pela extensao efetivamente executada, expressa em m (metros). O célculo do
valor a ser pago sera obtido através do produto do prego unitario apresentado na planilha
de precos pelas quantidades medidas.

8. REVESTIMENTO ASFALTICO

8.1 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, PARA OBRAS DE
CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS

Governo de Fé e Trabalho

Tal servigo consiste na aplicagédo de material betuminoso sobre a superficie da base,
para promover uma maior coesao da superficie da base, uma maior aderéncia entre
a base e o revestimento, e também para impermeabilizar a base. O material utilizado
sera o asfalto diluido tipo CM-30, aplicado na taxa de 0,80 a 1,60 litros/ m2. O
equipamento utilizado € o caminhao espargidor, salvo em locais de dificil acesso ou
em pontos falhos que devera ser utilizado o espargidor manual. A area imprimada
devera ser varrida para a eliminagao do p6 e de todo material solto e estar seca ou
ligeiramente umedecida. E vedado proceder a imprimacdo da superficie molhada ou
quando a temperatura do ar seja inferior a 10°C. O trafego nas regides imprimadas
sO deve ser permitido apds decorridas, no minimo, 24 horas de aplicagcdo do
material asfaltico.
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8.2 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, PARA
OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS

Governo de Fé e Trabalho

A pintura de ligagao consiste na aplicagdo de uma camada de material betuminoso
sobre a superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execucdo de um
revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento
e a camada subjacente.

Na Execucao

a) A operacao de diluicdo em agua da emulsdo utilizada, deve ser acompanhada
pela Fiscalizagdo, observando-se tanto a obtencdo do grau de diluicdo desejada,
como a perfeita circulacdo da emulsao diluida;

Governo de Fé e Trabalho

b) A temperatura de aplicagdo deve ser controlada, permanentemente, no caminhao

espargidor, a fim de se verificar se satisfaz o intervalo de temperatura definido pela
relagao viscosidade x temperatura;

c) O controle da taxa de aplicagao deve ser efetuado pelo método da bandeja, da
seguinte maneira: coloca-se, na pista uma bandeja de peso e area conhecidos. Por
uma simples pesada, apds a passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade
do material empregado;
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d) Deve ser feito, no minimo, uma determinagéo da taxa de ligante, em I/m?, para
cada faixa de espargimento, para, no maximo, cada 500 m de extensao;

e) A Fiscalizagdo deve avaliar ainda, de forma visual: a homogeneidade de
aplicagédo do banho, a efetiva cura do ligante aplicado.

Governo de Fé e Trabalho

A pintura de ligagao deve ser aceita, desde que atendidas as seguintes condigdes:
a) A taxa de aplicagao nao se afaste do valor definido em mais de 15%;

b) O servigo seja considerado homogéneo, em fungéo de inspegao visual efetuada
pela Fiscalizacao;

c) A cura do ligante seja considerada satisfatoria;

d) A temperatura de aplicacdo seja considerada adequada, em fungcédo da curva
viscosidade x temperatura, do ligante empregado

8.3 EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA
DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.
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Concreto Asfaltico - Mistura executada a quente, em usina apropriada, com
caracteristicas especificas, composta de agregado graduado, material de
enchimento (filer) se necessario e cimento asfaltico, espalhada e compactada a
quente. A camada de revestimento/base em CBUQ sera construida com espessura
constante de 5,0 cm.

A espessura da camada compactada nunca devera ser inferior a trés vezes a
dimensao maxima do agregado no concreto, podendo ser admitida a espessura de
até 30 cm desde que, os ensaios de densidade demonstrem a homogeneidade de
toda a profundidade da camada.

O concreto asfaltico pode ser empregado como revestimento, camada de ligagao
(binder), base, regularizagcao ou reforgo do pavimento. Nao é permitida a execugao
dos servigos, objeto desta Especificagdo, em dias de chuva. O concreto asfaltico
somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura
ambiente for superior a 10°C.

Todo o carregamento de cimento asfaltico que chegar a obra deve apresentar por
parte do fabricante/distribuidor NORMA DNIT 031/2006 —-ES 4 certificados de
resultados de analise dos ensaios de caracterizacdo exigidos pela especificagao,
correspondente a data de fabricagdo ou o dia de carregamento para transporte com
destino ao canteiro de servico, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar de 10
dias. Deve trazer também indicagao clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade
do seu conteudo e distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

e EXECUCAO

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada
para cada tipo de ligante, em funcdo da relagcdo temperatura-viscosidade. A
temperatura conveniente € aquela na qual o cimento asfaltico apresenta uma
viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” (DNER-ME
004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A temperatura
do ligante ndo deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da
temperatura do ligante asfaltico, sem ultrapassar 177°C.

A producdo do concreto asfaltico é efetuada em usinas apropriadas, conforme
anteriormente especificado. O concreto asfaltico produzido deve ser transportado,
da usina ao ponto de aplicagao, nos veiculos especificados no item 5.3, Norma DNIT
031/2006, quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a
temperatura especificada. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro
material aceitavel, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

A distribuicdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados.
Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas
pela adicao manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por
meio de ancinhos e rodos metalicos.

Ap6s a distribuigdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfaltica possa suportar,
temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso.

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressao variavel, inicia-se a rolagem
com baixa pressdo, a qual deve ser aumentada a medida que a mistura seja
compactada, e, consequentemente, suportando pressées mais elevadas.

A compactagao deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagao, a
compactagcao deve comegar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto.
Cada passada do rolo deve ser recoberto na seguinte de, pelo menos, metade da
largura rolada. Em qualquer caso, a operacao de rolagem perdurara até o momento
em que seja atingida a compactacao especificada.

Durante a rolagem nao sao permitidas mudangas de diregcéo e inversdes bruscas da
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado.
As rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a
aderéncia da mistura.

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu
completo resfriamento.

Para execugao do concreto asfaltico sdo necessarios trabalhos envolvendo a
utilizacao de asfalto e agregados, além da instalagdo de usina misturadora. Os
cuidados observados para fins de preservacdo do meio ambiente envolvem a
producdo, a estocagem e a aplicagdo de agregados, assim como a operagédo da
usina.

No decorrer do processo de obtengdo de agregados de pedreiras e areias devem
ser considerados os seguintes cuidados principais:

a) caso utilizadas instalagdes comerciais, a BRITA e a areia somente sao aceitas
apos apresentacao da licenga ambiental de operacédo da pedreira/areal, cuja cépia
deve ser arquivada junto ao Livro de Ocorréncias da Obra;

b) ndo é permitida a localizagdo da pedreira e das instalagdes de britagem em area
de preservacao ambiental;

c) planejar adequadamente a exploracdo da pedreira e do areal, de modo a
minimizar os impactos decorrentes da exploracdo e a possibilitar a recuperagao
ambiental apds o término das atividades exploratérias;

d) impedir as queimadas;
e) seguir as recomendacdes constantes da Norma DNER-ES 279 para os caminhos
de servico;

f) construir, junto as instalagdes de britagem, bacias de sedimentagao para retencao
do po de pedra eventualmente produzido em excesso;

g) além destas, devem ser atendidas, no que couber, as recomendagdes da DNER
ISA-07 — Instrugao de Servico Ambiental: impactos da fase de obras rodoviarias —
causas/mitigacao/ eliminacao.

Instalar os depdsitos em locais afastados de cursos d’agua. Vedar o descarte do
refugo de materiais usados na faixa de dominio e em areas onde possam causar
prejuizos ambientais. Recuperar a area afetada pelas operagdes de construgéo /
execucao, imediatamente apds a remogao da usina e dos depdsitos e a limpeza do
canteiro de obras.

As operacdes em usinas asfalticas a quente englobam:

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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a) estocagem, dosagem, peneiramento e transporte de agregados frios;
b) transporte, peneiramento, estocagem e pesagem de agregados quentes;
c) transporte e estocagem de filer;

d) transporte, estocagem e aquecimento de 6leo combustivel e do cimento asfaltico.
Os agentes e fontes poluidoras compreendem: Impedir a instalagdo de usinas de
asfalto a quente a uma distancia inferior a 200 m (duzentos metros), medidos a partir
da base da chaminé, de residéncias, de hospitais, clinicas, centros de reabilitacéo,
escolas asilos, orfanatos creches, clubes esportivos, parques de diversdes e outras
construgbes comunitarias. Definir no projeto executivo, areas para as instalagbes
industriais, de maneira tal que se consiga o minimo de agressao ao meio ambiente.
O Executante sera responsavel pela obtencéo da licenca de

Governo de Fé e Trabalho

instalagao/operacdo assim como pela manutencao e condi¢gdes de funcionamento
da usina dentro do prescrito nesta Norma.

9. PASSEIO/ CALCADA
9.1. EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022
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Compreende o fornecimento de materiais e servicos para execugao de
pavimentagdo de passeio (calgada) em concreto simples desempenado com junta
plastica. Na execugao da pavimentagdo em concreto, € necessario observar as
seguintes recomendacgdes:

Governo de Fé e Trabalho

Nivelamento do piso de terra; Apiloamento e umedecimento da superficie;

Colocagao de guias plasticas para criagao de juntas de dilatagéo; Espalhamento da
camada de concreto simples, no traco indicado no projeto executivo, de cimento
areia e seixo, em quadros alternados (a semelhanga de um quadro de xadrez);

A espessura da camada de concreto devera ser no minimo de 7 cm e dependera da
sobrecarga que ira suportar; A camada tera que ser feita com caimento no sentido
dos locais previstos para escoamento das aguas e inclinagdo nao superior a 1,5%;
O acabamento sera obtido pelo sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento
do concreto quando ele estiver ainda em estado plastico; Os cimentados precisam
ser divididos em painéis, coincidindo as juntas com as da base de concreto; A cura
do cimentado sera obrigatoriamente feita pela conservagao da superficie continua e
levemente molhada, durante pelo menos 7 dias apds a sua execugao;

e CRITERIOS DE MEDIGOES E PAGAMENTOS

A medicao sera feita, pela area total das calgadas executadas, previstas em projeto
ou em areas liberadas e aprovadas pela fiscalizagcdo, medidas no local.

O calculo do valor a ser pago sera obtido através do produto do prego unitario
apresentado na planilha de precgos pelas quantidades medidas.

10 SINALIZACAO

10.1.1 PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAGCAO
MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
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Sera executada de acordo com o Manual de Sinalizagao de Transito- Volume IV do
Contran Resolugao n° 236 de 11 de Maio de 2007.

As linhas longitudinais tém a funcdo de definir os limites da pista de rolamento e a
de orientar a trajetdria dos veiculos. Sao classificadas em: de trafego;

Governo de Fé e Trabalho

Para a aplicagédo de sinalizagdo em superficie com revestimento asfaltico, deve ser
respeitado o periodo de cura do revestimento.

A superficie a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, Oleos, graxas ou
qualquer outro material que possa prejudicar a aderéncia da sinalizagado do
pavimento.

Governo de Fé e Trabalho

Deve ser feita a pré-marcacgao de acordo com o projeto;

Deve ser executada somente quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos
excessivos, sem neblina, sem chuva e com umidade relativa do ar maxima de 90%.

CRITERIOS DE MEDICOES E PAGAMENTOS

Sera medida pela extensao efetivamente executada, expressa em m (metros). O
calculo do valor a ser pago sera obtido através do produto do prego unitario
apresentado na planilha de precos pelas quantidades medidas.

10.1.1 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
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Sera executada de acordo com o Manual de Sinalizagao de Transito- Volume IV do
Contran Resolugao n° 236 de 11 de Maio de 2007.

As linhas longitudinais tém a funcao de definir os limites da pista de rolamento e a
de orientar a trajetdria dos veiculos. Sao classificadas em: de trafego;

Governo de Fé e Trabalho

Para a aplicagédo de sinalizagdo em superficie com revestimento asféltico, deve ser
respeitado o periodo de cura do revestimento.

A superficie a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, dleos, graxas ou
qualquer outro material que possa prejudicar a aderéncia da sinalizagdo do
pavimento.

Deve ser feita a pré-marcagéo de acordo com o projeto;

Deve ser executada somente quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos
excessivos, sem neblina, sem chuva e com umidade relativa do ar maxima de 90%.

CRITERIOS DE MEDICOES E PAGAMENTOS

Serd medida pela extensédo efetivamente executada, expressa em m (metros). O
calculo do valor a ser pago sera obtido através do produto do preco unitario
apresentado na planilha deprecos pelas quantidades medidas.

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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10.2.1. SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

O material a ser utilizado na confecgao das placas sera a chapa de ago galvanizado,
conforme especificagcbes da NBR 11904 - Placas de ago para sinalizagao viaria. As
placas serdo pintadas com tintas refletiva, de modo que permita a visibilidade
noturna.

10.2.2. PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

O material a ser utilizado na confecg¢ao das placas sera a chapa de ac¢o galvanizado,
conforme especificacdes da NBR 11904. Para a refletorizagao, sao utilizados:

» Simbolo em material refletivo sobre fundo fosco;
» Simbolo fosco sobre fundo em material refletivo;
* Simbolo e fundo em material refletivo.

10.2.3. PLACA DE REGULAMENTACAO EM AGO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA
TIPO | + Sl - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

O material a ser utilizado na confecg¢ao das placas sera a chapa de aco galvanizado,
conforme especificacdes da NBR 11904. Para a refletorizagao, sao utilizados:

» Simbolo em material refletivo sobre fundo fosco;
» Simbolo fosco sobre fundo em material refletivo;
» Simbolo e fundo em material refletivo.
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Chapa de ago n° 16 (tratada)
_Chapa de ago n° 16 (tratada)

Ago Galvanizado 50mm

2.00m <h<250m

VISTA SUPERIOR

DETALHE PLACA R-01
S/ ESC.

PLACA DE REGULAMENTAGAO

1) Placa de PARE (R-01), forma octogonal;
2) Cores:

2.1) Fundo: Vermelho refletivo;

2.2) Borda Interna: Branco refletivo;
2.3) Borda Externa: Vermelho refletivo;
2.4) Letras: Branco refletivo;

2.5) Verso: Preto fosco;

3) Medidas:

3.1) Borda Externa: 10 mm;

3.2) Borda Interna: 20 mm;

3.3) Letra, altura: 144 mm;

OBS 01: A sinalizagao vertical devera ser de acordo com o

Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito - Vol. |, CONTRAN.

OBS 02: A placa de PARE (R-01) deve ser posicionada a no maximo
10 m do prolongamento do meio fio ou bordo da pista transversal.

OBS 03: O afastamento lateral da placa deve ser, no minimo, de 30 cm
para trechos retos da via e de 40 cm para trecho curvo da via.

PLACAS DE REGULAMENTAGAO - (AREA URBANA) PLACAS DE ADVERTENCIA - PERIMETRO URBANO
EM ACO GALVANIZADO EM AGO GALVANIZADO

& P e

R-19 A-32b A-2a A-2b

Parada Obrigatéria Velocidade Passagem Curva a esquerda Curva & direita

(POSTE 3,5m) regulamentada Sinalizada de (POSTE 3,5m) (POSTE 3,5m)
{19 UND} (30km/h) Pedestres {01 UND} {01 UND}
(POSTE 3,5m) (POSTE 3,5m)
{4 UND} {06 UND}

LINHA DE RETENGAO - LRE

' 300 } QUANT. = {20,40 m?%}
I -
040

FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES - FTP

g—

]
QUANT. = {40,8 m?}
]

E—

LINHA SIMPLES SECCIONADA - LFO-2
QUANT. = {40,40 m?}

1 1 0 | I 0 |

——00 s
T T 1

LINHA DUPLA CONTINUA - LFO-3
QUANT. = {51,00 m?%}

LINHA DE BORDO - LBO

1 1
o — 2 )
— QUANT. = {300,36 m“} /
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PLANTA DE LOCALIZACAO PAV. DE ITUPIRANGA

RUA BERNARDINO VIEIRA
Esc.: 1/ 1000

RUA BERNADINO VIEIRA
Esc.: 1/ 750

PROJETO GEOMETRICO DE PAV.

RUA BERNARDING VIERA

15+0,00

HINAL=EST.21+5,125 E: 683844.537
N: 9430938.617

—ﬂ 0.45
. 7em
PAVIMENTO EM
CBUQ - Esp.:dcm

INC =2%

BASE
Esp.: 15cm

MEIO FIO E SARJETA
EM CONCRETO EXTRUSADO

(DETALHE 02)

DETALHE 01 - CALCADA E MEIO - FIO

Esc.: 1/20

3.50

PAVIMENTO E|
4cm

S

022 | ‘
* 4 0.45 F *
DETALHE 02

MEIO-FIO E SARJETA
EM CONCRETO EXTRUSADO

Esc.: 1/20

0.45 =—— 1.20

3.50

CORTE TRANSVERSAL TIPO DO PAVIMENTO
Esc.: 1/25

ANOTAGOES

- TODA A OBRA DEVERA SER REALIZADA RESPEITANDO AS
NORMAS TECNICAS VIGENTES REFERENTES A CADA TIPO E
ETAPA DO OBJETO PLEITEADO.

- POSSIVEIS AJUSTES E/OU MUDANCAS PODERAO SEREM
FEITAS NO PROJETOS NO DECORRER DA EXECUGAO DA OBRA

DEVIDO AS VARIAVEIS CONSTRUTIVAS, DESDE QUE
PREVIAMENTE COMUNICADO A FISCALIZAGAO.

LEGENDA DO PROJETO DE PAVIMENTAGAO
Pavimento Projetado

Meio-Fio Projetado

Passeio Publico

Numero da Estaca + Complemento

‘ Eixo da Via
B0 [

Estaca

PREFEITURA DE

b / ‘
e TUPIRAN:
/N Governo de Fé e Trabalho

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA

PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

ENDERECO DA OBRA: )

ZONA URBANA DE ITUPIRANGA/PA perovAcho:
MUNIGIPIODE  Rrodo doTorms AN A e T
ITUPIRANGA:05077 £ MUNCIPIO b APROVADO

102000129 oo
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100
95
90

PERFIL ALIN. HORIZ. - BER. VIEIRA

100

95

90

COTAS

TERRENO/PROJETO

90,70
90,70

90,71
90,80

90,93
90,97

91,07
91,05

90,97
91,02

90,97
91,00

90,97

90,97

90,92
90,90

90,80
90,82
90,74
90,75

90,67
90,69

90,75

90,82
90,97
91,01

91,12
91,17

91,30
91,31

91,42
91,43

91,54
91,55

91,63
91,67
91,79
91,81

91,93
92,01
92,19

92,21

92,38
92,39

ESTAQUEAMENTO

2

4

5

6

7

21

22

PLANIMETRIA

TANGENTE

TANGENTE

TANGENTE

L=138.295

L=115.229

L=171.601

PERFIL LONGITUDINAL DE PAV. RUA BERNADINO VIEIRA
Esc.: 1/ 750

92

90

@n

EST.4+0.00
AREA | voLUME
TPO | 'm2) | (m3) | ACUMULADO (m3)
CORTE | 000 | o002 002
ATERRO | 008 | 151 353

4+0.00

@

K

2.0%

92

$_2.0%

90

92

90

EST.8+0.00
AREA | voLUME
TPO | 'm2) | (m3) | ACUMULADO (m3)
CORTE | 010 | 150 331
ATERRO | 000 | 000 430

92

90

EST.12+13.52

AREA | VOLUME VOLUME
TIPO 1 "m2) | (m3) | ACUMULADO (m3)

CORTE | 0.4 1.92 16.28

ATERRO | 0.00 000 430

12+13.52

o
N

92

90

-2.0% f” -2.0%

J 92

90

92

90

@»

EST.17+0.00

VOLUME

(m3) | ACUMULADO (m3)

149 28.88

173 782

@@ ®

17+0.%0

$7.2.0%

92

-5

90

92

EST.21+5.13
AREA | VOLUME
TIPO | “m2) | (m3) | ACUMULADO (m3)
CORTE | 000 | 000 2031
ATERRO | 000 | 000 1250

21+5.13

-2.0%

oV

47
o

'7-2.70%

92

VOLUME TOTAL

Area de

Estaca

Area de

Volume de

Volume de

Corte (m?)

Aterro (m?)

Corte (m3) | Aterro (m3)

Volum. Corte
Acum. (m3)

Volum Aterro

Acum. (m3)

Volume

Liquido (m3)

0+0,00 0,00

0,00

0.00 0,00

0,00

0,00

0,00

1+0,00 0,00

0,00

0.00 0,00

0,00

0,00

0,00

2+0,00 0,00

0,06

0.00 0,64

0,00

0,64

-0,64

3+0,00 0,00

0,07

0.00 1,38

0,00

2,02

-2,02

4+0,00 0,00

0,08

0.02 1,51

0,02

3,53

-3,51

5+0,00 0,03

0,00

0.30 0,76

0,31

4,30

-3,98

6+0,00 0,04

0,00

0.72 0,00

1,03

4,30

-3,26

6+18,30 0,03

0,00

0.71 0,00

1,75

4,30

-2,55

92

@

3+0.00

\2)
R

-2.0%

92

$.2.0%

92

@

7+0.00

S\

&

2.0%

O

$2.0%

92

= o e )

12+0.00

-2.0%

92

92

21+0.00
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7+0,00 0,05

0,00

0.07 0,00

1,81

4,30

-2,48

8+0,00 0,10

0,00

1.50 0,00

3,31

4,30

-0,98

9+0,00 0,15

0,00

2.46 0,00

5,77

4,30

1,48

10+0,00 0,16

0,00

3.12 0,00

8,89

4,30

4,60

11+0,00 0,12

0,00

2.84 0,00

11,73

4,30

7,44

12+0,00 0,14

0,00

2.62 0,00

14,35

4,30

10,06

12+13,52 0,14

0,00

1.92 0,00

16,28

4,30

11,98

13+0,00 0,12

0,00

0.83 0,00

17,10

4,30

12,81

14+0,00 0,32

0,00

4.35 0,00

21,46

4,30

17,16

15+0,00 0,09

0,06

4.03 0,59

25,49

4,88

20,60

16+0,00 0,11

0,06

1.90 1,21

27,39

6,09

21,30

17+0,00 0,04

0,11

1.49 1,73

28,88

7,82

21,05

18+0,00 0,00

0,14

0.43 2,56

29,31

10,39

18,92

@

2+0.00

nz‘\’lz
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6+18.30
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Cota projeto = Aote 3 x | Amet sco= 1:200 XXXXX__SEGUES DE CORTH £ ATERRO Cota projeto = Acore 3+ | Areat solo- " 1:200 XXXXX__SEGUES DE CORTH £ ATERRO Cota projeto = Acore 3+ i " 1:200 XXXXX__SEGUES DE CORTH £ ATERRO Cola projeto = Acore 3.+ i 1:200 XXXXX__SEGUES DE CORTH E ATERRO Cota projeto = Acone = | st s00= - 1:200 XXXXX__SEGUES DE CORTH € ATERRO
EST.20+0.00
EST.2+0.00 EST.6+18.30 EST.11+0.00 EST.15+0.00 AREA | VOLUME VOLUME
TIPO
Tpo | AREA | VOLUME VOLUME 1o | AREA | VOLUME VOLUME Tpo | AREA | VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME (m2) | (m3) | ACUMULADO (m3)
m2) | (m3) | ACUMULADO (m3) m2) | (m3) | ACUMULADO (m3) m2) | (m3) | ACUMULADO (m3) (m3) | ACUMULADO (m3) P e . P
CORTE | 000 | 000 0.00 CORTE | 003 | o071 175 CORTE | 012 | 284 173 403 2549 arerro | 001 | o0 243
ATERRO | 006 | 064 064 ATERRO | 000 | 0.00 430 ATERRO | 000 | 0.00 430 059 488

S
-2.0%_ f? -2.0%

©

1

S92

19+0,00 0,00

0,03

0.00 1,71

29,31

12,10

17,21

20+0,00 0,00

0,01

0.00 0,34

29,31

12,43

16,88

21+0,00 0,00

0,00

0.00 0,07

29,31

12,50

16,80

21+5,13 0,00

0,00

0.00 0,00

29,31

12,50

16,80
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90

90

92

90

6+0.00

-2.0%

92

90

92

90

@

10+0.00

o

-2.00/97

92

S
$2.0%

0

90

92

90

14+0.00
R

&)

@ @

-2.0%

> 2 0%

92

90

90

19+0.00

PLATAZOR) ' 5 ' 2 5 1 2 5 1 2 5 PLATAFORMA ACABDA PTO 1 5
fiirty 50 ak0 e st ake s s s ame s o0 esaverne " Bt a0 550
A 000 aroi wem  wew  won W s s G ot e SN e Gz
PLATAFORMA ACABADA PTO 1 5 ! 2 3 : 2 3 ' 2 s PLATAFORMA ACABADA PTO. ' s
sy o 3500 5150 3501 2551 s a0 aeo 530 sso aso st sy 453 350 5150
o o 5100 wm  wew e wrmy soms  soser s oes s ESA Exy s
- ] Aaera- ; [oRETe e | Astora- - PR e ] Ao - PR e ] Ao PR e ] Ratro- - [oRETe:
2+0.00 Aeore ! ‘ FMITENTE NOTA DE SERVICO DE PAVIMENTO ACABADD | %% 2= A47ROVAGAO 6+18.30 Aeore ! ‘ FMITENTE NOTA DE SERVICO DE PAVIMENTO ACABADD | %%A° 2= A7ROVAGAO 11+0.00 Aeore ! Aot FMITENTE NOTA DE SERVICO DE PAVIMENTO ACABADD | *ReA° PR APROVACAS 15+0.00 Aeore ! Aot NOTA DE SERVICO DE PAVIMENTO ACABADD | %040 PR APROvAGAS 20+0.00 Aeore ! Aot FMITENTE NOTA DE SERVICO DE PAVIMENTO ACABADD | *%®4° PR APROvACAS
Acoro 2 toper - | Anm= o DESCRIGRO Acoro 2 ipor - e Anm- w oo DESORIGRO Acoro 2 ipor - | A= w e DESORIGRO Acoro 2 ipor - | Anm= e DESORIGRO Acorto 2 foper - | Arm= e oo DESORIGRO
E— Acoro 2 anpos. = | At rachio - E— Acoro 2. opos = e Arat rachso = w E—— Acoro 2. opos = | Avest oo - w E— Acoro 2. opos I pep— E— Acoro 2 anpos. = I pep— e
Cotaterreno = o0 > SR T6o060 TR Colaterreno = so¢ ’ ey o Cotatereno = 5075 ’ ST o060 Forx Cotaterreno = .42 ’ v Forx Cotaterreno = sz 19 > Eo sy ForR
Cota projeto = Ao~ | At soo= 11200 XXXXX__ SEGOS DF CORTH £ ATERRO Cota projoto = Aoore . = | vt sao= - 11200 XXXXX__SEGCJES DE CORTE £ ATERRO Cota projoto = Aoore . = | Avest oo~ - 1200 XXXXX__ SEGES OF CORTH £ ATERRO Gota projeto = Ase | Asut s00= 1200 XXXXX__ SEGCES DE GORTH € ATERRO Cota projeto = Ao~ | Asut s00= - 1200 XXXXX __ SEGCES OF GORTH £ ATERRO
EST.19+0.00
EST.1+0.00 EST.6+0.00 EST.10+0.00 EST.14+0.00 AREA | VOLUME VOLUME
TIPO
1po | AREA | VOLUME VOLUME 1po | AREA | VOLUME VOLUME 1po | AREA | VOLUME VOLUME 1po | AREA | VOLUME VOLUME (m2) | (m3) | ACUMULADO (m3)
(m2) | (m3) | ACUMULADO (m3) m2) | (m3) | ACUMULADO (m3) m2) | (m3) | ACUMULADO (m3) m2) | (m3) | ACUMULADO (m3) conre 1000 | 000 P
CORTE | 000 | 000 0.00 CORTE | 004 | o072 103 CORTE | 016 | 312 589 CORTE | 032 | 435 2146 arerro | 008 | 171 210
ATERRO | 000 | 0.00 0.00 ATERRO | 000 | 0.00 430 ATERRO | 000 | 0.00 430 ATERRO | 000 | 000 430

90

X

PREFEITURA DE

ITlHRAN y

Governo de Fé e Trabalho

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA

PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA

92

0+0.00

@@ ®

92

92

5+0.00

R

-2.0%

$2.0%

92

92

@

9+0.00

N

-2.0%

/‘\J
$_2.0%

92

92

@n

13+0.00

<)
N \b

@ G

-2.00/97

>-2.0%

92

92

@

18+0.08

PLATAFORMA ACABADA PTO, 1 s 1 2 s A PO, 1 2 s 1 2 3 PLATAFORMA ACABADA PTO. 1 3
[ADOESUERDO ~  DIST 500 5150 3500 1 bisT 3500 3950 150 so 3950 5150 {ADOESUERDO . DIST. 50 5150
cota 0729 0867 %0 atow s cota R T B EIEZ N B ] cora a1e3 a2075
CABADA PTO. 3 1 A PTO ! 2 2 5 P AACABADA PTO !
bist 3500 5150 3500 3950 5150 bis 3500 3950 5150 350 3350 5150 o bis 3500 5150
cota 90728 90867 %00 eiow  s10% cora %0625 75t a6 si266 o1 813 cora 91557 2075
Acore 1= | Amero= [ emrente IET [oRGA0 0 APROVAGAO core 102 e Amero= EnE BT [oRGA0 0 APROVAGAO core 102 | Asterro= [ Emrente BT [ORGAO DE APROVAGAO eore 102 | Astero= [ Emrente BT [ORGAO DE APROVAGAO Acore 1= | Astero= [ EmTeNTE IET [oRGAG DE APROVAGAO
1+0.00 NOTA DE SERVIGO DE PAVIMENTO ACABADO 6+0.00 NOTA DE SERVIGO DE PAVIMENTO ACABADO 10+0.00 NOTA DE SERVIGO DE PAVIMENTO ACABADO 14+0.00 NOTA DE SERVIGO DE PAVIMENTO ACABADO 19+0.00 NOTA DE SERVIGO DE PAVIMENTO ACABADO
Acorte 2 rpper = | A= ooA DESORIGAO Acorte 2 ripper = e e oo DESCRIGRD Acorte 2 ripper = | Arm= o oesomcho | Acorte 2 ripper = | Arm= P esoRclo | Acore 2 rper = | Arsm= m P pescricho |
S —— Acorte 2 explos. = i rreno= 908 Acore 2 expios. = m m rreno= w0 Acore 2 expios. = | Areat rechzo = [ Acore 2 expios. = | Areat rechso = E—— Acorte 2 explos. = | Areat rechso = e
Cotaterreno = 0 " ESGATR GO0 JFoTA Cotaterreno = 5o " ESCA_— GO0 FoTA Cotaterreno = - so7 " ESCAL_—[oo0n FoTA Cotaterreno = 51 " ESCAR_— [0001G0 FoTA Cotaterreno = 515 " ESGATA—[CO001G0 FoTA
Cota projeto = Acore 3 = i 1200 XXXXX SECCJES DE CORTH E ATERRO Cota projeto = Acore 3 = me| Areat solo= m 1 XXXXX SECCES DE CORTH E ATERRO Cotaprojeto=  s0.93 Acore 3 = | Areat soio= 11200 XXXXX SECCES DE CORTH E ATERRO Cota projeto = Acore 3 = | Areat soio= 1:200 XXXXX_ SEGCJES DE CORTH E ATERRO Cota projeto = Acore 3 = | Aveat soo - - 1:200 XXXXX__ SEGCJES DE CORTHE ATERRO
EST.0+0.00 EST.5+0.00 EST.9+0.00 EST.13+0.00 EST.18+0.00
Tpo | AREA | vOLUME VOLUME Tpo | AREA | VOLUME VOLUME Tpo | AREA | vOLUME VOLUME Tpo | AREA | vOLUME VOLUME Tpo | AREA | vOLUME VOLUME
(m2) | (m3) | ACUMULADO (m3) (m2) | (m3) | ACUMULADO (m3) (m2) | (m3) | ACUMULADO (m3) (m2) | (m3) | ACUMULADO (m3) (m2) | (m3) | ACUMULADO (m3)
CORTE | 000 | 000 000 CORTE | 003 | 030 031 CORTE | 015 | 246 577 CORTE | 042 | o083 17.10 CORTE | 000 | 043 2031
ATERRO | 000 | 000 000 ATERRO | 000 | 076 430 ATERRO | 000 | 000 430 ATERRO | 000 | 000 430 ATERRO | 014 | 256 10.39
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-2.0%

>-2.0%

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

ENDERECO DA OBRA:

ZONA URBANA DE ITUPIRANGA/PA

APROVACAO:

PROPRIETARIO:

AUTOR E RESP. TECNICO:

Assinado de forma

MUNICIPIO DE digital por MUNICIPIO DE

. igital por
ITUPIRANGA:05077  7pir ANGA:050771020
102000129 00129

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

‘goub

CNPJ: 05.077.102/0001-29

Documento assinado digitalmente

HEINS ALFRED LOEBENS
Data: 25/09/2025 22:29:08-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

ENGENHEIRU CIVIL
CREA - PA 151816138-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DEFESA CIVIL
APROVADO

EM CONFORMIDADE COM A LEI DE USO E OCUPAGAO DE SOLO EM VIGOR

govb

Documento assinado digitalmente

HENRIQUE RAMOS OLIVEIRA
Data: 26/09/2025 11:37:01-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

HENRIQUE RAMOS OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PA: 152231666-3

ESCALA:

INDICADA

REV.:
Rev. 00

PLATAFORMA ACABADA. PTO. 1 1 2 s PLATA 1 2 s 1 2 s PLATAFORMA ACABADA. PTO. '
(300 ESQUERDG  DIST. 5500 5150 3500 5950 5150 {00 5500 5950 5150 (00 3500 3650 550 (300 ESQUERDG DI, 3500 5150
Cota 28 0766 EETRE v R ] c weer  oores  som G o2z oz Cota 91744 oiaz
PLATAFORMA ACABADA. PTO. 1 s PLATA : 2 3 PLATA ABADA PTO. ! 2 3 PLATAFORMA ACABADY ! 2 3 PLATAFORMA ACABADA PTO. ! 3
(D0 DIREITO DisT 3500 5350 (R0 OREITS 3500 3950 5150 {A00 DIREITO bis 3500 3950 5150 {A00 DIREITO 350 3350 5150 (ADO DIREITO. bis 3500 550
Cota ezs 90766 W v 90w CoTa e sores  s0mi oo sz sz CoTa 174 ooz
Acore .= [ Ao~ #| emmente [osE [oraAo o APROVAGAD core 102 e Amero= EnE BT [oRGA0 0 APROVAGAO core 102 | Asterro= B BT [ORGAO DE APROVAGAO eore 102 | Astero= [ erene BT [ORGAO DE APROVAGAO oo = | Amtaros BEES ORTET [ORGAG DE APROVAGAD
0+0.00 NOTA DE SERVICO DE PAVIMENTO ACABADO 5+0.00 NOTA DE SERVICO DE PAVIMENTO ACABADO 9+0.00 NOTA DE SERVICO DE PAVIMENTO ACABADO 13+0.00 NOTA DE SERVICO DE PAVIMENTO ACABADO 18+0.00 NOTA DE SERVICO DE PAVIMENTO ACABADO
Acort 2 per = | A= TooAL . Acots 2. rgper = | Arm= B oo . Aot 2. rgper = | A= B oo . Aot 2. rgper = | Arsm= ooAL A Acorte 2 rper = | Arsm= e oo A
DESCRIGAO DESCRIGAQ DESCRIGAQ DESCRIGAO DESCRIGAO
rreno= 5070 Acorte 2 oxpios = | A rachio = reno= %09 Aot 2% oxpios = | At rachao = B reno=  o7s Aot 2% oxpios = | Aroat rachao = B [ Aot 2% oxpios = | Areat rachao = = o Acoro 2 xplos. = | Areat rachao = w
Cotaterreno = 5070 ) | ESCRR—[CO0150 Ry Cotaterreno = a0 e . . ESCAA—[COD1G0 FoR Cotaterreno = 0 o X . ESCAA (o050 FoR Cotatorreno = 112 e X ESCAA_——[o00160 Y Cotaterreno = 5179 ) X § ESGATA—[CO01G0 FoTA
Cota projeto = Acorte 3 = ] Areat salo= 1:200 XXXXX___SEGUES DE CORTH E ATERRO Cota projeto = Aot 32 | Areat solo= '" 1:200 XXXXX___SEGUES DE CORTH E ATERRO Cota projeto = Aot 32 | Areat solo= '" 1:200 XXXXX___SEGUES DE CORTH E ATERRO Cota projeto = Aeore 32 ] Areat soo= 1:200 XXXXX_ SEGCJES DE CORTH E ATERRO Cota projeto = Acote 3. = m| Areat solo= m 1:200 XXXXX__ SEGUES DE CORTE|E ATERRO

SECOES TRANSVERSAIS DE PAV. RUA BERNADINO VIEIRA

Esc.: 1/ 750

OPER. CAD:

HEINS LOEBENS

DATA:
SET /2025

PRANCHA:

CONTEUDO:

PLANTA DE LOCALIZAGAO DA PAV. DE ITUPIRANGA

PERFIL LONGITUDINAL E SEGOES TRANSVERSAIS DA RUA
BERNARDINO VIEIRA

2/10




PROJETO GEOMETRICO DE PAV. RUA 7 DE SETEMBRO
Esc.: 1/ 500

PLANTA DE LOCALIZAGAO PAV. DE ITUPIRANGA - RUA 7 DE SETEMBRO
Esc.: 1/ 500

— 280 ——
PAVIMENTO EM CBUQ
Esp.:4cm

«— INC = 2% INC = 2% —am
A A e (o (=2

R OE R RIS ZOE KL e TIE I I

CORTE TRANSVERSAL TIPO DO PAVIMENTO
Esc.: 1/25

SEGOES TRANSVERSAIS DE PAV. RUA 7 DE SETEMBRO
Esc.: 1/ 500

COTAS 88
TERRENO/PROJETO 2

. PERFIL ALIN. HORIZ. - 7 SETEMBRO

87,43

ESTAQUEAMENTO 0 1 2 3 4
TANGENTE
PLANIMETRIA L=79.562

PERFIL LONGITUDINAL DE PAV. RUA 7 DE SETEMBRO

PAVIMENTO EM
CBUQ - Esp..dcm
INC = 2%

BASE
Esp.. 150m

MEIO FIO E SARJETA
EM CONCRETO EXTRUSADO
(DETALHE 02)

DETALHE 01 - CALCADA E MEIO - FIO
Esc.: 1/20

0.12
i r 0.11
022 | :
* 4 0.45 F *
DETALHE 02

MEIO-FIO E SARJETA
EM CONCRETO EXTRUSADO
Esc.: 1/20

Esc.: 1/ 750
VOLUME TOTAL
Est Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro Volume
St3C3 | Gorte (m?) | Aterro (m2) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum. (m3) | Liquido (m3)
040,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
140,00 110 005 11,00 049 11,00 049 1051
240,00 050 008 16.04 130 2655 179 2476
340,00 081 0,01 13.09 087 37,85 266 35,19
341956 426 0,00 50.70 007 85.89 273 83,16
ANOTAGOES

- TODA A OBRA DEVERA SER REALIZADA RESPEITANDO AS
NORMAS TECNICAS VIGENTES REFERENTES A CADA TIPO E
ETAPA DO OBJETO PLEITEADO.

- POSSIVEIS AJUSTES E/OU MUDANGAS PODERAO SEREM

FEITAS NO PROJETOS NO DECORRER DA EXECUGAO DA OBRA

DEVIDO AS VARIAVEIS CONSTRUTIVAS, DESDE QUE
PREVIAMENTE COMUNICADO A FISCALIZAGAO.

LEGENDA DO PROJETO DE PAVIMENTAGAO
—— Pavimento Projetado
———————— Meio-Fio Projetado
———— Passeio Publico

Numero da Estaca + Complemento
‘ LEixc da Via

_ _E0+p.00

Estaca

PREFEITURA DE

./
4 ITUPIRANG:
/N Governo de Fé e Trabalho

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA

PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

ENDERECO DA OBRA:

ZONA URBANA DE ITUPIRANGA/PA

APROVAGAO:

TUNICIPIO DE
ITUPIRANGA:05077 FeitiNero0"
102000129 o
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
NP 05.077.10200001-25

APROVADO

PROPRIETARIO:

AUTORE Rese. TEGHICO:

HEINS ALFRED LOEBENS

OE TUPIRANGA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA- PA 1518161363

ESCALA: REV.. PRANCHA:
INDICADA Rev. 00

OPER. CAD: DATA:

HEINS LOEBENS SET /2025

CONTEUDO:

PLANTA DE LOCALIZAGAO DA PAV. DE ITUPIRANGA
PROJETO GEOMETRICO, SECAO TRANSVERSAL E PERFIL
LONGITUDINAL DA RUA 07 DE SETEMBRO

3/10




PLANTA DE LOCALIZAQAO PAV. DE ITUPIRANGA - RUA PANTANAL
Esc.: 1/ 750

[=20% [P20% [

S e B,

CIO=EST.0+0,000

E: 684600.039

N: 9431693.752

HORIZ. - R. PANTANAL

EST.6+5,613

86,10
86,92

COTAS
TERRENO/PROJETO

E: 684725 484
N: 9431687256

FINAL:

o
N
w
~
o
o
~

ESTAQUEAMENTO

TANGENTE
L=125.613

PLANIMETRIA

PROJETO GEOMETRICO DE PAV. RUA PANTANAL
Esc.: 1/ 500

? 6+5.61 (?
88 88
2.0% [#5.0%

Teall |
. L_ 2.0% 2.0% .

? i1 ?
s 20% $2.0%

SEGCOES TRANSVERSAIS DE PAV. RUA PANTANAL
Esc.: 1/ 500

PERFIL LONGITUDINAL DE PAV. RUA PANTANAL
17

Esc.

VER DETALHE 01

— 270 —

1.20 0.45
PAVIMENTO EM £BUQ
Esp.:4cm
NS 224 NG 2 2% e
A 7 Nz \Z >z Zo
OrO:OrO:O:Og@;&&érérbrb:@r@r@@r@:@r&worw SE000

CORTE TRANSVERSAL TIPO DO PAVIMENTO

Esc.: 1/25
VOLUME TOTAL
E Areade Areade | Volumede | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro Volume
045 staca | oo (m?2) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum.(m3) | Liquido (m3)
CAL( sp.: 7om 0+0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
== 15% PAVIMENTO EM
CB;JQ Esp.:4cm 1+0,00 0,48 0,00 479 0,00 479 0,00 479
INC =2%
- 2+0,00 0,49 0,00 9.70 0,00 14,49 0,00 14,49
BhsE 3+0,00 123 0,00 17.22 0,00 31,71 0,00 3171
MEIO FIO E SARJETA Esp.. T5cm
EM CONCRETO EXTRUSADO 4+0,00 146 0,00 26.95 0,00 58,66 0,00 58,66
(DETALHE 02)
5+0,00 078 0,00 22.43 0,01 81,08 0,01 81,07
DETALHE 01 - CAL(;ADA E ME'O - F|O 6+0,00 1,15 0,00 19.29 002 100,37 0,04 100,33
. 645,61 0,40 0,02 435 0,07 10472 0,10 104,61
Esc.: 1/20
P REFEITURA DE
0.12 LEGENDA DO PROJETO DE PAVIMENTAGAO =

Governo de Fée Trabalho

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA

PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA

Pavimento Projetado
Meio-Fio Projetado
Passeio Publico

Numero da Estaca + Complemento

Eixo da Via
[EixodaVia

r 0.11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

ENDERECO DA OBRA:

ZONA URBANA DE ITUPIRANGA/PA

'MUNICIPIO DE
ITUPIRANGA:05077 5o, uNCIO DE

o
022 ‘
{ 0.45 F

DETALHE 02
MEIO-FIO E SARJETA
EM CONCRETO EXTRUSADO

_ E0+p00
APROVACAO:

Estaca

L OE TUPRANGK
APROVABS *

102000129
PREFEITURA MUNICIPAL DE [TUPIRANGA

PROPRIETARIO:

GNP 05.077.102/0001-25.

Esc.: 1/20

HENS AT RED LoFSENS
RO T
R A eTes

ESCALA REv: PRANCHA:

INDICADA Rev. 00
GPER. CAD: AT
HEINS LOEBENS SET /2025 4/1 0

CONTEUDO:
PLANTA DE LOCALIZAGAO DA PAV. DE ITUPIRANGA
PROJETO GEOMETRICO, SECAO TRANSVERSAL E PERFIL
LONGITUDINAL DA RUA PANTANAL




o -
S
g PERFIL ALIN. HORIZ. - 15 DE ABRIL
Ilng °
FIRY
2l Q
R N
o é’ o Pl o
Ol83 Q8L coTAs ;3
2|y 5 :‘7)° N TERRENO/PROJETO (3
Bic
<Zt (°8 E’, ESTAQUEAMENTO 0 1 2 3 4 5 6
T Z
PLANIMETRIA 1;’;'1‘25'7'21'95
PERFIL LONGITUDINAL DE PAV. RUA 15 DE ABRIL
Esc.: 1/ 750
PROJETO GEOMETRICO DE PAV. RUA 15 DE ABRIL
Esc.: 1/ 500
VER DETALHE 01
— 270 —— 0.45 =—— 120

— 270 —

1.20
PAVIMENTO EM CBUQ
Esp.:4cm
— INC = 2% INC = 2% —m Im
VO P Bf 2/ N2 C g\ N\ 2 e
O ROl O O OO O O Ol O O O OO O SR O O O

b 2 e 2t

PLANTA DE LOCALIZAGAO PAV. DE ITUPIRANGA - RUA PANTANAL
Esc.: 1/ 750
CORTE TRANSVERSAL TIPO DO PAVIMENTO
Esc.: 1/25
VOLUME TOTAL
Est Area de Areade | Volumede | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro Volume
—— 1808 | corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum. (m3) | Liquido (m3)
CB”:JCU; ?P dem 040,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 1+0,00 174 0,00 17.40 0,00 17,40 0,00 17.40
BASE 240,00 113 000 28.76 000 46,10 000 46,10
MEIO FIO E SARJETA Esp.. 150m
EM CONCRETO EXTRUSADO 3+0,00 0,72 0,00 18.58 0,01 64,68 0,01 64,67
(DETALHE 02) 4+0,00 0,16 0,04 8.82 0,40 73.49 0,40 73,09
DETALHE 01 - CALCADA E MEIO - FIO 540,00 0,15 015 3.06 1,01 7615 232 7383
. 6+0.00 134 0,00 14,90 153 8873 3,84 84,89
Esc.: 1/20
6+3.73 0,00 0,00 2.50 0,00 87,39 3,84 8355
“ PREFEITURA DE
* ITUPIRANC:
012 LEGENDA DO PROJETO DE PAVIMENTAGAO ‘A Governo de Fé e Trabalho
Pavimento Projetado PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA
L r 0.11 ———— Meio-Fio Projetado PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA
0.22 ! ‘ ——— Passeio Publico -
I
* * Numero da Estaca + Complemento PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
ENDEREGO DA OBRA: N
0.45 w0, EixodaVia ZONA URBANA DE ITUPIRANGA/PA e
e MUNICPIODE 7o E AN A e T
EStaCa ITUPIRANGA:05077 P et APROVADO -
DETALHE 02 e 0 R
MEIO-FIO E SARJETA e
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LONGITUDINAL DA RUA 15 DE ABRIL

SECOES TRANSVERSAIS DE PAV. RUA 15 DE ABRIL

Esc.: 1/ 500
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?c; N: 9431440.9276 o PERFIL ALIN. HORIZ. - RUA DA IGREJA 5 PERFIL ALIN. HORIZ. - R. SANTA LUZIA
2
o)
&
s
COTAS & CoTAS R 3
TERRENO/PROJETO 5 TERRENO/PROJETO 5 2
T T T T T T T
ESTAQUEAMENTO 0 1 2 3 ESTAQUEAMENTO 0 1 2
PLANIMETRIA TANGENTE PLANIMETRIA TANGENTE
PERFIL LONGITUDINAL DE PAV. RUA DA IGREJA PERFIL LONGITUDINAL DE PAV. RUA SANTA LUZIA
Esc.: 1/750 Esc.: 1/750
0.45 VOLUME TOTAL
o PAVIMENTO EM Areade | Areade |Volumede | Volumede | Volum. Corte | Volum Aterro | Volume
cs‘tjg - Esp..4cm Estaca Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum.(m3) | Liquido (m3)
=29
== 040,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
A st 140,00 029 0,00 292 0,00 292 000 292
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PLANTA DE LOCALIZAGAO PAV. DE ITUPIRANGA - RUA DA (OFTAHED) 3000 | 123 057 19.35 373 3224 373 2850
IGREJA E RUA SANTA LUZIA N DETALHE 01 - CALCADA E MEIO - FIO 341,02 029 000 292 019 3516 392 31,24
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Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro Vplume
Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum. (m3) | Liquido (m3)
0+0,00 1.21 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+0,00 065 0,00 18.58 0,00 18,58 0,00 1858
2+0,00 111 001 17.58 0,08 36,16 0,08 36,09
24271 068 0,00 242 0,01 3859 0,09 38,50
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0.22 ey e A
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Esc.: 1/ 500 Esc.: 1/500 LONGITUDINAL DA RUA DA IGREJA E RUA SANTA LUZIA




80,9
RUA Acal
©
& Q)
1 7 G
7
= Q o\ 7
o
=3 o S
? S <) N
] g S 8
= & =
s ) T/ % 7+14,13
¥ PC=EST.7+14,125 0
=35 S 00 H
g3 S
A
832 <
iz |Z 2
2
47 I NI
T
6+0,00 __1
5+0,28
PI=EST.5+0,282 5+0,00
4+0,00
3+0,00
2+0,00
1+0,00
N N
3
3
E: 684373.904 ES
N: 9433166.619 0+0-00 3

CL'vSL

0.12

i 0.11

022 !
4045F

DETALHE 02
MEIO-FIO E SARJETA
EM CONCRETO EXTRUSADO

Esc.: 1/20

1.20 ﬂ 0.45
CALGADA - Esp.; Tom

PAVIMENTO EM
CBUQ - Esp.dem
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PROJETO GEOMETRICO DE PAV. RUA SAQ LUIZ E RUA AGAI
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CORTE TRANSVERSAL TIPO DO PAVIMENTO
Esc.: 1/25
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DETALHE 01 - CALCADA E MEIO - FIO
Esc.: 1/20
ANOTAGOES

- TODA A OBRA DEVERA SER REALIZADA RESPEITANDO AS
NORMAS TECNICAS VIGENTES REFERENTES A CADA TIPO E
ETAPA DO OBJETO PLEITEADO.

- POSSIVEIS AJUSTES E/OU MUDANGAS PODERAO SEREM
FEITAS NO PROJETOS NO DECORRER DA EXECUGAO DA OBRA
DEVIDO AS VARIAVEIS CONSTRUTIVAS, DESDE QUE
PREVIAMENTE COMUNICADO A FISCALIZAGAO.
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_ E0+0.00
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102000129
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GNP 05.077.102/0001-25.
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ESCALA REv:
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SAO LUIZ E RUA AGAI
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EST.3+0.00 EST.7+0.00 EST.9+0.00
1po | AREA | voLUME VOLUME 1po | AREA | vOLUME VOLUME 1o | AREA | VOLUME VOLUME
m2) | (m3) | ACUMULADO (m3) (m2) | (m3) | ACUMULADO (m3) (m2) | (m3) | ACUMULADO (m3)
CORTE | 000 | 000 000 CORTE | 000 | 000 0.00 CORTE | 018 | 332 15.94
ATERRO | 000 | 0.00 0.00 ATERRO | 000 | 0.00 0.00 ATERRO | 030 | 103 333

3+0.00
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T [oRGAG e
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EIET [oraAo
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VOLUME TOTAL

Estaca

Area de
Corte (m?)

Area de
Aterro (m?)

Volume de
Corte (m3)

Volume de
Aterro (m3)

Volum. Corte
Acum. (m3)

Volum Aterro
Acum. (m3)

Volume
Liquido (m3)

0+0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00
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0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

6+0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

7+0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

7+14,13

0,00

0,12

0.00

0,87

0,00

0,87

-0,87

8+0,00

0,59

0,05

1.49

0,35

1,49

1,21

0,28

8+3,69

1,04

0,12

2.87

0,35

4,36

1,56

2,80

8+13,26

0,81

0,00

8.26

0,75

12,62

2,31

10,31

9+0,00

0,18

0,30

3.32

1,03

15,94

3,33

12,60

10+0,00

0,03

0,26

2.05

5,65

17,99
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0,00
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olatereno = o2z | ReeFeme s ) At T memoJeee Jew ||| |Coatereno= s AereBesms o Amanies T mom Jewee 0w olatoreno = sz | AmreZemoss ) Amsteies ey
Cota projeto = 1:200 XXHOOKHORIZ - {UA SAO LUIZ 1:200 XXXXKXHORIZ. Ju:« SAO LUIZ [ RUA AGAI - 0+140.00 Cota projeto = 1:200 XXXXKXHORIZ. Ju:« SAO LUIZ [ RUA AGAI - 0+180.00
EST.2+0.00
- + + +
ro | AREa [ voLuvE VOLUME EST.6+0.00 EST.8+13.26 EST.12+14.19
(m2) | (m3) | ACUMULADO (m3) Tpo | AREA | vOLUME VOLUME 1o | AREA | VOLUME VOLUME Tpo | AREA | vOLUME VOLUME
CORTE | 0.00 0.00 0.00 (m2) (m3) | ACUMULADO (m3) (m2) (m3) | ACUMULADO (m3) (m2) (m3) | ACUMULADO (m3)
ATERRO | 000 | 0.00 000 corte | 000 | o000 0.00 CORTE | 081 | 826 1262 CORTE | 000 | 000 19.80
ATERRO | 000 | 0.00 0.00 ATERRO | 000 | 075 231 ATERRO | 000 | 0.00 1163
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Tpo | AREA | vOLUME VOLUME Tpo | AREA | vOLUME VOLUME Tpo | AREA | vOLUME VOLUME Tpo | AREA | vOLUME VOLUME
(m2) | (m3) | ACUMULADO (m3) (m2) | (m3) | ACUMULADO (m3) (m2) | (m3) | ACUMULADO (m3) (m2) | (m3) | ACUMULADO (m3)
corTE | 000 | 000 0.00 corTeE | 000 | 0.00 0.00 CORTE | 104 | 287 4.36 corTE | 000 | 082 19.89
ATERRO | 000 | 0.0 0.00 ATERRO | 000 | 0.00 0.00 ATERRO | 012 | 035 156 ATERRO | 000 | 001 1163
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Tpo | AREA | voLUME VOLUME Tpo | AREA | voLUME VOLUME 1po | AREA | VOLUME VOLUME Tpo | AREA | voLUME VOLUME

m2) | (m3) | ACUMULADO (m3) (m2) | (m3) | ACUMULADO (m3) (m2) | (m3) | ACUMULADO (m3) (m2) | (m3) | ACUMULADO (m3)

CORTE | 000 | 000 0.00 CORTE | 000 | 000 0.00 CORTE | 059 | 149 149 CORTE | 008 | 108 19.07

ATERRO | 000 | 0.0 0.00 ATERRO | 000 | 0.00 0.00 ATERRO | 005 | 035 121 ATERRO | 000 | 264 1162
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SECOES TRANSVERSAIS DE PAV. RUA BERNADINO VIEIRA

Esc.: 1/ 750

ANOTAGOES

- TODA A OBRA DEVERA SER REALIZADA RESPEITANDO AS

NORMAS TECNICAS VIGENTES REFERENTES A CADA TIPO E
ETAPA DO OBJETO PLEITEADO.

- POSSIVEIS AJUSTES E/OU MUDANGAS PODERAO SEREM
FEITAS NO PROJETOS NO DECORRER DA EXECUGAO DA OBRA

DEVIDO AS VARIAVEIS CONSTRUTIVAS, DESDE QUE

PREVIAMENTE COMUNICADO A FISCALIZAGCAO.

Meio-Fio Projetado

Passeio Publico

LEGENDA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO
Pavimento Projetado

Numero da Estaca + Complemento
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T
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X

PREFEITURA DE
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PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA

PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA
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Esc.: 1/20
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840,00 Esc.: 1/20

ANOTAGOES

- TODA A OBRA DEVERA SER REALIZADA RESPEITANDO AS
NORMAS TECNICAS VIGENTES REFERENTES A CADA TIPO E
= ETAPA DO OBJETO PLEITEADO.

=1 - POSSIVEIS AJUSTES E/OU MUDANGAS PODERAO SEREM

FEITAS NO PROJETOS NO DECORRER DA EXECUGAO DA OBRA
DEVIDO AS VARIAVEIS CONSTRUTIVAS, DESDE QUE
PREVIAMENTE COMUNICADO A FISCALIZAGAO.

——m11+0,00

5@?@ LEGENDA DO PROJETO DE PAVIMENTAGAO
N 3 — Pavimento Projetado

Meio-Fio Projetado

Passeio Publico

5+0,00
5+8,20

L1k 4+000

1 Numero da Estaca + Complemento

— B EL . Eixo da Via

Estaca

/ ‘ PREFEITURA DE
o
PLANTA DE LOCALIZAGAO PAV. DE ITUPIRANGA - TRAVESSA 1, RUA 01 E RUA 08. PROJETO GEOMETRICO DE PAV. DA TRAVESSA 1, RUA 01 E RUA 08. /N Governo de Fé e Trabalho
Esc.: 1/ 500

Esc.: 1/ 500

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA

PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA
VER DETALHE 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
ENDERECO DA OBRA: )
’——4 — 370 —— . ZONA URBANA DE ITUPIRANGA/PA porovach:

MUNICIPIODE _ Assradode o il e e ot e e

o MONCIDODE APROVABS

M CBUQ £ 102000129 0129

fr— SREFEITURA MUNICIPAL B2 ITUPIRANGA
G 05,077-1021000125

gf)\l.bf s a5 oGBS
O 3508 085323008 300

AUTORE RESP. TECNICO, Wi b gty
HEINS ALFRED LOEBENS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- PA 1518161363

ESCALA: REV.. PRANCHA:
INDICADA Rev. 00

CORTE TRANSVERSAL TIPO DO PAVIMENTO HEINS LOEBENS | SET /2025 9/10
Esc.: 1/25

CONTEUDO:
PLANTA DE LOCALIZAGAO DA PAV. DE ITUPIRANGA

PROJETO GEOMETRICO E SEGAO TRANSVERSAL DA RUA
BERNARDINO VIEIRA|




PERFIL ALIN. HORIZ. - RUA 01

100 100 PERFIL ALIN. HORIZ. - RUA 08
95 95 100 100
90 90 23 Zg
85 8
;0 85 85
80
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ESTAQUEAMENTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ESTAQUEAMENTO 0 1 2 3 4 5 6 7
TANGENTE
TANGENTE PLANIMETRIA -
PLANIMETRIA L=256.091 L=104.204
PERFIL LONGITUDINAL DE PAV. RUA 01 PERFEIL LONGITUDINAL DE PAV. RUA 08
Esc.: 1/ 750 PERFIL ALIN. HORIZ. - TRAV 01
100 100 Esc.: 1/ 750
95 95
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ol w | oo |
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Esc.: 1/ 750
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1 oo oo 1| wl | J, o o [ SECOES TRANSVERSAIS DE PAV. RUA 08
8- 8 j % Esc.: 1/ 750
: ° ; : ; ANOTACOES
- TODA A OBRA DEVERA SER REALIZADA RESPEITANDO AS

SECOES TRANSVERSAIS DE PAV. RUA 01

Esc.: 1/ 750
VOLUME TOTAL
Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro ’ Vglume
Corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) Acum. (m3) | Liquido (m3)

0+0,00 2,47 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+0,00 2,27 0,00 47.46 0,01 47,46 0,01 47,46
2+0,00 2,22 0,00 44.94 0,00 92,41 0,01 92,40
3+0,00 2,27 0,00 44.87 0,00 137,28 0,01 137,27
4+0,00 2,28 0,00 45.52 0,00 182,79 0,01 182,79
5+0,00 1,64 0,00 39.29 0,00 222,08 0,01 222,08
6+0,00 1,02 0,00 26.67 0,00 248,76 0,01 248,75
7+0,00 1,13 0,00 21.56 0,00 270,31 0,01 270,31
8+0,00 1,50 0,00 26.30 0,00 296,61 0,01 296,61
9+0,00 2,01 0,00 35.09 0,00 331,70 0,01 331,69
10+0,00 2,15 0,00 41.64 0,00 373,34 0,01 373,34
11+0,00 2,15 0,00 43.02 0,00 416,36 0,01 416,35
12+0,00 2,40 0,00 45.54 0,00 461,90 0,01 461,90

12+16,09 2,63 0,00 40.51 0,01 502,41 0,02 502,39

TABELA DE VOLUME DE CORTE E ATERRO - RUA 01

SECOES TRANSVERSAIS DE PAV. TRAVESSA 1

Esc.: 1/ 750
VOLUME TOTAL
Est Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro Volume
S8 | corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum.(m3) | Liquido (m3)
0+0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+0,00 2,02 0,00 20.16 0,00 20,16 0,00 20,16
2+0,00 2,26 0,00 42.79 0,00 62,94 0,00 62,94
2+12,36 1,18 0,00 21.31 0,00 84,25 0,00 84,25
TABELA DE VOLUME DE CORTE E ATERRO - TRAVESSA 1
VOLUME TOTAL
Est Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro Volume
S8 | corte (m?) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. (m3) | Acum. (m3) | Liquido (m3)
0+0,00 1,31 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1+0,00 1,69 0,00 29.99 0,00 29,99 0,00 29,99
2+0,00 1,96 0,00 36.42 0,00 66,41 0,00 66,41
3+0,00 2,05 0,00 40.07 0,00 106,48 0,00 106,48
4+0,00 1,50 0,00 35.51 0,00 141,99 0,00 141,99
5+0,00 2,35 0,00 38.52 0,00 180,51 0,00 180,51
5+4,20 0,00 0,00 4.94 0,00 185,45 0,00 185,45

TABELA DE VOLUME DE CORTE E ATERRO - RUA 08

NORMAS TECNICAS VIGENTES REFERENTES A CADA TIPO E
ETAPA DO OBJETO PLEITEADO.

- POSSIVEIS AJUSTES E/OU MUDANGAS PODERAO SEREM
FEITAS NO PROJETOS NO DECORRER DA EXECUGAO DA OBRA
DEVIDO AS VARIAVEIS CONSTRUTIVAS, DESDE QUE
PREVIAMENTE COMUNICADO A FISCALIZACAO.

PREFEITURA DE

ITUPIRANC

Governo de Fé e Trabalho

X

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA

PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

ENDERECO DA OBRA:

LEGENDA DO PROJETO DE PAVIMENTACAO
Pavimento Projetado

Meio-Fio Projetado

Passeio Publico

Numero da Estaca + Complemento

‘ Eixo da Via
T

— _EO.+E700_ :

Estaca

ZONA URBANA DE ITUPIRANGA/PA ArRovAGRo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
MUNICIPIO DE Assinado de forma digital SECRETARIA DE PLAgEJAMEr\go E DEFESA CIVIL
] por MUNICIPIO DE APROVAD
ITUPIRANGA:05077102 ITUPIRANGA:0507710200012 EM CONEARMINANE COM A 1 EI DE 1RO F ACTIPACEN NE Q01O EM VIGOR
000129 9 Documento assinado digitalmente
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA v.b HENRIQUE RAMOS OLIVEIRA
ANID I- NE N77 102/nNN1 20 g Data: 26/09/2025 11:41:58-0300
Documento assinado digitalmente verifique em https://validar.iti.gov.br
“b HEINS ALFRED LOEBENS
g Data: 25/09/2025 22:30:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br HENRIQUE RAMOS OLIVEIRA
AUTOR E RESP. TECNICO: - ENGENHEIRA CIVIL
HEINS ALFRED LOEBENS CREAPA: 1522310663
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - PA 151816138-3
ESCALA: REV.: PRANCHA:
INDICADA Rev. 00
OPER. CAD: DATA:
HEINS LOEBENS SET /2025
CONTEUDO:

PLANTA DE LOCALIZAGAO DA PAV. DE ITUPIRANGA
PERFIL LONGITUDINAL E SEGOES TRANSVERSAIS DA RUA
TRAVESSA 1, RUA 01 E RUA 08




Google Earth

PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA ;

Croqui de Localizagéo das Ruas a serem Pavimentadas

MAPA ILUMINADO GERAL DA PAVIMENTAGAO URBANA NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

Sem Escala
Rua Bairro __ Trecho : COMPRIMENTO
Incio Fim

Bernardinho Vieira Mutirdo Bardo do Rio Branco Rua Sdo Jorge 425,00 |m
Rua Pantanal Mutirdo Rua da Igreja Trav. Josefina 125,61 |m
Rua 15 de Abril Mutirdo Rua da Igreja Trav. Josefina 123,73 |m
Rua da Igreja Mutirdo Rua Bardo do Rio Branco |Rua Santa Luzia 61,00 |m
Rua Santa Luzia Mutirdo Rua da Igreja Rua Redengdo 51,00 |m
Rua 7 de Setembro Baira Rio Rua Treze de Maio Rua Moura Carvalho 79,56 m
Rua S&o Luiz 12 de Outubro |Rua Rouxinol Rua Agai 163,64 |m
Rua Agai 12 de Outubro |Rua S&o Luiz Rua Mogno 90,46 |m
Travessa 1 Primavera Rua Perimetral Rua 01 58,86 m
Rua 01 Primavera Travessa 01 Rua 08 256,00 |m
Rua 08 Primavera Rua 01 Rua 03 108,00 |m

TOTAL| 1542,86 |m

Localizacdo Usina de asfalto
Distancia média: 59,9 km

4

GTUPIRANGA

LOCALIZAGAO DA USINA DE ASFALTO

Sem Escala

LOCALIZAGAO DA USINA DE ASFALTO

COORDENADAS GEOGRAFICAS USINA DE ASFALTO

PONTO LATITUDE LONGITUDE omT

UsINA 9405429345 71913121 € 59.80 Km

Legenda

LOCALEZAGAO USINADE ASFALTO

&+ ROTA

&+ RUAS CONTEMPLADAS

USINA DE ASEALTO

v, PREFEITURA DE
/N Governo de Fé e Trabalho

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA

PAVIMENTAGAO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

ENDERECO DA OBRA:

ZONA URBANA DE ITUPIRANGA/PA

APROVAGAO:

MUNICIPIODE
ITUPIRANGA05077 Fr NP0 0

TTUPIRANGA

APROVADO

102000129 orzs.
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
GNP 05.077.102/0001-25.

AUTORE Rese. TEchico, Vet em i gy
HEINS ALFRED LOEBENS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA- PA 1518161363

ESCALA: REV..
INDICADA Rev. 00

OPER. CAD: DATA:
HEINS LOEBENS SET /2025

PRANCHA:

CONTEUDO:

MAPA ILUMINADO GERAL DE LOCALIZAGAO DAS VIAS A SEREM
PAVIMENTADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

11
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Governo de Fé e Trabalho

ANEXO I

PLANILHA ORCAMENTARIA
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Governo de Fé e Trabalho Governo de Fé e Trabalho

Governo de Fé e Trabalho

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000




CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1101046-54 976016/2025 MUICIPIO DE ITUPIRANGA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
BELEM 07-25 (N DES.) |PAVIMENTACAO URBANA NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA ITUPIRANGA/PA 23,38% 0,00% 0,00%
o]
2
o}
o
o
- o . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS) v
1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 31.754,77
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.0.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 12,96 471,27 BDI 1 581,45 7.535,59 [ RA
EXECUGAO DE ESCRITORIO/ALMOXARIFADO/REFEITORIO EM CANTEIRO
1.1.0.2. Composigdo CPU-01 DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 30,00 535,11 BDI 1 660,22 19.806,60 | RA
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
1.1.0.3. Composigdo CPU-02 LOCAGAO DE PAVIMENTACAO M 1.542,86 2,32 BDI 1 2,86 4.412,58 | RA
1.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO - 17.769,18
1.2.0.1. Composigdo CPU-03 MOBILIZACAO UN 1,00 7.201,00 BDI 1 8.884,59 8.884,59 | RA
1.2.0.2. Composigdo CPU-04 DESMOBILIZACAO UN 1,00 7.201,00 BDI 1 8.884,59 8.884,59 | RA
1.3. ADMINISTRAGAO LOCAL - 97.171,62
1.3.0.1. Composigdo CPU-7 ADMINISTRACAO LOCAL UN 1,00 78.758,00 BDI 1 97.171,62 97.171,62 [ RA
1.4. REGULARIZAGAO - 20.294,16
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.4.0.1. SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 11.089,70 1,48 BDI 1 1,83 20.294,16 | RA
PAVIMENTOS. AF_09/2024
1.5. BOTA FORA - 12.790,15
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.000 a
1.5.0.1. SICRO3 5501911 2.500 m - caminho de servigo em revestimento primario - com carregadeira e M3 597,95 14,47 BDI 1 17,85 10.673,41 | RA
caminhdo basculante de 14 m®
1.5.0.2. SICRO3 4413942 Espalhamento de material em bota-fora M3 597,95 2,87 BDI 1 3,54 2.116,74 [ RA
1.6. EXECUGAO DE BASE - 63.570,91
1601 SICRO3 4016096 rIisacava(;,ao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 M3 1.663.47 1,72 BDI 1 212 3.526,57 | RA
1.6.0.2. SICRO3 5914359 Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia em leito natural TXKM 25.337,97 1,31 BDI 1 1,62 41.047,51 | RA
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO DE
1.6.0.3. SINAPI 96388 COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM M3 1.663,47 9,26 BDI 1 11,42 18.996,83 [ RA
- EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
1.7. DRENAGEM SUPERFICIAL - 262.232,85
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
1.7.0.1. SINAPI 94267 LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE M 2.897,28 70,59 BDI 1 87,09 252.324,11 [ RA
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
1.7.0.2. SINAPI 94268 LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE M 104,16 77,10 BDI 1 95,13 9.908,74 [ RA
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
1.8. REVESTIMENTO ASFALTICO - 1.767.905,77

PMv3.16



CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1101046-54 976016/2025 MUICIPIO DE ITUPIRANGA PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
BELEM 07-25 (N DES.) |PAVIMENTACAO URBANA NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA ITUPIRANGA/PA 23,38% 0,00% 0,00%
o
2
o}
o
o
- o . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS) v
. EXECUGAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, PARA
1.8.0.1. Composigcdo CPU-05 OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS M2 9.701,12 9,02 BDI 1 11,13 107.973,46 | RA
. EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C,
1.8.0.2. Composicdo CPU-06 PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS M2 9.701,12 2,82 BDI 1 3,48 33.759,90 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
1.8.0.3. SINAPI 95876 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 11.641,80 2,25 BDI 1 2,78 32.364,20 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
1.8.0.4. SINAPI 93593 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 11.602,99 0,91 BDI 1 1,12 12.995,35 | RA
M3XKM). AF_07/2020
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGCAO DE CONCRETO
1.8.0.5. SINAPI 95995 ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 388,06 3.301,69 BDI 1 4.073,63 1.580.812,86 | RA
TRANSPORTE. AF_11/2019
1.9. PASSEIO/ CALCADA - 302.382,28
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3¥POTENCIA: 88 HP),
1.9.0.1. SINAPI 93381 LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 597,95 13,10 BDI 1 16,16 9.662,87 [ RA
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF 08/2023
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.9.0.2. SINAPI 94991 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO M3 252,14 940,95 BDI 1 1.160,94 292.719,41 | RA
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
1.10. SINALIZACAO - 66.501,01
1.10.1. HORIZONTAL - 37.161,05
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.10.1.1. SINAPI 102512 DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA M 3.917,60 7,24 BDI 1 8,93 34.984,17 | RA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E
1.10.1.2. SINAPI 102501 = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 M2 61,20 28,83 BDI 1 35,57 2.176,88 | RA
1.10.2. VERTICAL - 29.339,96
1.10.2.1. SICRO3 e | e VELLE I R (R COE OO CUE N e un 31,00 474,04 BDI1 584,87 18.130,97 | RA
lado ou didametro de 0,60 m - fornecimento e implantagao
11022, SICRO3 5213464 Placa d('e advertepma em a(-;o, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl un 8,00 293,09 BDI 1 361,61 2.892.,88 | RA
- fornecimento e implantacédo
1.10.2.3. SICRO3 ey | eees e el D c Ee = O e pel A s B e un 23,00 293,05 | BDI1 361,57 8.316,11 | RA
- fornecimento e implantacédo

Encargos sociais:

PMv3.16

[Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada.
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

CAIXA

N° OPERAGAO
1101046-54

N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR
976016/2025 MUICIPIO DE ITUPIRANGA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE

MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3

BELEM 07-25 (N DES.) |PAVIMENTACAO URBANA NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA ITUPIRANGA/PA 23,38% 0,00% 0,00%
o]
2
jun]
o
o

- o . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total

Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (RS) (RS) v

Observagoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.

Siglas da Composigdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITUPIRANGA/PA
Local

segunda-feira, 8 de dezembro de 2025
Data

PMv3.16

Responsavel Técnico

govb

Nome: HEINS ALFRED LOEBENS
CREA/CAU: 1518161383
ART/RRT: PA20251403265

Documento assinado digitalmente
HEINS ALFRED LOEBENS

Data: 08/12/2025 19:22:37-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br



CAILXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE |
1101046-54 976016/2025 | MUICIPIO DE ITUPIRANGA PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITUPIR{PAVIMENTACAO URBANA NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA
1 2 3 4 5 [§ 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27
1. Pavimentacgao de vias urbanas no muni 2.642.372,70 |% Periodo:| 26,52% 26,25% 12,48% 17,15% 17,60%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 31.754,77 |% Periodo:|  89,93% 3,81% 2,29% 3,25% 0,72%
1.2 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 17.769,18 % Periodo:|  50,00% 50,00%
1.3. ADMINISTRAGAO LOCAL 97.171,62 |% Periodo:|  26,00% 26,00% 13,00% 17,00% 18,00%
1.4. REGULARIZAGAO 20.294,16 |% Periodo:|  30,28% 31,65% 14,89% 20,53% 2,65%
1.5. BOTA FORA 12.790,15 % Periodo: 100,00%
1.6. EXECUCAO DE BASE 63.570,91 |% Periodo:|  30,28% 31,65% 14,89% 20,53% 2,65%
1.7. DRENAGEM SUPERFICIAL 262.232,85 |% Periodo:|  26,91% 26,84% 17,00% 23,96% 5,28%
1.8. REVESTIMENTO ASFALTICO 1.767.905,77 (% Periodo:|  30,67% 32,26% 14,67% 20,12% 2,30%
1.9. PASSEIO/ CALCADA 302.382,28 |% Periodo: 100,00%
1.10.  SINALIZACAO 66.501,01 |% Periodo: 100,00%
Total: R$ 2.642.372,70 %: 26,52% 26,25% 12,48% 17,15% 17,60%
Repasse: | 583.406,69 | 577.440,29 | 274.510,66 | 377.292,36 | 387.062,00
Periodo: Contrapartida: | 117.402,28 | 116.201,63 | 55.241,37 | 75.924,71 | 77.890,71
Outros: - - - - -
Investimento: | 700.808,97  693.641,92 329.752,03 | 453.217,07 464.952,71
%: 26,52% 52,77% 65,25% 82,40% 100,00%
Repasse: | 583.406,69 | 1.160.846,98 | 1.435.357,64 | 1.812.650,00 | 2.199.712,00
Acumulado: Contrapartida: | 117.402,28 | 233.603,91 | 288.845,28 | 364.769,99 | 442.660,70
Outros: - - - - -
Investimento: 700.808,97 | 1.394.450,89 = 1.724.202,92 2.177.419,99 | 2.642.372,70
Administragdo Local: 26,00% 52,00% 65,00% 82,00% 100,00%
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CAIXA COMPOSICGES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE _ COEFIC. DESONERADO _ NAO DESONER.
Composi¢do CPU-01 EXECUCAO DE ESCRITORIO/{\LMOXARIFADO/REF’EITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE R 518,20 535,11
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 28,12 30,31
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 23,48 25,11
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16",
SINAPI-I 13246 COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 0,5 0,57 0,57
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX
25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0
SINAPI-I 5090 MM, INCLUINDO 2 CHAVES UN 0,19 22,45 22,45
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,
SINAPI-I 2418 TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 0,19 13,57 13,57
FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA
SINAPI-I 11484 DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO UN 0,02 60,65 60,65
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 43614 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 12 15,37 15,37
SINAPI-I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,5 17,18 17,18
SINAPI-I 7190 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO) UN 0,82 21,62 21,62
SINAPI-I 4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M3 0,028 2.471,86 2.471,86
C ica CPU-02 LOCACAO DE PAV!MENTAC[\O M 2,14 2,32
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0176 13,18 14,48
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0176 26,51 29,40
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,0037 8,44 8,44
SEINFRA 19127 SISTEMA BASE GNSS RTK (CHI) H 0,0176 80,20 86,28
C ica CPU-03 MOBILIZACAO UN 7.144,66 7.201,00
SICRO3 E9579 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m?® - 210 kW H 3 309,08 311,78
SICRO3 E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW H 2 361,12 363,82
SICRO3 E9508 Caminhdo carroceria com capacidade de 9t - 136 kW H 2 196,57 199,27
SICRO3 E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW H 12 425,17 428,29
C ica CPU-04 DESMOBILIZACAO UN 7.144,66 7.201,00
SICRO3 E9579 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW H 3 309,08 311,78
SICRO3 E9571 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW H 2 361,12 363,82
SICRO3 E9508 Caminhdo carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW H 2 196,57 199,27
SICRO3 E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 20 t - 276 kW H 12 425,17 428,29
@D CPU-05 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE M2 8,99 9,02
PAVIMENTOS
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055976 23,48 25,11
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP
SINAPI 89035 DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,001637 132,58 134,83
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,001637 9,65 9,65
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036 AF_06/2014 CHI 0,0046842 45,42 47,67
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0039606 4,85 4,85
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO,
SINAPI 83362 PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0009134 283,88 286,21
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO,
SINAPI 91486 PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0046842 72,00 74,33
Cotagdo COT-1 ASFALTO DILUIDO DE PETOLEO CM-30 KG 1,2 6,49 6,49
@ CPU-06 EXECUCAO PE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE M2 2,79 2,82
CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO,
SINAPI 83362 PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0004229 283,88 286,21
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005274 23,48 25,11
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036 AF_06/2014 CHI 0,0048511 45,42 47,67
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO,
SINAPI 91486 PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0048511 72,00 74,33
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP
SINAPI 89035 DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,001637 132,58 134,83
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,003637 4,85 4,85
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,001637 9,65 9,65
Cotagdo COT-2 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA KG 0,45 3,83 3,83
C icd CPU-7 ADMINISTRAGAO LOCAL UN 70.827,00 78.758,00
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300 118,33 132,16
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800 23,55 26,02
SINAPI 88255 AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 600 27,48 30,49
ITUPIRANGA/PA - 26/09/2025
Data Responsavel Técnico: HEINS ALFRED LOEBENS
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO | |PROPONENTE 1 TOMADOR N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR |
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA 976016/2025 1101046-54 MUICIPIO DE ITUPIRANGA 1101046-54 MUICIPIO DE ITUPIRANGA
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£ FRENTES DE OBRA: | 25 < még 238 REL<Z 2382w

i $B5 | 28F 3935 3238%32545%2

=8 £8s | < | ¥9R |S3328§43°8%
Unidade N ‘Aarupador de Eventos 1 2 3 4 5

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
EXECUGAO DE ESCRITORIO/ALMOXARIFADO/REFEITORIO EM Escritorio = 6x3 = 18m2 +
1.1.0.2. CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO M2 30,00 Almoer?lm; 4)(;_ 2 me. 1. 8i
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. N

Comp. Vias = Bern Vieira 425m +
trav 1 + Rua 01 + Rua 08 422,86m
+ Rua sdo Luiz e Agai 254,10 +
1.1.03. LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO M 1.542,86 | Rua da igreja 61m + Rua santa 1. Sll| SERVICOS PRELIMINARES 425,00 422,86 254,10 361,34 79,56
luzia 51m + rua patanal 125,61m +
rua 15 de abril 123,73m + rua 7

2 placas de 3,6x1,8 = 12,96 m* SERVICOS PRELIMINARES

SERVICOS PRELIMINARES 30,00

setembro 79,56m
MOBILIZAGAO UN 1,00 |1 und de obra 2. || MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZAGAO UN 1,00 |1 und de obra 2.M|

DESMOBILIZACAO

DMINISTRACAO LOCAL Conforme Acordao 2622/2013 [3_Alll ADMINISTRACAO LOCAL

Comp. Vias x Largura de
Pavimentagdo + meio fio e Sarjeta
= Bern Vieira (4257,9)m + trav 1+
Rua 01 + Rua 08 (422,86'8,30)m +
Rua séo Luiz e Agai (254,10°6,5)m
+ Rua da igreja (61°6,3)m + Rua
santa luzia (51°6,3)m + rua patanal
(125,61°6,3)m + rua 15 de abril
(123,73'6,3)m + rua 7 setembro
(79.56'3,7)m

Escavagao, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 2.000 a Total do Volume de Corte

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
14.0.1. PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 11.089,70
PAVIMENTOS. AF_09/2024

MOVIMENTAGAO DE TERRAS 3.357,50 | 3.509,74 | 1.651,65 | 2.276,44 294,37

20, ca ° ‘ aegora : (1138.21m?) menos o Volume de
1.5.0.1. 2.5{]9 m - caminho de servl@ofm revestimento primério - com carregadeira e M3 597,95 aterro das Calgadas (540,26m?) = 4. M| MOVIMENTAC‘D DE TERRAS
caminh&o basculante de 14 m’ 597.95m?

Total do Volume de Corte
(1138.21m?) menos o Volume de [ |,
aterro das Calgadas (540,26m°) = :
597.95m® —
|16 |ExecuchooEBASE [ [ -0 |
Area de Regularizagéo * Espessura
16.0.1. Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidréulica de 1,56 m* M3 1.663,47 |da Base (15cm). Total = 11089.70 *| (4. M| MOVIMENTAGAO DE TERRAS
0.15 = 1663.47 m*

Volume de Base * Peso especifico
material 1,6 T"M3 * DMT 8,5km * | |,

15.0.2. Espalhamento de material em bota-fora M3 597,95

MOVIMENTAGAO DE TERRAS

. o rodoni y
Transporte com caminhéo basculante de 10 m* - rodovia em leito natural TXKM 2530707 | ento 12% = 25337 97 || MOVIMENTAGAO DE TERRAS
TXKM
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO . .
Area de Regularizagao * Espessura
1603, DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO), COM ESPESSURADE 15| 1.663,47 | da Base (15cm). Total = 11089.70 | |4. M|| MOVIMENTACAO DE TERRAS

CM - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. * .
AF 09/2024 0,15 = 1663,47 m
[t7. |DRENAGEMSUPERFICAL | [ -\
‘Somatorio dos Trechos Retos. Rua
Bern. Vieira 780m + Rua Agai e
Sao Luiz 470,04m + 7 setembro
159,12m + Rua Pantanal 251,22m
+Rua 15 de Abril 247,46m + Rua
dalgreja 122m + Rua Santa Luzia
88,52m + Trav 01 103,72m + Rua
01486 m + Rua 08 189.20m.
‘Somatorio dos Trechos Curvos.

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
M TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE M 2.897,28
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

5. DI|| DRENAGEM SUPERFICIAL

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN Rua Bem. Vieira 27,8m + Rua Acai
1.7.0.2. LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE M 104,16 |e S&o Luiz 38,4m + Rua Santa 5. DI|| DRENAGEM SUPERFICIAL
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 Luzia 11,20m + Trav 01 9,36m +

Rua 01 11.6m + Rua 08 5.8m. —
|18 |REvESTWENTOASFATCO | [ - |
Comp. Vias x Largura de
Pavimentagéo = Ber Vieira
(425°7)m + trav 1 + Rua 01 + Rua
08 (422,86'7,4)m + Rua sdo Luiz e
Acal (254,105,6)m + Ruada B
igreja (61°5,4)m + Rua santa luzia
(51°5,4)m + rua patanal
(125,61°5,4)m + rua 15 de abril
(123,73"5,4)m + rua 7 setembro
(79.56*2.8)m

Comp. Vias x Largura de
Pavimentag&o = Ber Vieira
(425°7)m + trav 1 + Rua 01 + Rua
08 (422,86'7,4)m + Rua sdo Luiz e
Acai (254,10°5,6)m + Ruada 6. IN|| MPRIMAGAO E PINTURA DE
igreja (61°5,4)m + Rua santa luzia LIGA

(51°5,4)m + rua patanal
(125,61°5,4)m + rua 15 de abril
(123,735,4)m + rua 7 setembro
(79.56*2.8)m.

EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, PARA

180.1. OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS

IMPRIMAGAO E PINTURA DE
M2 9.701,12 V| LIGACAO

297500 | 312916 | 142296 | 1.951,23 222,77

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C,

1802, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS

M2 9.701,12

2.975,00 3.129,16 1.422,96 1.951,23 222,77

PMv3.16
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV' N° OPERACAO |PR°PONENTE 1/ TOMADOR N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR |
PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA 976016/2025 1101046-54 MUICIPIO DE ITUPIRANGA 1101046-54 MUICIPIO DE ITUPIRANGA
¥ 5 ) w]
= 4 € £ w o< a|l~g0
g = |a< P
g FRENTES DE OBRA: Y 52 398 S, 3522
i | #3s | B2z 23% BfscEl@gage
2Eu | Z8% | 395 |z=2N8zzhdBY
£2 ims S<F i3® [85563aandls
item Descricao Unidade | Quantidade Memoria de Calculo N Aarupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
‘Area de Imprimagao (9701,12m?) *
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA espessura do pavimento (4cm) * 30 || execugio pe RevesTiMENTO
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 11:641.80 ||\t (maximo DMT). Total = 7-Bll ssFaLtico Q00D | SrERi|  HHD | 22K 25730
11.641.80 m*xKM
‘Area de Imprimacao (9701,12m) *
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA espessura do pavimento (4cm) * 30 n
1.8.0.4. PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: | M3XKM 11.602,99 | KM (Excedente de DMT até usina | |7 EJ f;ﬁfi’%g DE REVESTIMENTO 355810 | 374258 | 1.701,90 | 2.334,00 266,41
M3XKM). AF_07/2020 (29,90km). Total = 11.602,99
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO Area de Imprimagao (9701,12m?) *
1.8.0.5. ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 388,06 | espessura do pavimento (4cm). 7. El iég:tjgég DE REVESTIMENTO 119,00 125,17 56,92 78,06 8,91
TRANSPORTE. AF 11/2019 Total = 388.06
18 PASSEIO/ CALCADA -
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA ChiE ks EaT TS e
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 88 HP), o fio ret P3001 a4 .
1.9.0.1. LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 597,95 'L":‘°ur:$2; 2:1:"(1( 20+ 1) 8. PI|| PASSEIO/ CALGADA 597,95
SUBSTITUICAO) DE 1° CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE esrg i ;;tm “’5{27“)
PERCUSSAO. AF 08/2023 e g
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM :‘:."‘f;z"r:l‘;°§c°:£p("3’g§:“jj$ .
1.9.0.2. 'CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO M3 252,14 L d Icada (1,201 . 8. Pil| PASSEIO/ CALCADA 252,14
CCONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 X9Uraldelcalcadal(l;20m)
espessura da calcada (7om).
1.10. SINALIZACAO B
1.10.1. HORIZONTAL -
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS Tabela em Planta (40,40 + 51 + .
11011 DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA M 391760 | 300,36)m2 / 0,01m = 3917,60m B[| SINALIZAGAO HORIZONTAL SEED
AUTOPROPELIDA. AF 0512021
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E finha de releng@o 20,40 + faixa de. ;
11012 | 30 CM. APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 M2 6120 | pedestre 40.80 = 61.20m* ©- SI|| SINALIZAGAO HORIZONTAL 6120
1.10.2. VERTICAL -
Total em Planta placa de
Suporte metali izado para placa de jaou a regulamentagao R1 (19un) E R-19 J )
1.10.2.1. lado ou di de 0,60 m - 8 N . un 31,00 (4un) e Advertencia A32b (6un) + 10. §|| SINALIZACAO VERTICAL 31,00
A2a (1un) + A2 (1un)
- " . Total em Planta placa de
11022 |Piacade adveriénia em ago, lado e 0,60 m - pelicula retrorefetiva tipo 1+ S1 - |y 8,00 | advertecnia A32b (6un) + A2a (1un)| |10, §[| sivALIZACAO VERTICAL 8,00
fornecimento e implantagéo + A2b (1un)
. B ’ - Total em Planta placa de
11023 |Piacade requamentagio em agoD = 0,60 m - pelicularetiorefietivatipo [+ 1=y 23,00 | regulamentagao R1 (19un) E R-19 |  |10. §|| SINALIZAGAO VERTICAL 23,00
fornecimento e implantagéo (4un)

ITUPIRANGA/PA
Local

segunda-feira, 8 de dezembro de 2025
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W Quadro de Composigido do BDI Grau de Sigilo
4 #PUBLICO

N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
976016/2025 MUICIPIO DE ITUPIRANGA

N° OPERAGAO
1101046-54

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA / PAVIMENTACAO URBANA NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA/PA

Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragéo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5,00%
Tributos (Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD | 23,38%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
BDI = (1+AC+S+R+G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-1SS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Observagoes:
ITUPIRANGA/PA segunda-feira, 8 de dezembro de 2025
Local Data

Documento assinado digitalmente

HEINS ALFRED LOEBENS

g “b Data: 08/12/2025 19:21:21-0300

Responsével Técnico Verifique em https://validar.iti.gov.br
Nome: HEINS ALFRED LOEBENS

CREA/CAU: 1518161383
ART/RRT: PA20251403265
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ANEXO llI
MINUTA DE CONTRATO

Governo de Fé e Trabalho

b (Processo Administrativo n°20260127001)

s}

B CONTRATO ADMINISTRATIVO Ne ........ ..., QUE
=

o FAZEM ENTRE SI O ITUPIRANGA, POR
w .

g INTERMEDIO DO A)
o]

S e, E
2

o]

o

S:_, ..................................................... ,nacidadede .........cccccvveeeeieeeiiniiiiinnns /Estado ..., inscrito(a) no
§ CNPJ SOb 0 N® oo , heste ato representado(a) pelo(a) .......cccccevvvuvvneeen. Prefeito
@ do ITUPIRANGA, doravante denominado CONTRATANTE, € 0(Q) ....vvvvvveveeereeiiiiinnnnns , inscrito(a)
§ no CNPJMF sob 0 n® .iiiiiiiiiiiiinnn, , sediado(@a) Na .o, , em
g ............................. doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
G | , tendo em vista 0 que consta No Processo N° ..........ccccevvvveennnnnnn. e em

observancia as disposi¢cdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacédo
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia

Eletrdnica n. .../..., mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE
ITUPIRANGA - EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA N° 012690/2025/MINISTERIO DAS

Governo de Fé e Trabalho

f; CIDADES E AO CONTRATO DE REPASSE N° 976016/2025/CAIXA.
E 1.1. Objeto da contratacao:
'E ITEM ESPECIFICAQAO QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
g UNITARIO
§ 1
2
3
4

1.2. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢cao:
1.2.1. O Projeto Basico;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucao é o de empreitada por preco global.

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de ......cccccoeiiiiiiiiiiinnns contados do(a)
............................. , na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo

aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art.
92, 1V, Vil e XVIIN

3.1 O regime de execucdao contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim como 0s

prazos e condi¢cdes de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no
Edital, anexo a este Contrato.

4, CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1, N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratacéo é de R$.......... (.....)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugcdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro
e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢c6es a ele referentes encontram-
se definidos no edital da Concorréncia Eletrénica n° xxxxxxxx, anexo a este Contrato.

7.  CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgcamento estimado.

7.2. ApOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice ),
exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgagéo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagard ao contratado a importancia calculada pela uUltima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ado) adotado(s), em substituicdo, o(s)

que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Sao obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigac6es pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucéo do objeto, quanto & dimenséo, qualidade e quantidade, conforme
oart. 143 da Lein® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no

prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Edital e seus anexos;

8.9. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Uniao para adogdo
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.

8.11.1. A Administracdo tera o prazo de XXXXXXX, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de XXXXXX.

8.13. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracédo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos

objeto do contrato.

8.15. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, ap0s seu recebimento.

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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8.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca
e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

8.17. Na&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.18. Previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2, Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na
execucao do contrato.

9.2.1. Aindicagdo ou a manutencgdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendag8es de boa técnica e a legislacéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo

com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer

dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacéo
ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente
aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de

contingéncia cabiveis.

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou

gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacéo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, 0s seguintes
documentos:
a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do

domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.
9.13. Paralisar, por determinacédo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.
9.17. Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacdo;

End.: Av. 14 de julho, 12 — Centro CEP: 68580-000
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9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.

116, paragrafo Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,

as normas de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.28. Atender as solicitagBes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscaliza¢do do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacges relativas a execucgéo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.
9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.
9.32. Adotar as providéncias e precaugfes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacéo.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Edital e seus anexos, em plena validade.

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizag¢Bes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.
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9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informac@es sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacéo e situacao
das atividades em relag&o ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

9.37. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010,

deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta

de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacéo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacg&o de precos os custos correspondentes.

9.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servi¢os, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes
dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacéo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.

9.40. Providenciar, conforme o caso, as ligagcbes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gés, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencéo de licengas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacéao etc.).

10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

10.1. Nao haveréa exigéncia de garantia contratual da execucao.

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugédo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa ainexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do

contrato;
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f)  praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragBes acima descritas as seguintes
sancgoles:
i)  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucéo parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n® 14.133,

de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

LTl

alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a

imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 8§ 4° da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n®
14.133, de 2021).

iv) Multa:

D Moratdria de .....% (..... por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de ...... (ceeeen ) dias;.
(2) Compensatoéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1,
de ....% a ...% do valor do Contrato.
3) Compensatéria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 12.1, de ....% a ...% do valor do Contrato.
4) Para infragcdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de ....% a ...%
do valor do Contrato.
(5) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de ....% a
...% do valor do Contrato.
11.3. A aplicagdo das sancBes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°,da Lein®14.133,
de 2021)
11.4. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, 87° da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n®
14.133, de 2021).
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11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicagdo das sancOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput

e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar

e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
11.6. Na aplicacédo das sanc@es serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

€) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgédos de controle.

11.7. Os atos previstos como infra¢gdes administrativas na Lein® 14.133, de 2021, ou em outras

leis de licitagdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos

lesivos na Lein®12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos
0s casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160,
da Lein®14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de

aplicagdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas

(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.10. Assancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar

ou contratar séo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizac¢fes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo Orgdo ora

contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.
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12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigag@es ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusédo do objeto, caso em que devera a Administracéo providenciar a readequacéo do
cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a n&o conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execuc¢éo contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢cdes nele estipuladas, ou

antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21,

bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo
ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

12.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizacdes e multas.

12.6. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de

natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.°
14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

|.Gestao/Unidade:
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Il.Fonte de Recursos:

Governo de Fé e Trabalho

lll.Programa de Trabalho:

IV.Elemento de Despesa:

V.Plano Interno:

VI.Nota de Empenho:
13.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberagcdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.
14. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposicfes contidas na
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Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as

disposi¢Bes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e

principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais altera¢Bes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da
Lei n®14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou

Governo de Fé e Trabalho

supressfes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de

justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do

Governo de Fé e Trabalho

aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).
15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragcéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de
2021.

16. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de

Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como

Governo de Fé e Trabalho

no respectivo sitio oficial na Internet, em atencédo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e
ao art. 8% 82° dalLein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
17. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

17.1. Fica eleito o Foro da cidade de ITUPIRANGA /PA para dirimir os litigios que decorrerem

da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliaco,
conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/21.

ITUPIRANGA/PA, em ___ de de 20XX.
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Representante legal do CONTRATADO
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