



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde **BDI Geral: Encargo** **Data:**
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída 22,00% 44,39% 15/01/2025

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPUS/CDHU (01/2023) - SBC
(01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPEs (08/2024) -
EMOP (11/2024) - SEINERA (028)

BDI Equip: Encargo **Revisão:**

16,86% 83,87% 00

Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD	GERAL VALOR	EQUIPAMENT OS
1	Administração Central	AC	2,00%	1,50%
2	Riscos	R	1,10%	0,85%
3	Seguros e Garantias	SG	0,50%	0,48%
4	Despesas Financeiras	DF	0,62%	0,85%
5	Lucro	L	5,16%	3,50%
6	Impostos	I	10,15%	8,15%
6.1	PIS		0,65%	0,65%
6.2	COFINS		3,00%	3,00%
6.3	ISSQN*		2,00%	0,00%
6.4	CPRB		4,50%	4,50%
BDI			22,00%	16,86%

NOTAS:

1. Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inc
2. É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas ut



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA											
		OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1									
		ENDEREÇO DA OBRA: TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO									
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERÊNCIA: SINAPI (12/24), SEDOP/PA (10/24), CPDS/CDH(01/23) e 9BC(01/25)					DATA DE EMISSÃO:		fev/23	REV-001	
		TOTAL DOS SERVIÇOS C/ BDI								R\$ 2.359.245,25	
							B.D.I	22,00%	R\$ 519.033,96		
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	\$ P. UNITÁRIO S/ BDI	\$ P. UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 73.084,48			
2			PROJETOS					R\$ 26.529,23			
3			INFRAESTRUTURA (BLOCOS/SAPATAS E VIGA BALDRAME)					R\$ 199.235,11			
4			SUPERESTRUTURA(PILARES, VIGAS E LAJE)					R\$ 247.211,40			
5			COBERTURA					R\$ 101.921,47			
6			ALVENARIA E DIVISÓRIAS					R\$ 177.749,91			
7			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 56.134,30			
8			REVESTIMENTO					R\$ 135.516,28			
9			PISO					R\$ 215.964,03			
10			ESQUADRIAS					R\$ 141.725,85			
11			ELEMENTOS DIVERSOS					R\$ 44.676,78			
			CLIMATIZAÇÃO/DADOS E VOZ					R\$ 119.430,62			
13			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 211.280,28			
14			LOUÇAS E METAIS					R\$ 67.855,43			
15			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 185.267,79			
16			PINTURA					R\$ 324.479,33			
17			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 27.681,04			
18			LIMPEZA FINAL					R\$ 0.320,92			
							TOTAL SEM BDI	R\$ 1.840.211,30			
							TOTAL DO BDI	R\$ 519.033,96			
							TOTAL GERAL	R\$ 2.359.245,25			

Bernardo Benedito Silva de Carvalho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1502162318

Bernardo Benedito Silva de Carvalho
Engenheiro Civil
CREA 8428D-PA